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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


Nazwa nadana zamówieniu: 
„Budowa ekopracowni pod chmurką przy SP nr 2 – zielona strefa 4x4”

Przedmiot zamówienia: 
Roboty budowlane.

Adresy obiektów (działka/obręb): 
ul. Kolberga 1, 41-403 Chełm Śląski
działka o nr ew. 3341
obręb: 0001 Chełm Śląski

Kody i nazwy wg Wspólnego Słownika Zamówień:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu
45113000-2 Roboty na placu budowy
45262210-6 Fundamentowanie
77300000-3 Usługi ogrodnicze
77315000-1 Usługi w zakresie siewu
77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych, 
45211320-8 Roboty budowlane w zakresie budowy altan, 
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg, 
45000000-7 Roboty budowlane. 
45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych (ławki, kosze, stojaki)

Zamawiający: 
Gmina Chełm Śląski
ul. Konarskiego 2, 41-403 Chełm Śląski



SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

[bookmark: _Hlk115438311]Przedmiotem zamówienia jest budowa ekopracowni pod chmurką przy Szkole Podstawowej nr 2 przy 
ul. Kolberga 1 w Chełmie Śląskim. 
Na budowę ekopracowni pod chmurką Gmina Chełm Śląski pozyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach przeprowadzonego konkursu pn. „Ekopracownia pod chmurką 2025” ( https://wfosigw.katowice.pl/nabory/pod-chmurka/ ). 
Ekopracowania pod chmurką zostanie zlokalizowana na działce o nr 3341 przy Szkole Podstawowej nr 2 
w Chełmie Śląskim, ul. Kolberga 1 od strony elewacji frontowej budynku. Planowana powierzchnia ekopracowni to 513 m2.
Dla potrzeb realizacji inwestycji została sporządzona dokumentacja projektowa opracowana przez firmę NOWE FORMY Pracownia Projektowa Małgorzata Gardiasz z siedzibą ul. Wyspiańskiego 8, 43-200 Pszczyna. Na powyższą dokumentację projektową składają się następujące opracowania:
1) Projekt Budowlano-Wykonawczy, Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt elementów małej architektury, altany, utwardzenia terenu oraz zagospodarowania terenów zielonych w ramach zadania pn.: „Budowa ekopracowni pod chmurką przy SP nr 2”;
2) Projekt techniczny konstrukcji – altana stalowa;
3) Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;
5) Przedmiar robót.

[bookmark: _Hlk167541007]Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane oraz ich pełny zakres i wymagania realizacyjne zawarte są w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia, który to wraz dokumentacjami projektowymi (w tym przedmiarami), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz umową 
i dokumentacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy rozpatrywać łącznie. 
[bookmark: _Hlk167541036]Wszystkie roboty budowlane i inne czynności ujęte odpowiednio w ww. dokumentach winny być traktowane tak, jakby były ujęte w każdym z wymienionych dokumentów. Dokumenty wyżej wymienione należy traktować, jako wzajemnie wyjaśniające i uzupełniające się. W przypadku, gdy jakaś część robót wynika choćby z jednego z tych dokumentów – Wykonawca zobowiązany jest do jej wykonania. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności lub sprzeczności pomiędzy wskazanymi dokumentami, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zgodnej z wyższym standardem lub większą ilością, wynikającą z jednego z tych dokumentów, chyba że Zamawiający poleci inaczej.

1.1. Zakres robót budowlanych
Dokumentacja projektowa zakłada realizację ekopracowni w formie czterech wydzielonych stref (tj. strefa sensoryczna, szachownica, rabata i ogródek), uzupełnionych o zadaszoną altanę oraz otwartą, utwardzoną przestrzeń z ławami i stołami, tablicami edukacyjnymi, stacją pogody, szachownicą plenerową do gry 
w szachy i koszem do segregacji odpadów. Każda ze stref będzie pełnić odrębną funkcję edukacyjno-przyrodniczą. 
Wskazane na rysunku o nr PZT-01 drzewa kolidujące z planowaną inwestycją Zamawiający usunął we własnym zakresie i ich wycinka nie jest objęta niniejszym zadaniem.

Projektowane zagospodarowanie działki:
Na ekopracownię pod chmurką będą składać się następujące elementy:
· mała architektura – tablice edukacyjne, ławki, stoły, stacja meteorologiczna, kosz do segregacji odpadów;
· altana w konstrukcji stalowej o wymiarach 4,0 x 6,0 m;
· utwardzenie terenu nawierzchnią mineralną wodnoprzepuszczalną oraz kostką granitową;
· zieleń urządzona;
· 4 strefy ekopracowni:
- strefa roślin zlokalizowana od strony ul. Kolberga, planowana do zagospodarowania jako rabata z kompozycją różnorodnych roślin: cebulowych, bylin oraz krzewów – dobrana tak, aby kwitły 
o różnych porach roku;
- strefa sensoryczna zaplanowana w układzie dziewięciu kwadratowych pół, z których każde będzie wypełnione innym materiałem. W poszczególnych polach wykorzystane zostaną materiały takie jak: kora drzewna, drobny żwir, grubsze kamienie, piasek, drewno (np. pocięte krążki, deski), szyszki, miękki filc lub guma, sztuczna trawa, mata pleciona;
- strefa ogrodowa pełnić będzie funkcję ogrodu owocowo-warzywnego, w którym dzieci będą mogły poznawać podstawy uprawy roślin użytkowych. Na terenie strefy rozmieszczone zostaną wysokie donice, przystosowane do wygodnej pielęgnacji i obserwacji roślin. W strefie tej ustawiona będzie stacja meteorologiczna, za pomocą której nauczyciel będzie mógł przeprowadzić lekcje o pogodzie;
- strefa szachów – zaprojektowana została jako duża szachownica z płyt betonowych w dwóch kontrastowych kolorach. Na szachownicy dostępne będą duże figury szachowe, umożliwiające dzieciom grę w plenerową wersję szachów.
W zakresie dostawy i montażu małej architektury należy ująć:
- kosz do segregacji odpadów 3-komorowy zewnętrzny 3 x 80 l, wykonany ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo na kolor antracyt – RAL 7031.
- tablice edukacyjne wolnostojące, poziome, aluminiowe, malowane proszkowo na kolor antracyt – RAL 7016 lub zbliżony. Powierzchnia ekspozycyjna 100x75 cm, daszek płaski 120x40 mm. Wymiary konstrukcji 200x8x116 cm. Montaż na kotwach stalowych w gruncie. Tablice edukacyjne z płytą kompozytową 
z warstwą aluminiową gr 3 mm, nadruk nanoszony bezpośrednio na nośnik i zabezpieczony lakierem UV. Tematyka tablic do uzgodnienia z Zamawiającym;
- ławki wolnostojące ze stelażem malowanym proszkowo na kolor antracyt – RAL 7016 z zaokrąglonymi krawędziami konstrukcji. Siedzisko z drewna świerkowego impregnowanego w kolorze dąb;
- stół z ławkami o konstrukcji stalowej malowanej proszkowo na kolor antracyt RAL 7016. Blat i siedziska 
z drewna świerkowego, impregnowanego w kolorze dąb;
- stację meteorologiczną z konsolą z osłoną przed promieniowaniem;
- altanę stalową - zaprojektowano altanę na rzucie prostokąta o wymiarach 6,0 x 4,0 m. Konstrukcja altany zostanie wykonana z profili metalowych cynkowanych i malowanych proszkowo na kolor antracyt: RAL 7021 lub zbliżony. Altana posiadać będzie zadaszenie wykonane z blachy. Posadowienie altany zostanie zrealizowane za pośrednictwem stóp fundamentowych, żelbetowych. Konstrukcja altany wraz 
z posadowieniem przestawiona została w dokumentacji projektowej branży konstrukcyjnej.  
Wydzielone dojścia do poszczególnych stref ekopracowni zrealizowane zostaną z nawierzchni mineralnej wodnoprzepuszczalnej. Nawierzchnia ta składa się z czystego materiału budowlanego z wysokogatunkowych surowców, takich jak kamień naturalny, łupki wysokogórskie oraz ekologiczne lepiszcza wiążące.
Nasadzenia roślinności zrealizowane zostaną w rabacie 4 pory roku oraz w strefie ogrodowej. Wykaz roślinności do nasadzenia zawiera załącznik nr 5 dokumentacji projektowej.
Wszystkie prace należy wykonać w oparciu o załączoną do niniejszego zaproszenia dokumentację projektową, którą należy traktować jako szczegółowy opis zamówienia dla realizacji inwestycji pn. „Budowa ekopracowni pod chmurką przy SP nr 2 – zielona strefa 4x4”.
Szczegółowe warunki wykonania zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do zaproszenia.
Elementy małej architektury wraz z altaną przed wykonaniem robót należy wytyczyć w terenie.
Prace budowlane będą prowadzone przy czynnym obiekcie dydaktycznym. W związku 
z powyższym konieczne będzie dostosowanie robót budowlanych i ich uciążliwości (hałasu) do czasu prowadzenia zajęć lekcyjnych obejmujących miesiące maj i czerwiec oraz przedłożenie harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, który będzie podlegał uzgodnieniom i akceptacji przez Zamawiającego 
i dyrekcję szkoły.

Przedmiot zamówienia obejmuje również każdorazowe przygotowanie i zabezpieczenie oraz wygrodzenie terenu budowy, wykonanie robót tymczasowych i towarzyszących, załadunek, wywóz i utylizację odpadów, w tym materiałów z rozbiórek i nadmiaru urobku oraz uporządkowanie terenu budowy po zakończonych robotach.
Przed sporządzeniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej, w celu sprawdzenia warunków wykonania niniejszego zamówienia i właściwego oszacowania ceny ofertowej zamówienia.

2. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia obowiązkiem Wykonawcy jest m.in.:
1) [bookmark: _Hlk167457405]Przedłożenie Zamawiającemu w terminie do 3 dni roboczych od zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca robót budowlanych jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem umowy, na sumę ubezpieczenia nie niższą niż wartość umowy na wykonanie robót budowlanych wraz z dowodem opłaty należnej z tego tytułu składki.
2) Zapewnienie kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
3) Zatrudnianie pracowników uczestniczących w realizacji zamówienia zgodnie z warunkami określonymi 
w umowie na wykonanie robót budowlanych.
4) [bookmark: _Hlk167457496]Protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż przekazanie terenu nastąpi w okresie do 7 dni od daty podpisania umowy. W przypadku konieczności przesunięcia powyższego terminu przekazania terenu budowy, ze względu na przyczyny leżące po stronie Zamawiającego dotyczące np. braku przygotowania czy braku możliwości przekazania miejsca realizacji zamówienia z uwagi na istotne czynniki uniemożliwiające podjęcie robót budowlanych, Zamawiający poinformuje Wykonawcę w formie pisemnej notyfikacji 
o przesunięciu terminu przekazania terenu budowy, wyznaczając nowy termin. Wskazanie terminu przekazania terenu budowy jest uprawnieniem Zamawiającego. Zmiana terminu przekazania terenu budowy nie stanowi zmiany umowy. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania gotowości do przejęcia terenu budowy.
5) Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu, nie później niż w dniu przekazania terenu budowy:
a) oświadczenia kierownika budowy potwierdzającego przyjęcie przez niego obowiązków na budowie,
b) kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą kalkulacji uproszczonej z zestawieniem R, M, S.
6) Podjęcie niezbędnych działań w celu uniemożliwienia wstępu na teren prowadzonych robót osobom nieupoważnionym.
7) Angażowanie odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach wykonania zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót budowlanych przez i pod nadzorem profesjonalnego personelu Wykonawcy.
8) Prowadzenie dokumentacji budowy.
9) Uzgodnienie z Zamawiającym treści oraz szaty graficznej montowanych tablic edukacyjnych.  
10) Wykonanie na rzecz Zamawiającego wszelkich robót budowlanych zgodnie z niniejszym opisem przedmiotu zamówienia, dokumentacjami projektowymi (w tym przedmiarami robót), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowalnych, umową oraz dokumentacją postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego.
11) Realizacja robót budowlanych, w tym przygotowawczych i towarzyszących wynikających m.in. z zasad wiedzy technicznej oraz przepisów techniczno-budowlanych i prawa budowlanego, a także z technologii 
i zaleceń producentów wyrobów użytych do realizacji przedmiotu zamówienia.
12) Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz należytego stanu i utrzymania porządku podczas realizacji robót.
13) Stosowanie technik wykonawczych, sprzętu i maszyn, wyrobów (materiałów), metod diagnozowania 
i kontroli spełniających wymagania techniczne postawione przez zamawiającego oraz producentów wyrobów użytych do realizacji przedmiotu zamówienia.
14) Zapewnienie sprzętu, maszyn, urządzeń i wyposażenia, koniecznego do realizacji robót. 
15) Stosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów o należytych właściwościach użytkowych zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót przy użyciu wyrobów (materiałów) nowych, dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.
16) [bookmark: _Hlk167544222]Przedkładanie nadzorowi inwestorskiemu do akceptacji wniosków o zatwierdzenie wyrobu przynajmniej na siedem (7) dni przed jego wbudowaniem. We wniosku Wykonawca powinien udokumentować, że proponowane do wbudowania wyroby spełniają wymagania Zamawiającego, są dopuszczone do stosowania oraz posiadają należyte właściwości użytkowe. Zaakceptowanie przez nadzór inwestorski zaproponowanego przez Wykonawcę wyrobu z konkretnego systemu lub technologii zobowiązuje Wykonawcę do stosowania pozostałych składników tego systemu lub technologii, dla danego zakresu robót. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowiązek podjąć decyzję w sprawie zatwierdzenia lub odrzucenia zaproponowanego przez wykonawcę wyrobu w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych, od daty przedłożenia kompletnego wniosku o jego zatwierdzenie przed zabudowaniem.
17) Zgłaszanie do odbioru prac ulegających zakryciu lub zanikających przez kierownika budowy inspektorowi nadzoru.
18) Usuwanie (stwierdzonych podczas przeprowadzania odbiorów robót zanikowych lub ulegających zakryciu) ewentualnych niezgodności, usterek, wad i nieprawidłowości w realizacji robót w wyznaczonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego terminie. Wykonawca zobowiązany jest również do bieżącego usuwania wszelkich innych niezgodności, usterek, wad i nieprawidłowości lub zagrożeń powstałych 
w trakcie realizacji robót budowlanych oraz do przekazywania informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane.
19) Zapewnienie udziału w czynnościach odbiorowych kierownika budowy. Powyższe dotyczy również odbioru końcowego.
20) Wstrzymanie na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robót w odpowiedniej części lub w całości, w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z wymaganiami Zamawiającego. 
21) Przekazywanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji robót, w tym natychmiastowe, pisemnego informowanie o wszystkich możliwych zagrożeniach w terminowym wykonaniu Umowy, z podaniem ich przypuszczalnych konsekwencji, a także umożliwienia przeprowadzenia kontroli stanu ich realizacji przez Zamawiającego.
22) Pisemne zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego całości robót budowlanych, po zakończeniu ich realizacji, należytym uporządkowaniu terenu budowy, a także nieruchomości osób trzecich, jeżeli zostały naruszone. 
23) Opracowanie oraz przekazanie nadzorowi inwestorskiemu do zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej, obejmującej co najmniej:
a) oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przepisami techniczno-budowlanymi i prawa budowlanego, a także z technologią i zaleceniami producentów wyrobów użytych do realizacji przedmiotu zamówienia,
b) oświadczenia kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 
a także (w razie korzystania) drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,
c) zbiór atestów, certyfikatów i deklaracji zgodności/właściwości użytkowych wyrobów użytych do realizacji przedmiotu zamówienia,
d) dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (jeżeli będzie wymagana);
e) instrukcję zawierającą wytyczne dotyczące pielęgnacji zasadzonej roślinności.
Całość dokumentacji powykonawczej należy przekazać w 2 egz. w wersji papierowej (pisemnej) i w 1 egz. w wersji elektronicznej tożsamej z papierową (na urządzeniu elektronicznym przenośnym typu plug and play, zawierającym pamięć nieulotną typu flash, przeznaczonym do współpracy z komputerem przez port USB co najmniej 3.0.).
Zatwierdzona przez nadzór inwestorski i odebrana przez Zamawiającego dokumentacja powykonawcza stanowić będzie podstawę do wyznaczenia przez Zamawiającego terminu rozpoczęcia czynności odbioru końcowego.   Inspektor nadzoru zobowiązany jest do dokonania weryfikacji (tj. sprawdzenia kompletności i prawidłowości) dokumentacji powykonawczej w terminie do 7 dni roboczych od daty ich przedłożenia przez Wykonawcę.
24) Udział w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w czynnościach odbioru końcowego.
25) Usunięcie stwierdzonych w toku odbioru wad i usterek w wykonanych robotach, a następnie zgłoszenie ich do ponownego odbioru.
3. Pozostałe warunki realizacji z zamówienia i odpowiedzialność Wykonawcy.
1) Przed sporządzeniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, w celu sprawdzenia warunków wykonania niniejszego zamówienia i właściwego oszacowania ceny ofertowej zamówienia.
2) Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wysokich standardów uczciwości i etycznego postępowania we wszystkich procesach związanych z realizacją zamówienia. 
3) Wykonawca zobowiązany jest do terminowości oraz zgodności realizacji przedmiotu zamówienia z zawartą umową, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.
4) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia w zorganizowany i sprawny sposób z należytą starannością wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej działalności.
5) Odpowiedzialność Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna się z chwilą jego przejęcia do czasu końcowego odbioru robót budowlanych. 
6) Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na terenie budowy.
7) Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest podjąć następujące czynności umożliwiające prawidłową realizację zamówienia:
a) zapewnić geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie
b) należycie zabezpieczyć teren budowy i interesy osób trzecich, zapewnić warunki bezpieczeństwa związane z robotami budowlanymi oraz właściwą ochronę środowiska, 
c) zapewnić właściwą kolejność prowadzenia robót, 
d) usuwać na bieżąco zbędne wyroby i odpady z terenu budowy – w tym zakresie Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach, 
e) prowadzić roboty w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia infrastruktury technicznej istniejącej 
i uzbrojenia terenu, zlokalizowanych na terenie budowy i nie podlegających robotom budowlanym, 
a także zlokalizowanych poza terenem budowy - w przypadku wystąpienia uszkodzeń z tytułu prowadzonych robót, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia szkody na własny koszt,
f) codziennie, po zakończeniu prac, zabezpieczać, uporządkowywać i utrzymywać w czystości teren budowy wraz z terenami przyległymi, 
g) doprowadzić teren budowy do należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na końcowy odbiór robót.
8) Wykonawca na własny koszt zorganizuje zaplecze budowy. 
9) Zamawiający nie zapewnia, poza terenem budowy, terenu na czasowe składowanie odpadów oraz wyrobów przewidzianych do zabudowy. 
10) Zamawiający nie zapewnia pomieszczeń na cele magazynowo-socjalne. 
11) Zamawiający nie zapewnia na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia punktów poboru energii elektrycznej i wody. 
12) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych podczas budowy, w szczególności związanych z wytyczeniem obiektów budowlanych w terenie, geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą obiektów budowlanych, geodezyjną obsługą budowy, skutkujących sporządzeniem dokumentacji geodezyjnej. 
13) Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody powstałe na terenie budowy oraz na terenach przyległych, związane z realizacją zamówienia od chwili przejęcia terenu budowy do jego oddania, w szczególności za uszkodzenie ciała, utratę zdrowia lub śmierć osób oraz uszkodzenie lub utratę mienia, a także ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo w toku realizacji robót budowlanych.
14) Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych, chyba że wyłącznie odpowiedzialnym za powstałe szkody jest poszkodowany lub osoba trzecia, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, lub szkoda powstała w wyniku działania siły wyższej.
15) Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania terenu budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego, wód i ziemi przed zanieczyszczeniem, z obowiązkiem przyjęcia do realizacji możliwie najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót.
16) Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego należytego utrzymania w czystości dojazdów oraz dróg publicznych, z tytułu prowadzonych robót.
17) Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest to niemożliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych tudzież ekonomicznych, zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do zagospodarowania lub unieszkodliwienia. 
18) Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót, norm lub obowiązków określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, ochrony przyrody, ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy ponosi Wykonawca.
19) W przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych, wykonawca obowiązany jest przed ich rozpoczęciem uzgodnić przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z sąsiedniej nieruchomości z jej właścicielem, a po zakończeniu robót wykonawca obowiązany jest naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości.
20) Obowiązkiem Wykonawcy jest bezzwłoczne zawiadamianie Zamawiającego o każdorazowym wstrzymaniu realizacji robót budowlanych lub przerwie w ich wykonywaniu dłuższej niż tydzień roboczy, niezależnie od przyczyny wstrzymania lub przerwy.
21) Wykonawca zobowiązany jest podczas prowadzenia robót do dokonywania bieżących uzgodnień bezpośrednio z inspektorem nadzoru inwestorskiego, zwłaszcza w sytuacjach wystąpienia technicznych problemów realizacyjnych.
22) Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia lub STWiORB powołane są konkretne przepisy, które spełniać mają wyroby, urządzenia, sprzęt, maszyny i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów.
23) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej dyspozycyjności kierownika budowy w zakresie kontaktu telefonicznego oraz drogą elektroniczną (mail). 
24) Kierownik budowy zobowiązany jest do obecności na terenie budowy w każdym przypadku wskazanym 
w opisie przedmiotu zamówienia oraz gdy wymaga tego stan lub charakter prowadzonych robót, jak również każdorazowo, gdy żądanie takie (osobiście, mailowo lub telefonicznie) zgłosi Zamawiający lub inspektor nadzoru inwestorskiego. Uznaje się, że kierownik budowy uczynił zadość żądaniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli jest obecny w trakcie wskazanych prac oraz gdy stawił się na terenie budowy w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od zgłoszenia żądania, a także pozostał tam przez czas wyznaczony przez Zamawiającego.
25) Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub ulegającej zakryciu. W przypadku niespełnienia ww. wymogów, Wykonawca zobowiązany będzie do odkrycia tych robót zgodnie 
z dyspozycją inspektora nadzoru inwestorskiego, a następnie przywrócenia stanu poprzedniego lub jego odtworzenia. Koszt i ryzyko tych czynności obciąża Wykonawcę.
26) Za pośrednictwem kierownika budowy Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu przynajmniej na 3 dni robocze przed ich zakryciem. Odbiór przez inspektora nadzoru inwestorskiego nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego. 
27) Zamawiający nie dopuszcza odbiorów częściowych robót.
28) Warunkiem przystąpienia przez Zamawiającego do odbioru końcowego, jest wcześniejsze przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę jednego egzemplarza oryginału odpowiedniego protokołu 
z uprzedniego odbioru bez uwag tych samych robót, przeprowadzonego pomiędzy Wykonawcą lub podwykonawcą oraz podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.
29) Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w terminie do 7 dni od zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej. Wskazanie terminu odbioru końcowego jest uprawnieniem Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania gotowości do odbioru robót. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić udział kierownika budowy w odbiorze końcowym.
30) Wykonawca przed odbiorem końcowym robót doprowadzi teren budowy do należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych.
31) Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy, Zamawiający może przerwać odbiór końcowy wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad uwzględniający ich złożoność techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, a także uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania Umowy po raz drugi.
32) W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej przez dokumentację projektową z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i bezpieczeństwo obiektu lub instalacji lub ich części,    Zamawiający może dokonać potrąceń wynagrodzenia, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach zamówienia.
33) Z czynności odbioru zostanie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też sporządzona zostanie lista stwierdzonych podczas czynności odbiorowych ewentualnych niezgodności, usterek, wad i nieprawidłowości w realizacji przedmiotu zamówienia, oraz wskazany zostanie przez Zamawiającego termin na ich usunięcie.
34) [bookmark: _Hlk206411412]Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na roboty budowlane na okres 36 miesięcy. Gwarancja na zabudowane wyroby, materiały, urządzenia wymagana jest nie krótsza niż gwarancja na roboty budowlane - chyba, że gwarancja ich producenta jest dłuższa. Wymagany okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 
35) Czas reakcji na zgłoszenie wady, rozumiany jako przystąpienie do usunięcia wady poprzez stawiennictwo upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (gwaranta), nie może przekroczyć 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia wady, a w przypadku wad zagrażających życiu, zdrowiu lub mieniu – reakcja serwisu powinna nastąpić niezwłocznie.
36) W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania zaistniałych wad w terminie czternastu (14) dni kalendarzowych licząc od daty otrzymania wezwania do ich usunięcia 
(w formie pisemnej, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – wiadomość e-mail), 
a w przypadku wad i usterek zagrażających życiu, zdrowiu lub mieniu – bezzwłocznie.
37) W przypadku wystąpienia obiektywnych przyczyn technicznych lub technologicznych uniemożliwiających usunięcie usterek w ww. terminie Zamawiający dopuszcza ich usunięcie w innym, uzgodnionym przez strony terminie.
38) Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w ww. terminie Zamawiający może zlecić ich usunięcie podmiotowi trzeciemu (innemu wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usunięcia wad i usterek podmiotowi trzeciemu Zamawiający zawiadomi Wykonawcę co najmniej na trzy (3) dni wcześniej. 
39) Udzielona gwarancja i rękojmia nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń
o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
40) Obowiązkiem Wykonawcy jest terminowe usuwanie wad i usterek oraz zapewnienie właściwego kierownictwa nad realizacją prac związanych z ich usuwaniem, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, według zasad obowiązujących w okresie realizacji zamówienia.
41) Koszty oględzin, przeglądów koniecznych do przeprowadzenia w związku z usuwaniem wynikłych wad 
i usterek wykonanych robót ponosić będzie Wykonawca
42) Wykonawca zobowiązany jest do udziału, w okresie udzielonych gwarancji i rękojmi, w przeglądach gwarancyjnych.
43) Obowiązkiem Wykonawcy jest terminowe usuwanie wad i usterek oraz zapewnienie właściwego kierownictwa nad realizacją prac związanych z ich usuwaniem, w tym w okresie rękojmi
i gwarancji, według zasad obowiązujących w okresie realizacji zamówienia.
44) Koszty oględzin, przeglądów koniecznych do przeprowadzenia w związku z usuwaniem wynikłych wad 
i usterek oraz przeglądu gwarancyjnego i pogwarancyjnego całości wykonanych robót ponosić będzie Wykonawca. 
4. Wynagrodzenie i warunki płatności
1) Przyjętą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe, ustalone w oparciu o złożoną ofertę. 
2) Wynagrodzenie łączne za wykonanie przedmiotu zamówienia uwzględnia ryzyko związane 
z wynagrodzeniem ryczałtowym i jest niezmienne przez cały okres realizacji umowy. Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, że Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru, zakresu i kosztów robót budowlanych oraz innych kosztów ponoszonych w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie to nie podlega waloryzacji i nie zwiększy się nawet wówczas, gdy w trakcie realizacji umowy okaże się, iż cena została nieprawidłowo określona przez Wykonawcę w postępowaniu przetargowym w oparciu 
o dostarczoną dokumentację przetargową, pod względem ilościowym i jakościowym. Niedoszacowanie i/lub nierozpoznanie przez Wykonawcę kosztów realizacji przedmiotu zamówienia nie może stanowić podstawy zmiany jego wartości.
3) Wykonawca powinien ująć w cenie ofertowej (cenie ryczałtowej) koszty wykonania całości przedmiotu zamówienia, w tym m.in. koszty realizacji wszystkich robót budowlanych (robocizny, materiału i sprzętu), obowiązków i czynności oraz koszty prac tymczasowych, towarzyszących i zabezpieczających, które nie zostały wyszczególnione w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, a które są niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia na podstawie obowiązującego prawa, w tym przepisów techniczno-budowlanych oraz wiedzy technicznej, w taki sposób aby przedmiot zamówienia spełniał cel jakiemu ma służyć, a także koszt ubezpieczenia, koszty dojazdów, koszty opracowania dokumentacji powykonawczej oraz wszelkie podatki (także należny podatek VAT).
4) Przedmiary robót wchodzące w skład dokumentacji przetargowej mają charakter wyłącznie pomocniczy na etapie składania oferty.
5) Wykonawca powinien ująć w cenie ofertowej (cenie ryczałtowej) koszty wykonania całości przedmiotu zamówienia, w tym koszty realizacji wszystkich robót budowlanych (robocizny, materiału i sprzętu), obowiązków i czynności oraz koszty prac tymczasowych, towarzyszących i zabezpieczających, które nie zostały wyszczególnione w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, a które są niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.
6) Rozliczenie przedmiotu zamówienia dokonane zostanie na podstawie faktury końcowej, po dokonaniu odbioru końcowego całości zamówienia, potwierdzonego stosownym protokołem odbioru. 
5. Termin realizacji:
[bookmark: _Hlk219361091]Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie od daty zawarcia umowy do dnia 31.07.2026r.
Wykonawca w dniu przekazania placu budowy zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji.
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