Chelm Slaski, dnia 22.01.2014 1.

Nr. sprawy: 271.2.17.2013

wg rozdzielnika

WYJASNIENIE
SPECYFIKACJH ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dzialajac na podstawic art.38 ust.2 ustawy prawo zamowien publicznych ( tekst jednolity Dz. U
z 2013 1. poz. 907 z pozn. zm.) zawiadamia si¢, ze wplynely wnioski - zapytania o wyjasnienie specyfikacji
istotnych warunkow zamowienia na: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z
PRZEPOMPOWNIA NR PS 1 PP 1 ZASILANIEM ENERGETYCZNYM PRZEPOMPOWNI W

REJONIE ULIC CHELMSKIEJ I PODLUZE W CHELMIE SLASKIM,
dotyczacy:

1. Czy w miejscach posadowicnia pompowni PPT, Ps i Pp wyst¢puja grunty nosne?
Odpowiedz.
Tak. Dla potwierdzenia nalezy wykona¢ punktowe odwierty.

2. Kto ponicsie odpowiedzialnosé w przypadku gdy warunki gruntowe nic pozwola na usytuowanic
pompowni W micjscu przewidzianym projektem?

Odpowicdz.

Dokumentacja techniczna posiada prawomocne pozwolenie na budowg i jest wykonana zgodnie ze sztuka
budowlana; ewentualne niejasnosci wyjasniane beda w trakeie realizacji przez projektanta i inspcktora
nadzoru z ramienia Inwestora.

3. Czy w przypadku gdy wystapia niekorzystne warunki hydrogeologiczne w czasie wykonywania
kanalizacji lub posadowienia pompowni Zamawiajacy przewiduje udziclenia zamowienia dodatkowego?

Odpowicdz.

Cena podana w ofercie musi obejmowa¢ wszystkie koszty zwiazane z wykonaniem przedmiotu zamowienia
( pkt. 13 SIWZ).

4, Czy w zwiazku z przewidywanym odwodnieniem wykopdw w sposob ciagly do cickow 1 rowdw, zostalo
wydane pozwolenic wodnoprawne (pobieranie i odprowadzanic wod gruntowych jest zwyklym
korzystaniem z wod?)

Odpowiedz.

Nic zostalo wydane pozwolenie wodnoprawne. Dokumentacja techniczna posiada prawomocne pozwolenie
na budowg i jest wykonana zgodnie ze sztuka budowlana;, a tym samym posiada wszystkic wymaganc
przepisami opracowania dla tego typu inwestycji.

5. W przypadku braku takiego dokumentu: - czy Zamawiajacy przewiduje opracowanie wymaganej
dokumentacji i uzyskanic pozwolenia wodnoprawncgo; - €zy ¢zs postoju na budowic bedzie
zrekompensowany finansowo a czas zatrzymania inwestycji doliczony do terminu realizacji calosci
zamowienia?



Odpowicdz.

Zamawiajacy posiada wymagang do realizacji inwestycji dokumentacjg techniczna, ktéra posiada
prawomocne pozwolcnie na budowe 1 jest wykonana zgodnic ze sztuka budowlana;, a tym samym posiada

wszystkic wymagane przepisami opracowania dla tego typu inwestycji. Termin realizacji przedmiotowe]
inwestycji jest okreslony w SIWZ,

6. Czy w zwiazku z zapisem o dzienniku obmiarow w pkt.6 Uwag koficowych, przyjety w przedmiarze czas
pompowania jest ryczaltem (jak calos¢ zamowichia) czy zostanie rozliczony na podstawie rzeczywistego
czasu z dziennika obmiaru pompowania?

Odpowiedz.
Zgodnic z zapisem w SIWZ cena bedzic cena ryczaltowa.

7. Czy uzgodnienie przejscia pod droga wojewddzka 934 jest aktualne i czy zostal opracowany projekt
organizacji ruchu.

Odpowiedz.
Pozwolenic jest aktualne. Zgodnie z zapisem SIWZ rozdz. 3 pkt.5 ppkt. ¢, opracowanie projektu organizacji

ruchu nalezy do obowiazkéw Wykonawey .

8. W wyjasnieniu do STWZ z dnia 20.01.2014 r. brak wyjasnienia co do obmiarow w ofercie do w/w
przetargu zalaczono PLIK PRZEDMIAR ROBOT oraz PLIK PP CHELM SLASKI POMPOWNIA PP KI
oraz PPT CHELM SLASKI POMPOWNIA PPT PR obmiary si¢ pokrywaja 1 tak plik pompownia PP KI oraz
PPT PR jest osobno oraz w pliku PRZEDMIAR ROBOT prosze o wyjasnienie w/w problemu.

Odpowiedz.

Plik PRZEDMIAR ROBOT zawiera calo$é elementow, lecz zgodnie z zapisem SIWZ udostgpniony
przedmiar rob6t stanowi jedynie element pomocniczy do wyliczenia ceny. Ceng nalezy wyliczy¢ zgodnie z
zapisem STWZ rozdz. 13 Opis sposobu obliczenia ceny.




