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W dniu .. R roku w Chelmie Slaskim pomiedzy Gmina Chetm Slaski majaca swa siedzibe
w Chelmie Slaskim ul. Konarskiego 2, zwang dalej Inwestorem, reprezentowana przez:
l. Stanistawa Jagodg - Wojta Gminy, a

w rezultacie dokonania przez Inwestora wyboru oferty Wykonawcy, zgodnie z wymogami ustawy
prawo zamowien publicznych z 29stycznia 2004r. (Dz.U.z 2007 r. Nr 223 poz.1655 wraz z pozn.
zm.) - zwang dalej ustawa - w trybie przetargu nieograniczonego, zostata zawarta Umowa o
nastepujacej tresci:

Rozdziat I. Dane wstepne.

§ 1 Obowiqzujqce przepisy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji niniejszego zamowienia zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i normami, a w szczegolnosci zawartymi w prawie budowlanym.

§ 2. Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia.

Strony zgodnie stwierdzaja, ze Inwestor dostarczyt Wykonawcy formularz specyfikacji istotnych
warunkow zaméwienia zawierajacy istotne dla /nwestora postanowienia i zobowiazania
Wykonawcy dotyczace niniejszego zamowienia i, ze Wykonawca dokladnie zapoznal si¢ z nia.
Dokumenty stanowiace specyfikacje istotnych warunkow zamdwienia stanowia integralna czgs$¢
niniejszej Umowy.

§ 3. Sita wyzsza.

1. Strony umowy nie ponosza odpowiedzialnos$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy, z wyjatkiem zastrzezen przyjetych w dalszej tresci umowy, jezeli to niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie jest skutkiem dziatania sity wyzszej.

2. Za sile wyzsza uwaza si¢ zdarzenia zewngtrzne, ktérego skutkow nie da si¢ przewidzie¢ ani im
zapobiec. W szczegdlnosci za silg¢ wyzsza bedzie si¢ uwazac dziatanie sit przyrody, takie jak np.:
huragan, trzgsienie ziemi, pow6dz oraz inne zdarzenia takie jak np.: wojna, zamieszki, strajk
generalny (obejmujacy co najmniej 50% zakladow z branzy zwigzanej z wykonaniem umowy)
trwajacy ponad 2 tygodnie, dzialania legislacyjne wtadz powodujace niemozno$¢ wykonania
umowy.

3. Aby dziatanie sity wyzszej zostalo uznane za zaistniate i wywotujace skutki prawne musi by¢
potwierdzone pisemnym protokotem podpisanym przez obie strony umowy, sporzadzonym
niezwlocznie po zaistnieniu sity wyzszej i zawierajacym w zataczeniu dokumenty instytucji
panstwowych (Wydziatu Zarzadzania Kryzysowego Urzedu Wojewodzkiego odpowiadajacego
terytorialnie potozeniu terenu budowy, Instytutu Meteorologii

1 Gospodarki Wodnej) potwierdzajacych dziatanie sity wyzszej na terenie obejmujacym teren
budowy.



§ 4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy.

1.

Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokos$ci 10 % ceny
przedstawionej w § 19 ust. 1, co stanowi KWotg .......cccceeevieniiiniiniiiiececee, zt

STOWIIE: ..ot
Kwota zabezpieczenia zostata wniesiona w formie ............ ,

Strony postanawiaja, ze 30 % wniesionego zabezpieczenia tj. kwota: ...........cccceeenneen. 7t jest
przeznaczona na zabezpieczenie roszczen wynikajacych z tytutu rekojmi/gwarancji, zas
70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza si¢ na zagwarantowanie nalezytego wykonania
Umowy.

Cze$¢ zabezpieczenia majaca pokry¢ roszczenia z tytutu regkojmi lub gwarancji zostanie
zwrbdcona (zwolniona) w ciagu 14 dni po uptywie okresu rekojmi/gwarancji.

Czg$¢ zabezpieczenia gwarantujaca zgodne z Umowa nalezyte wykonanie robot zostanie
zwrdcona lub zwolniona w ciagu 30 dni po ostatecznym odbiorze.

§ 5 Ubezpieczenie.

1, Wykonawca zobowiazany jest do ubezpieczenia:
1) realizowanej na podstawie niniejszej umowy inwestycji od wszelkich mozliwych ryzyk na

kwotg réwna warto$ci niniejszej umowy okreslonej w § 19,

2) niniejszej umowy od odpowiedzialno$ci cywilnej na wypadek niewykonania lub

nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce na kwotg réwna warto$ci niniejsze;j
umowy okreslonej w §19.

2. Wykonawca zawierajac umowy ubezpieczenia:
1) zgodnie z ust. | pkt. 1 dokona ubezpieczenia na rzecz Inwestora, ktoéry to w umowie

2)

3)

ubezpieczenia begdzie wystepowat jako ubezpieczony,

zgodnie z ust. | pkt. 2 dokona cesji praw z umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci
cywilnej na Inwestora 1 powiadomi ubezpieczyciela o cesji.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi dowody zawarcia umow ubezpieczenia, o ktorych
mowa w ust. 2, oraz dokument cesji praw do odszkodowania wraz z potwierdzonym
powiadomieniem o tym fakcie ubezpieczyciela, najpézniej w terminie 14 dni od
protokolarnego przejecia terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do kontynuacji ubezpieczenia az do protokolarnego
przekazania przedmiotu zamdéwienia i terenu budowy Inwestorowi.

Wykonawca zobowiazany jest do przedstawiania Inwestorowi dowodu wptat kolejnych
sktadek ubezpieczeniowych w terminach zgodnych z umowa ubezpieczeniowa.

W przypadku nie zawarcia przez Wykonawce umow ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1
i ust. 2 lub zaprzestania ptacenia sktadek ubezpieczeniowych, Inwestor ma prawo do
zawarcia takich umow za Wykonawce lub optacenia nie wplaconych sktadek. Koszty
zawarcia umow lub optacenia sktadek zostana potracone z jakiejkolwiek ptatnosci naleznej
Wykonawcy lub z kaucji zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Do czasu zawarcia umow ubezpieczenia lub zaptacenia sktadek odpowiedzialnos¢ za skutki
nie zawarcia umow ubezpieczenia lub zaprzestania ptacenia sktadek ponosi Wykonawca w
petnej wysokosci, nawet gdyby szkoda ta powstala na skutek dziatania "sity wyzszej".

§ 6. Personel realizujqcy.

1 . Strony umowy nie przewiduja mozliwosci zatrudnienia Podwykonawcow.

2. Wykonawca dla zapewnienia realizacji przedmiotu umowy w terminie wymienionym w § 8
zatrudni na budowie co najmniej 100 pracownikéw bezposrednio wykonujacych prace budowlane
oraz niezbedny personel nadzoru i kierownictwa.



Rozdziat ll. Okreslenie przedmiotu Umowy.

§ 7. Przedmiot Umowy.

Inwestor zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres prac w oparciu o dokumentacje
projektowa wykonana przez: Biuro Projektéw Gospodarki Wodno-Sciekowej ,, HY DROSAN"
sp.z 0.0. 44-101 Gliwice ul. Sienkiewicza 10 (projekt podstawowy) 1 Jan Szczepanek
Upr. Bud. Nr 299/81 1 Nr 72/94 zam. 43-100 Tychy ul. Pilsudskiego 69/39 (aktualizacja) -
(zalacznik nr 1). Przedmiot zamowienia obejmuje takze:
1. organizacj¢ i zagospodarowanie terenu budowy i zaplecza budowy,
2. zapewnienie biezacej obstugi geodezyjnej w tym map, inwentaryzacji, pomiarow itp.
3. zorganizowanie i przeprowadzenie niezbgdnych préb, badan i odbioréw oraz ewentualnego
uzupeinienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robot objgtych przedmiotem przetargu,
4. wykonanie dokumentacji powykonawczej ( w tym geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej) tacznie z dokonaniem wpisu geodezyjnego wszystkich prac 1
zatwierdzenie przez wlasciwe urzedy wraz z przygotowaniem wnioskdw o pozwolenie na
uzytkowanie poszczegdlnych obiektow,
po zakonczeniu robdt demontaz obiektow tymczasowych oraz uporzadkowanie terenu,
koszty zabezpieczenia, ochrony i1 ogrodzenia terenu budowy,
koszty ubezpieczenia,
koszty doprowadzenia na teren budowy, opomiarowania i zuzycia mediow (woda, gaz,
energia elektryczna, ogrzewanie technologiczne w czasie zimy),
9. koszty nadzorow wilascicieli sieci,
10. koszty zajgcia pasa drogowego,
11. koszty oplat za przewo6z nienormatywnych tadunkow,
12. koszty wywozu i1 sktadowania odpadow,
13. koszty zakupu i dowozu ziemi,
14. koszty odwozu i sktadowania ziemi,
15. inne niezbedne do petnej realizacji przedmiotu zamowienia (np. przygotowanie
dokumentéw i1 dokumentacji do zmiany pozwolenia na budowg, jesli taka koniecznos¢
zaistnieje).

oW

§ 8Terminy wykonania Umowy.

1. Termin rozpoczgcia realizacji przedmiotu Umowy ustala si¢ na dzien przekazania terenu
budowy Wykonawcy, a zakonczenia nie p6zniej niz do dnia 30.06.2011 r. tj. w ciagu
e ——— miesigcy liczac od dnia przekazania terenu budowy, zgodnie z harmonogramem
rzeczowym stanowiacym zatacznik nr 2 do Umowy.

2. Harmonogram finansowy stanowi zalacznik nr 3 do Umowy.

§ 9. Zobowigzania Wykonawcy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ zrealizowa¢ cato$¢ zadania wymieniona w § 7 w oparciu o
dokumentacjg projektowa, pozwolenie na budowe, Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru
robot, oraz wskazaniami Inwestora.




Rozdziat lll. Realizacja przedmiotu umowy.

§ 10. Wykonanie robot dodatkowych.

1. Jezeli w toku realizacji zamowienia zajdzie konieczno$¢ wykonania robot zamiennych nie
wymagajacych poniesienia dodatkowych kosztow, Wykonawca wykona te roboty po
pisemnym uzgodnieniu ich z Inwestorem.

2. Jezeli wykonanie robot wymienionych w ust. 1 bedzie wymagato poniesienia dodatkowych
kosztéw Wykonawca wykona te roboty po pisemnym uzgodnieniu ich z Inwestorem i
uzyskaniu wszystkich niezbednych decyzji oraz po zawarciu niezbgdnych umow
dodatkowych.

3. Zaroboty dodatkowe beda uznane wylacznie roboty, ktérych wykonanie jest niezbedne do
catkowitego zakonczenia inwestycji, 1 ktore Zamawiajacy zleci w odrgbnej umowie.

4. Wykonujac roboty dodatkowe Wykonawca zobowiazuje si¢ do zachowania tych samych
norm. standardéw i parametrow wykonywanych prac co w niniejszym zamowieniu.

5. Wykonawca wyceni roboty dodatkowe, tak jak przedmiot niniejszej umowy.

§ 11. Inspektor Nadzoru. Koordynacja robot.

1. Inwestor oswiadcza, ze powotal:
1) Inspektora Nadzoru branzy instalacyjnej w 0SObi€: .......cccccceevveriiienieeieennen.

uprawnienia budowlane nr ........................ , wydane przez .......ccccoceeevieeennenns
2) Inspektora Nadzoru branzy budowlanej w 0sobie: .........ccceevieveriiiniincnnene
uprawnienia budowlane nr ........................ , Wydane przez ......cccccocveevieeennens
3) Inspektora Nadzoru branzy elektrycznej w 0sobie: ........cccceevveviieniienieenee.
uprawnienia budowlane nr ........................ , Wydane przez .......ccccocceeevieeennens
4) Inspektora Nadzoru branzy drogowej W 0SObI€: ......cccevveeevieerieenieennenne
uprawnienia budowlane nr ........................ , Wydane przez .......ccccoeeeevveeennens

2. Inspektor Nadzoru jest uprawniony do wystgpowania do /nwestora z uzasadniong
merytorycznie inicjatywa dokonywania takich zmian jakosci 1 ilosci robot lub ich
odpowiednich czg$ci, aby zapewni¢ zgodno$¢ realizacji inwestycji z projektami
budowlanymi, pozwoleniem na budowg, przepisami Prawa Budowlanego 1 obowigzujacymi
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

3. Inspektor Nadzoru moze w szczegdlnosci przedstawié Inwestorowi w porozumieniu z
Wykonawcq propozycje na piSmie w przedmiocie:

1) zwigkszenia ilosci robdt lub ograniczenia ilosci robot w porownaniu do ilosci umowione;,

2) zrezygnowania z wykonania okres$lonych robot,

3) wykonania rob6dt dodatkowych niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu

Umowy.

4. Inspektor Nadzoru po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inwestora na ograniczenie lub
rezygnacj¢ z wykonania okreslonych robot wydaje odnosne polecenie w tej materii
Wykonawcy w formie pisemne;.

5. Propozycja Inspektora Nadzoru w przedmiocie wykonania robot dodatkowych stanowié
bedzie dla Inwestora podstawe do ich zamdwienia w trybie okreslonym w art. 67 ust. |
pkt, 5 ustawy, z tym, ze zamowienia dodatkowe nie moga przekroczy¢ 50% warto$ci
niniejszego zamowienia.

6. W przypadku zmiany inspektora nadzoru lub powotania nowego Inwestor zobowiazany jest
do powiadomienia Wykonawcy o tym fakcie odpowiednim wpisem do dziennika budowy.



§ 12. Kierownik roboét.

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest:
1.1. Kierownik budowy W 0SODI€: .......cccoveviiiriieiiieiiecieeeeeee e
posiadajacego uprawnienia budowlane nr ..........cccooceeiiiiieniienieeeeee , wydane

2.Dodatkowo Wykonawca powota:
2..1. Kierownika robodt branzy instalacyjnej W 0SObi€: .......cccccceevviiriierieeniieeieeieeeenenn,

posiadajacego uprawnienia budowlane nr ...........c..c.c...... , wydane przez
............................................ W ANIU it eaaeeeens

2 2. Kierownika robot branzy drogowej w 0S0obie: ........cccceeeiieriiiiiienieeiieieeeen

P0siadajacy UPrawnienia Nl ....ce.eeeeerereienienenieneeeneeeerereseeneeneennes wydane przez
....................................... Z AN oo

2 3.Kierownika robot branzy budowlanej w 0Sobie..........ccceevvereiienieeiienieeieeeene, posiadajacy

UPTAWNICNIA NT ..o WYdane Przez .....c.ccceceeeeeveeneenenieniennenn.

2.4 Kierownika rob6t branzy elektrycznej W 0S0bie.........cccveeviveeiieniienieenieeieeieene, posiadajacy

UPTAWNICNIA NI ... WYAANEe Przez .....cccceeveereeenieeeieeniieeieens

3. Zmiana personalna Kierownika budowy lub kierownikoéw robdt lub powotanie nowych
kierownikow robot wymaga zgody Inwestora 1 pisemnego aneksu do niniejszej umowy pod
rygorem niewaznos$ci.

§ 13. Przekazanie terenu budowy.

1. Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastapi protokolarnie w ciagu 30 dni od daty
podpisania umowy.

2. Na teren budowy sktadaja si¢ grunty i obiekty wymienione szczegoétowo w zalaczniku nr 4
oraz teren i obiekty czasowo udostepnione do wykonania robot.

§ 14. Zabezpieczenie mienia,

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ strzec mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy, a takze
zapewni¢ warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy realizacji przedmiotu zamowienia.

2. W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwat zbgdne materiaty, odpady, $mieci i
niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne, oraz sktadowal wszystkie urzadzenia pomocnicze.

3. Wykonawca na wlasny koszt doprowadzi na teren budowy {zaplecze i budowa obiektow)
wszystkie niezb¢dne media, zamontuje liczniki 1 bedzie ponosi¢ koszty zuzycia wody, gazu,
energii elektrycznej i ogrzewania technologicznego w czasie zimy w okresie realizacji robot
oraz bedzie ponosi¢ koszty utrzymania oraz konserwacji urzadzen i obiektow.

4. Wykonawca zabezpieczy przed kradzieza i zniszczeniem wszystkie maszyny, urzadzenia i
materialy dostarczone na teren budowy.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy oraz do
udostepnienia danych i informacji zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy
pracownikom organdw:

a) Inwestora,

b) Panstwowego Nadzoru Budowlanego,

¢) Inspekcji Ochrony Srodowiska,

d) Inspekcji Sanitarnej,

e) Panstwowej Inspekcji Pracy,

f) Panstwowej Strazy Pozarnej,

g) Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow,




6.

7.

§ 15.

Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowiazany jest uporzadkowac teren budowy 1 wezwac
Inwestora w terminie ustalonym przez strony na odbior tych robot.

Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie 1 stupy telefoniczne 1 elektryczne, S$wiattowody, wodociagi, gazociagi 1
podobne, przed rozpoczgciem jakichkolwiek wykopdw lub innych prac mogacych uszkodzi¢
istniejace instalacje. Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych,
kontrolne wykopy beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej
uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowoéw odwadniajacych, wodociagdw i
gazociagow, stupow 1 linii energetycznych, kabli, punktow osnowy geodezyjnej i instalacji
jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcow podczas
wykonywania Robdt. Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na
wlasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie zobowiazany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i
zezwolenia wiadz lokalnych, przedsigbiorstw i1 wlascicieli, wymagane do niezbgdnego
zdemontowania istniejacych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunigcia
instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejacych instalacji, kazdorazowo
na podstawie uzgodnien poczynionych z Inzynierem.

Wykonawca, na wlasna odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie $rodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelna praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci,
aby zabezpieczy¢ prawa wilascicieli posesji 1 budynkéw sasiadujacych z terenem budowy i
unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaklocen czy szkod. Wykonawca zabezpieczy
Inwestora przed, i przejmie odpowiedzialno§¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z
tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji czy budynkow
sasiadujacych z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie
zaktocenia czy szkody.

Materiaty.

N —

9]

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot Umowy z materialow wilasnych.

Materiaty o ktorych mowa w ust. | musza odpowiada¢ co do jako$ci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre§lonym w art. 10 ustawy Prawo
Budowlane.

Na zadanie Inwestora (Inspektora Nadzoru) Wykonawca obowiazany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materialow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracj¢ zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna.

Wykonawca zapewni na zadanie Inwestora potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki
oraz materialy wymagane do zbadania jako$ci robot wykonanych na terenie budowy, a takze
do sprawdzenia ilosci 1 ceny zuzytych materiatow, w tym okaze do wgladu faktury zakupu.
Badania o ktorych mowa w ust. 4, beda realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt.
Jezeli Inwestor zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza Umowa, to Wykonawca
obowiazany jest przeprowadzi¢ te badania.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan wymienionych w ust. 6 okaze sig, ze
zastosowane materiaty, badz wykonanie robot sa niezgodne z Umowa, to koszty badan
dodatkowo obciazaja Wykonawce, za§ gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty, badz
wykonanie robot jest zgodne z Umowa, to koszty tych badan obciazaja Inwestora.

§ 16. Obowigzki szczegotowe.

1) Umowa obejmuje wykonanie wszelkich prac niezbgdnych do realizacji przez Wykonawce
Inwestycji.
2) Wykonawca przyjmuje na siebie nastgpujace obowiazki szczegotowe:



D

informowania /nwestora (Inspektora nadzoru) o konieczno$ci przewidywania wykonania
robot dodatkowych 1 zamiennych w terminie umozliwiajacym podjgcie dziatah decyzyjnych
(projektowych 1 finansowych) i pozwalajacych na kontynuowanie budowy bez przerw,
uzgadnianie robot mogacych wptynac na stosunki z sasiadami , wlascicielami drég, itp. (np.
rozkopy, praca cigzkiego sprzgtu, itp),

informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu, oraz
terminie odbioru robdt zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach
Inspektora Nadzoru zobowiazany jest na zadanie Inspektora Nadzoru odkry¢ roboty lub
wykona¢ otwory niezbgdne do zbadania robdt, a nastgpnie przywroci¢ roboty do stanu
poprzedniego,

koordynacjg robot budowlano-montazowych i dostaw,

uzyskanie zgody na zaj¢cie pasa drogowego (w tym organizacja ruchu na czas robo6t)
powiadomienie o prowadzeniu rob6t ziemnych wiascicieli sieci,

usuwanie awarii zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy,

oznakowanie terenu budowy,

zapewnienie zabezpieczenia p.poz.,

zabezpieczenie we wlasnym zakresie warunkow socjalnych i innych przepisanych prawem
warunkow 1 $wiadczen dla swoich pracownikow. Wykonawca zrzeka si¢ wszelkich roszczen
z tego tytutu wobec Inwestora,

przestrzeganie tajemnicy handlowej 1 nie podawanie do wiadomosci 0sob trzecich tresci
umowy oraz dokumentacji jak tez innych wiadomosci powzigtych w zwiazku z realizacja
umowy.

obstugi geodezyjnej (w przypadku zniszczenia w trakcie przedmiotowych robot znakéw
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych odtworzenie i protokolarny odbidr przez
Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bierunius;)

§ 17. Dodatkowe prawa Inwestora,

1.
2.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za realizacje przedmiotu umowy w catosci.

W okresie realizacji inwestycji Inwestorowi przyshuguja takze nastgpujace prawa i ciaza

nastepujace obowiazki:

* W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca udostepni Inwestorowi wszystkie
dane, ktére umozliwia oceng jakosci 1 terminowosci wykonanych prac, protokoty
odbioru, protokoty badan, sprawdzen, prob szczelnosci, itp,

* W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Inwestor bgdzie przynajmniej raz w miesiagcu
zwotywal narad¢ w celu biezacej kontroli realizacji Umowy. Na naradzie musza by¢
obecni pelnomocni przedstawiciele Wykonawcy oraz Kierownik Budowy.

Rozdziat IV.- Zasady odbioréw robot.

§ 18. Odbior robot.

1.

Ustala si¢ przeprowadzanie trzech rodzajow odbioréw:

a. odbiory czgsciowe stanowigce podstawe do wystawienia faktury czg§ciowej za
wykonanie 1 zakonczenie danego etapu robdt zgodnie z harmonogramem finansowym -
zalacznik nr 3,

b. odbidr koncowy, ktory nastapi po catkowitym zakonczeniu realizacji przedmiotu
umowy,

c. c)odbior ostateczny, ktory bedzie dokonany po uptywie terminu gwarancyjnego i bedzie
polegal na sprawdzeniu usunigcia wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancji,



2.Dokonanie odbioréw czg$ciowych bez zastrzezen:

10.

11.

12.

a) nie rozpoczyna biegu termindéw dla dochodzenia uprawnien odszkodowawczych z tytutu

rekojmi badz gwarancji,

b) nie zwalnia Wykonawcy z ponoszenia ryzyk zwiazanych z przedmiotem danego odbioru.
Bieg terminéw, o ktdrych mowa w ust. 2 pkt. a) i zwolnienia z ryzyk, o ktérych mowa \v ust. 2
pkt b) rozpoczyna si¢ z chwila dokonania czynno$ci wymienionych w ust. 1 pkt. b).
Wykonawca bedzie zgtaszal Inwestorowi gotowo$¢ do odbioru wpisem w Dzienniku Budowy.
Inspektor Nadzoru w terminie do 7-u dni od daty dokonania wpisu do Dziennika Budowy jest
zobowiazany do zwotania komisji z udziatem przedstawicieli wymienionych w ust. 9
niniejszego paragrafu.

Wykonawca przeprowadzi przed odbiorami na wlasny koszt przewidziane przepisami proby i
sprawdzenia techniczne. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Inwestora
wpisem do Dziennika Budowy, nie p6zniej niz na 7 dni przed terminem wyznaczonym do
dokonywania prob i sprawdzen.

Inspektor nadzoru sprawdza w ciagu 7 dni i potwierdza swoim podpisem zgodno$¢ zakresu
wykonanych robdt z harmonogramami rzeczowym 1 finansowym (zataczniki nr 2 1 3) realizacji
przedmiotu umowy.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostana stwierdzone wady, to Inwestor odstgpuje od odbioru 1
wyznacza termin ich usunigcia.

. Inwestorowi przystuguja nastgpujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,

b) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia i nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu
Umowy

zgodnie z przeznaczeniem, /nwestor moze w odpowiednim stosunku obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy,

c)jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia i uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem, /nwestor moze odstapi¢ od Umowy lub Zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi lub zleci¢ wykonanie przedmiotu odbioru na koszt Wykonawcy
przez osobg trzecia.

Odbiory beda odbywaty sig¢ z udziatem komisji dziatajacej zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany komisyjny protokét zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, ustalenia dotyczace istniejacych wad, jak tez
terminy na usunig¢cie stwierdzonych wad przy odbiorze.

Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Inwestora (Inspektora Nadzoru) o usunigciu
wad oraz do zgtoszenia gotowosci do odbioru czgsciowego zgodnie z zasadami okreslonymi w
ust. 4.

Przyjecie odbioru bez zastrzezen jest wyrazeniem zgody na realizacj¢ nast¢pnych etapow prac
zgodnie z harmonogramem rzeczowym robot (zatacznik nr 2).

Rozdziat V. Rozliczenia finansowe.

§19 Wartos¢ zamowienia.

1. Catkowite wynagrodzenie ryczattowe za realizacj¢ przedmiotu umowy wynosi ............... zt
(STOWNIE ZE: oot ettt e e e e naaee s ) netto
PIUS 22.% VAT 1. ettt ettt e zt
(STOWIIIC. ..t e e e e e e enaeas zk..) co daje
TAZEITL .. euvteeiiieeeitteeeitee e ateeeateesbteesabteeeabeeeeabee e e st e e eab e e e st eeeasbeeeabbeeenbbeeeabbeeeabteeeabeeenabeeennnes zt



Podatek VAT naliczany bedzie w wystawianych fakturach wg. stawki obowiazujacej dla danego
rodzaju robot. Wynagrodzenie za wykonane roboty czgsciowe beda ustalane w oparciu o
obmiar robot wykonany przez Wykonawce i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru i o
podstawy cenotworcze kosztorysu ofertowego.

2. Zaklada sig, ze wynagrodzenie bedzie platne wedlug harmonogramow rzeczowego i
finansowego (zataczniki nr 2 1 3) z zastrzezeniem, ze gdyby zaistnialy okolicznosci, ktorych
nie dato sig przewidzie¢ i nie wynikna one z winy Wykonawcy powodujace konieczno$¢
dokonania zmian harmonogramow to Wykonawca 1 Inwestor uzgodnia nowe harmonogramy
ptatnosci i rzeczowy. Nowe harmonogramy zostang wprowadzone do umowy w drodze
aneksu.

3. W przypadku rezygnacji z realizacji jakiej$ czgsci przedmiotu umowy, lub jej zmniejszenia -
kwota nalezna Wykonawcy zostanie pomniejszona o wartos¢ nie wykonywanej lub
pomniejszonej czgs$ci. Pomniejszenie nastapi o wartosci przewidziane przez Wykonawcq w
kosztorysie ofertowym dla omawianych czgs$ci przedmiotu umowy.

4. Zatwierdzone przez inspektora nadzoru kwoty (nie obejmujace podatku VAT) za
poszczegbdlne wykonane roboty nie moga przekroczy¢ wartosci przewidzianych
harmonogramem finansowym (zalacznik nr 3).

5. Wykonanie robot dodatkowych nie objetych zatwierdzona przez Inwestora oferta moze
nastapi¢ jedynie na podstawie osobnej umowy, a wynagrodzenie ustalone w oparciu o
podstawy cenotworcze kosztorysu ofertowego przedtozonego w ofercie do przetargu na
podstawie ktorego zawarto niniejsza umoweg. Wykonanie robot dodatkowych nie objgtych
zleceniem Inwestora nie stanowi podstawy do wystawienia faktury i1 zaptaty za nia. Koszt
tych robot bedzie obciazat wylacznie Wykonawce.

6. W przypadku zaistnienia przejsciowych trudnosci w finansowaniu realizacji przedmiotu
umowy Wykonawca bgdzie kontynuowat prace angazujac swoje $rodki.

7. Inwestor zastrzega sobie prawo wstrzymania robot w przypadku gdy pomimo zrealizowania
postanowien ust. 6 nadal wystgpuje brak srodkow pienigznych przeznaczonych na
finansowanie zadania. Zawiadomienie o wstrzymaniu robot winno by¢ przekazane
Wykonawcy nie pozniej niz |1 miesiac przed wyznaczonym terminem wstrzymania. Przez
okres wstrzymania nie dluzszy niz 6 miesiecy Wykonawca odpowiada za teren budowy tak
jakby kontynuowano prace. Strony ustala termin podjgcia robot w formie pisemnego
protokotu uzgodnien.

8. Podstawa do wystawienia faktury oraz dokonania ptatnosci z tejze faktury jest spetnienie
wszystkich wymagan postawionych w ust. 1 do ust. 7 niniejszego paragrafu. Faktury
czesciowe wystawiane przez Wykonawce za wykonane roboty(do wysokosci 80% wartosci
zadania), oraz faktura koncowa beda przez Inwestora realizowane nie pdzniej niz w terminie
30 dni (stownie dni trzydziestu) od daty ich otrzymania. Brak kompletu dokumentow, o
ktérych mowa w niniejszym paragrafie upowaznia Inwestora do wstrzymania ptatnosci.

9. Inwestor o$wiadcza, ze jest podatnikiem VAT Nr NIP: 222-00-24-015,

Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatkiem VAT Nr NIP: ....coocvvviiiiiiiieiieeee

10. W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidlowej faktury VAT, Inwestor ma
prawo odmowic¢ jej przyjecia. 1 1. Za date zaptaty faktury uznany zostaje dzien obciazenia
konta Inwestora.

Rozdziat VI. Zasady odpowiedzialnosci za wady przedmiotu
umowy.

§ 20. Gwarancje.
1. 1.Strony postanawiaja, 1z niezaleznie od odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu rgkojmi za



wady przedmiotu umowy odpowiedzialno$¢ z tego tytutu zostaje rozszerzona poprzez
udzielenie na mocy niniejszego umowy przez Wykonawce gwarancji jakosci.

2. Terminy gwarancji wynosza:
a) na wykonane obiekty - 60 miesigcy,
b) na wyposazenie i urzadzenia - 60 miesigcy
¢) pozostate prace, okreslone w § 8 niniejszej Umowy - 60 miesigcy, liczac od daty
koncowego odbioru przedmiotu Umowy.

3. Dokument okreslajacy szczegoty gwarancji stanowi zatacznik nr 5 do niniejszej umowy.

§ 21 Rekojmia.

1.

2.

Inwestor moze wykonywac uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Inwestor zastrzega sobie prawo do zastgpczego usunigcia wad na koszt Wykonawcy w
przypadku niewykonania przez niego zobowiazan umownych w tym zakresie, po
bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego na usuni¢cie usterek.

Koszty usunigcia wad, o ktorych mowa w ust. 1 Inwestor bedzie pokrywat z naleznych
Wykonawcy $rodkdw wymienionych w § 4 poprzez odpowiednie pomniejszenie ich wartos$ci
do zwrotu Wykonawcy.

Rozdziat VIl Odszkodowanie umowne.

§ 22 Kary umowne

1.
2.

Strony postanawiaja, ze obowiazujaca je forme¢ odszkodowania stanowia kary umowne.
Wykonawca ptaci Inwestorowi kary umowne:

a) za opdznienie w wykonaniu okre§lonych w Umowie czynnos$ci i obowiazkow w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto ustalonego w § 19 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy
dzien opodznienia,

b) za op6znienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rgkojmi,
gwarancji w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto ustalonego w § 19 ust. | niniejszej
umowy za kazdy dzien opodznienia liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad

¢) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto ustalonego w § 19 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy
dzien przerwy,

d) za odstapienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysoko$ci 10%
wynagrodzenia netto ustalonego w § 19 ust. I niniejszej umowy,

e) w przypadku gdy z winy Wykonawcy na Inwestora zostang natozone kary przez
instytucj¢ dofinansowujaca (kary, nakaz zwrotu dotacji lub jej czg$ci) Wykonawca zaptaci
Inwestorowi kar¢ w wysokosci rownej natozonym karom przez instytucj¢ dofinansowujaca

3. Inwestor placi Wykonawcy kary umowne:

1)

2)

3)

za zwloke w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto
ustalonego w § 19 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki,

za zwloke w przystapieniu do przeprowadzenia czynnos$ci odbiorowych w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia netto ustalonego w § 19 ust. I niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki,
liczac od nastgpnego dnia po terminie, w ktorym odbiér miat sig rozpocza¢ odbior,

z tytuhu odstapienia od Umowy z winy Inwestora w wysokosci 10% wynagrodzenia netto
ustalonego w § 19 ust. 1 niniejszej umowy, przy czym odstapienie przez Inwestora w oparciu
o art. 145 ustawy prawo zamowien publicznych i w przypadku okreslonym w § 23 ust. 11 2
nie rodzi obowiazku zaptaty kary umowne;.



4) Wykonawca zaptaci zamawiajacemu kar¢ umowna w terminie 10 dni od daty wystapienia
przez Inwestora z zadaniem zaptacenia kary. W razie zwloki w zaptacie kary Inwestor moze
potraci¢ nalezna mu karg z dowolnej nalezno$ci Wykonawcy, jak rowniez zaspokoi¢ sig z
ustanowionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

4.Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego, przenoszacego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Rozdziat VIIl. Zasady odstgpienia od Umowy.
§ 23. Odstgpienie od Umowy.

1. W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy;
odstapienie od Umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie miesigca od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach (art. 145 Ustawy prawo zamowien
publicznych)

2. Inwestor moze odstapi¢ od umowy bez obowiazku zaptaty kary umownej okreslonej w § 22
ust. 3 w nastgpujacych przypadkach:

a) jezeli rozpoczeceie, realizacja lub zakonczenie poszczegdlnych czesci lub catosci

przedmiotu umowy opoznia si¢ z winy Wykonawcy albo jezeli przedmiot umowy jest

wykonywany w sposéb wadliwy lub sprzeczny z umowa lub z harmonogramem, /nwestor
moze powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na
koszt 1 ryzyko Wykonawcy.

b) wydania nakazu zajgcia majatku Wykonawcy ,

¢) przystapienia przez Wykonawce do likwidacji swojej firmy, rowniez w razie likwidacji w

celu przeksztatcenia lub restrukturyzacji,

d) nie rozpoczecia przez Wykonawce realizacji robot objetych niniejsza umowa w ciagu 30

dni od chwili gdy Wykonawca powinien je rozpoczac,

e) zaniechania realizacji umowy przez Wykonawce, a w szczegdlno$ci w razie przerwania

wykonywania robot przez okres dtuzszy niz 30 dni,

f) opdznienia z winy Wykonawcy terminu wykonania poszczegdlnych robét okreslonych w

harmonogramie, przekraczajacego okres 30 dni,

g) wstrzymania wykonania robot przez wtadze nadzoru budowlanego lub inne organy

administracji z winy Wykonawcy, trwajace dtuzej niz 14 dni,

h) nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy.

3. W zwiazku z tym, iz zapewnienie czgsci srodkow finansowych na realizacj¢ przedmiotu umowy
uzaleznione jest od dotacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Slaskiego na lata 2007-2013, Inwestor zastrzega sobie prawo
rozwiazania umowy w przypadku gdy nie uzyska srodkéw finansowych lub ich przekazywanie
zostanie wstrzymane.

3.W razie odstapienia od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1 do 2 Wykonawca w terminie 14
dni od pisemnego powiadomienia go przez Inwestora o odstapieniu od umowy jest zobowiazany
do:

a) sporzadzenia przy udziale przedstawicieli Inwestora inwentaryzacji robot,

b) przekazania terenu budowy,

c) zaplaty kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia netto okre§lonego w § 19 ust. 1
niniejszej umowy, co nie pozbawia Inwestora prawa dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogolnych, jezeli kara umowna nie pokryje wyrzadzonej mu szkody,

4. Odstapienie od umowy nastgpuje poprzez pisemne o$wiadczenie Inwestora.
5. W razie nie wywiazania si¢ przez Wykonawce z obowiazkow przewidzianych w ust. 3 niniejszego
paragrafu Inwestor ma prawo sporzadzi¢ na wtasna r¢ke i na koszt Wykonawcy inwentaryzacje



robot oraz protokot przekazania terenu budowy, zawiadamiajac na pi§mie o tym Wykonawce oraz

wprowadzi¢ nowego Wykonawce do dalszej realizacji robdt na koszt dotychczasowego Wykonawcy.

6. W razie odstapienia od umowy przez Inwestora Wykonawca ma obowiazek natychmiastowego
wstrzymania robot 1 zabezpieczenia nie zakonczonych robdét oraz terenu budowy.

7. W razie odstapienia od umowy wykonane roboty, prace tymczasowe oraz materialy i sprzgt
optacone przez Inwestora stanowiacego wlasnos¢ 1 pozostang w jego dyspozycji.

8. Jezeli Inwestor odstapit od umowy z winy Wykonawcy inspektor nadzoru sprawdzi zakres robot
wykonanych przez Wkonawce oraz warto§¢ wykonanych robot. Dodatkowymi
kosztami stanowiacymi roznicg pomigdzy kwota wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zgodnie
z § 19 niniejszej umowy w odniesieniu do robot od realizacji ktérych odstapiono, a cena
wynegocjowang z nowym Wykonawcq, Inwestor obciazy dotychczasowego Wykonawce. Na
poczet zabezpieczenia tych kosztow Inwestor zatrzymuj¢ petna kwote wynagrodzenia z tytutu
realizacji robodt okreslonych w protokole inwentaryzacji. Podstawa do wystawienia faktury
przez Wykonawce bgdzie w tym
przypadku powiadomienie przez Inwestora o dokonaniu ostatecznego rozliczenia przedmiotu
umowy
z okresleniem kwoty jaka pozostata do uregulowania z tytutu wynagrodzenia za realizacj¢ prac
okreslonych w protokole inwentaryzacji.

9. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy w razie:

a) nie przekazania przez Inwestora w terminie 30 dni od terminu ustalonego w niniejszej
umowie na przekazanie terenu budowy.
b) nie przystapienia do zgtoszonego odbioru robot przez okres dtuzszy niz. 30 dni.

§ 24. Warunek rozwiqzujacy.

1. W zwiazku z tym, iz zapewnienie czesci srodkow finansowych na realizacje
przedmiotu umowy uzaleznione jest od dotacji Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Slaskiego na lata 2007-2013,
Inwestor zastrzega sobie prawo rozwiazania umowy w przypadku gdy nie uzyska srodkow
finansowych lub ich przekazywanie zostanie wstrzymane.

2.0 uzyskaniu decyzji o dotacji Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcg.

3.Bieg wszelkich terminéw zwiazanych z realizacja umowy rozpoczyna si¢ od daty powiadomienia
wymienionego w ust. 2.

4. Jezeli powiadomienie, o ktorym mowa w ust.2, nie nastapi do dnia ................. umowa ulega
rozwigzaniu.

5. W przypadku rozwiazania umowy z przyczyny wymienionej w ust. 1 nie maja zastosowania
przepisy § 23. 6. W przypadku rozwiazania umowy z przyczyny wymienionej w ust.1 Wykonawcy
nie przystuguja zadne roszczenia.

Rozdziat IX. Postanowienia koncowe.

§25. Cesja praw.

1. W przypadku likwidacji, reorganizacji lub potaczenia podmiotu Wykonawcy z innym,
Wykonawcy przystuguje prawo wyznaczenia nastgpcy prawnego swoich interesow i
zobowiazan wynikajacych z Umowy, za zgoda wyrazona na pi§mie przez Zmawiajacego.

2. W przypadku braku mozliwos$ci ustanowienia cesjonariusza z winy Wykonawcy Inwestor
potraktuje to jako przypadek przewidziany w § 22 ust. 2.

3. Wykonawca bez pisemnej zgody Inwestora nie moze dokona¢ cesji wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy.



§ 26. Zmiany postanowien umowy.

1. Zmiana postanowien zawarte] Umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na
pismie pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

2. Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznos$ci taka zmiana postanowien zawartej Umowy
oraz wprowadzenie nowych postanowien do Umowy niekorzystnych dla Inwestora, jezeli
przy ich uwzglednieniu nalezatoby zmieni¢ tre$¢ oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru Wykonawcy, chyba ze konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika z
okoliczno$ci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.

§ 27. Rozstrzyganie sporow pomiedzy Stronami.

1. Strony Umowy dazy¢ beda do polubownego rozstrzygania wszelkich spornych spraw
wyniktych na tle realizacji postanowien Umowy.

2. Do rozpoznania sporow wyniklych w zwiazku z wykonaniem Umowy jest Sad wtasciwy
rzeczowo 1 terytorialnie dla Inwestora.

§28. Sprawy nieuregulowane.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa stosuje si¢ do niej przepisy ustawy prawo
zamowien publicznych wraz z aktami wykonawczymi, przepisy kodeksu cywilnego, przepisy
ustawy prawo budowlane .

§ 29 llos¢ egzemplarzy Umowy,
Umowa niniejsza sporzadza si¢ w 3 egzemplarzach, 2 dla Inwestora 1 | dla Wykonawcy.

Zatqczniki:

1. Zatacznik I. Dokumentacja projektowa w jednym egzemplarzu przechowywana w siedzibie
Inwestora.

Zalacznik 2. Harmonogram rzeczowy realizacji przedmiotu Umowy.

Zatacznik 3. Harmonogram finansowy realizacji przedmiotu Umowy.

Zalacznik 4. Szczegotowe warunki udzielonych gwarancji.

Zatacznik 5. Kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy.
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