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ST – WYMAGANIA OGÓLNA  
 
1. WSTĘP 
 
1.1. NAZWA ZAMÓWIENIA  

 
Projekt zamienny do projektu budowlano-wykonawczego zaplecza boisk sportowych w Chełmie 

Śląskim. 
 

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH  
 

Przedmiotem inwestycji  w ramach projektu zamiennego jest: 
• budowa boiska sportowego do mini piłki noŜnej o wymiarach pola gry 32,0x48,0m w 

nawierzchni z trawy naturalnej  
• budowa skateparku o gabarytach zewnętrznych 20,55 m x 34,55 m w nawierzchni z betonu 

lanego 
• budowa ciągów komunikacyjnych z betonowej kostki brukowej 
• montaŜ piłkochwytów 6,0m usytuowanych za bramkami oraz wzdłuŜ dłuŜszego boku boiska 

(od strony istniejącego boiska piłkarskiego). 
• budowa placu utwardzonego w nawierzchni z kostki betonowej usytuowanego przy wjeździe, 

w pobliŜu istniejącego budynku zaplecza sportowego. 
• montaŜ jednego słupa oświetleniowego  
• rezygnacja z budowy parkingu dla autobusów  
• rezygnacja z chodnika znajdującego się pomiędzy trybunami a istniejącym boiskiem 

piłkarskim 
 

1.3. PRACE TOWARZYSZĄCE I ROBOTY TYMCZASOWE 
  

Do prac towarzyszących i robót tymczasowych zalicza się roboty, które naleŜą do świadczeń 
umownych, a nie są wymienione w umowie.  

 
Prace towarzysz ące 

• oznakowanie robót w tym wykonanie tablic informacyjnych o budowie zgodnie z 
obowiązującym prawem budowlanym,  

• rozmieszczenie znaków ostrzegawczych, 
• zabezpieczenie placu budowy, 
• utrzymanie i likwidacja Terenu Budowy,  
• utrzymanie urządzeń Terenu Budowy wraz z maszynami,  
• pomiary do rozliczenia robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów 

pomiarowych 
• wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych,  
• działania ochronne zgodnie z warunkami BHP,  
• oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych,  
• doprowadzenie wody i energii dla potrzeb budowy,  
• przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania,  
• zabezpieczenie robót przed wodą opadową,  
• zabezpieczenie obiektów znajdujących się w strefie wpływu pracy sprzętu,  
• przebudowa obiektów kolidujących pod nadzorem ich właścicieli,  
• usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń wynikających z robót 

wykonywanych przez wykonawcę,  
• prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu Robót i obiektu, niwelacja terenu,  
• obsługa geodezyjna, odtworzenie punktów wysokościowych,  
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• inwentaryzacja powykonawcza, w tym ewentualna inwentaryzacja techniczna obiektów 

znajdujących się w strefie wpływu pracy cięŜkiego sprzętu,  
• odbudowa terenów zielonych i małej architektury, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.  

 
Roboty tymczasowe 

• zabezpieczenie przewodów, linii, kabli, kanałów, kamieni granicznych, drzew, roślin itp.,  
• wykonanie i montaŜ znaków organizacji ruchu 
• wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych,  
• przejęcie i odprowadzenie, pompowania wód z wykopów prowadzonych w gruntach mokrych 

i nawodnionych oraz ich odprowadzanie,  
• oznakowanie robót w tym wykonanie tablic informacyjnych o budowie zgodnie z 

obowiązującym prawem budowlanym,  
• Inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia Robót zasadniczych 

w zakresie opisanym w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robót.  
 
Koszty wszystkich tymczasowych budowli, urządzeń i robót itp. niezbędnych do wykonania 

robót stałych, przeprowadzenia prób końcowych oraz utrzymania ciągłości pracy istniejących 
systemów naleŜy uwzględnić w cenach jednostkowych robót zasadniczych. 

 
1.4. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY. 
 
1.4.1. Organizacja robót budowlanych  

Zamawiający określi zasady wejścia pracowników i wjazd pojazdów, sprzętu Wykonawcy na ten 
teren oraz określi miejsca przyłączy do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzenia ścieków 
na potrzeby budowy. Roboty naleŜy prowadzić w sposób zorganizowany, bez powodowania kolizji i 
przestojów, pod nadzorem osób uprawnionych i zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią załącznik do umowy, a wymagania wyszczególnione 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich waŜności wymieniona w warunkach umowy. Wykonawca nie moŜe wykorzystywać 
błędów lub opuszczeń w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne ze specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budynku, to 
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budynku rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt Wykonawcy. 
 

1.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich  
Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest 

zobowiązany do oznaczenia i odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń itp. zlokalizowanych 
w miejscu prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urządzeń itp. w czasie trwania robót budowlanych. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz 
właścicieli instalacji i zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać 
za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia. Wykonawca zobowiązany jest do 
powiadamiania Inspektora Nadzoru i uŜytkowników budynku o utrudnieniach związanych z pracami 
remontowymi i o ewentualnych przerwach w dostawie mediów. Ciągi komunikacyjne i pomieszczenia 
ogólnodostępne powinny być utrzymywane we właściwym stanie technicznym, nie wolno na nich, 
poza miejscami wyznaczonymi, uzgodnionymi z Zamawiającym składować materiałów ani sprzętu.   

 
1.4.3. Ochrona środowiska  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
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W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
• środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
• moŜliwością powstania poŜaru. 

 
1.4.4. Warunki bezpiecze ństwa pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 
1.4.5. Zaplecza dla potrzeb Wykonawcy  

Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiającym, mając na uwadze 
bezpieczeństwo uŜytkowników budynku. 

 
1.4.6. Warunki dotycz ące organizacji ruchu  

Wykonawca będzie realizować roboty i transport w sposób nie powodujący niedogodności dla 
uŜytkowników obiektu, jak równieŜ dla mieszkańców i uŜytkowników terenów nie przylegających 
bezpośrednio do terenu prowadzenia robót. W przypadku zajścia konieczności ograniczenia 
dostępności dla uŜytkowników i innych miejsc ogólnodostępnych, ciągów komunikacyjnych itp., 
Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i Zarządcą obiektu czas i sposób dostępności do 
przedmiotowych miejsc. 

  
1.4.7. Ogrodzenia  

Na czas prowadzenia prac budowlanych dopuszcza się ustawianie na terenie robót ogrodzeń 
tymczasowych w celu wyłączenia z uŜytkowania fragmentów terenu. W przypadku drobnych prac 
budowlanych miejsca prowadzenia prac wystarczy wygrodzić taśmą i oznakować. 
 

1.4.8. Zabezpieczenia chodników i jezdni  
Istniejące nawierzchnie, szczególnie dojazdowe, jeśli zachodzi niebezpieczeństwo ich 

uszkodzenia, naleŜy na czas budowy zabezpieczyć. NaleŜy wygrodzić i oznakować strefę 
niebezpieczną na chodnikach, przejściach i terenie wokół budynku w czasie prac na wysokości. 
Stanowiska robót naleŜy zabezpieczyć przed zniszczeniem i zabrudzeniem terenu i zieleni przy 
budynku. 
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1.5. NAZWY I KODY 

Zamówienie realizowane będzie pod wspólnym kodem Słownika zamówień  
CPV - 45000000-7 Roboty budowlane  z podziałem szczegółowym na: 
 

A)  
GRUPA:  
Przygotowanie terenu pod budowę            (45100000-8)  
 

KLASA:  
Roboty w zakresie burzenia  i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne     (45110000-1) 
 

KATEGORIA:  
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne           (45111000-8) 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne (45111200-0) 
o A-1: Odtworzenie punktów geodezyjnych 
o A-2: Usunięcie drzew i krzewów 
o A-3: Ochrona istniejących drzew w okresie budowy 
o A-4: Zdjęcie warstwy humusu 

ROBOTY ZIEMNE 
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne (45111200-0) 
o B-1: Wymagania ogólne 
o B-2: Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych 

 
B)  
GRUPA:  
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz roboty w zakresie inŜynierii lądowej i wodnej         (45200000-9)  
 

KLASA:  
Roboty budowlane w zakresie budynków          (45210000-2) 
 

KATEGORIA:  
Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i 
restauracyjnych obiektów budowlanych            (45212000-6) 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
o C-1 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych  (45212200-8) 

 
KLASA:  

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 
autostrad, dróg, lotnisk i kolei wyrównywanie terenu           (45230000-8) 

KATEGORIA:  
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania  
nawierzchni autostrad, dróg              (45233000-9) 

PODBUDOWA 
o D-1: Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa 
o D-2: Warstwy odsączające i odcinające 
o D-3: Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne 
o D-4: Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

NAWIERZCHNIE 
  Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg         (45233250-6) 

o E-1: Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 
o E-2: Nawierzchnia z trawy naturalnej 
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OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI 

  Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg         (45233250-6) 
o F-1: KrawęŜniki betonowe 
o F-2 Betonowe obrzeŜa chodnikowe 

 
KATEGORIA:  

Wyrównywanie terenu               (45236000-0) 
o G-1: Zieleń 

 
KLASA:  

Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistyczne           (45260000-7) 
 

KATEGORIA:  
Specjalne roboty budowlane inne niŜ dachowe      (45262000-1) 

o H-1 Betonowanie       (45262300-4) 
o H-2 Zbrojenie       (45262310-7) 

 
C)  
GRUPA:  
Roboty instalacyjne w budynkach       (45300000-0)  

 
KLASA:  

Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego     (45340000-2) 
 

KATEGORIA:  
Wznoszenie ogrodzeń         (45342000-6) 

 
1.6. OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

 
UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku 

następująco: 
1.6.1. Budowla drogowa – obiekt budowlany niebędący budynkiem, stanowiący całość 

techniczno-uŜytkową (drogę) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub 
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

1.6.2. Chodnik – wydzielony wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, 
przeznaczony do ruchu pieszych. 

1.6.3. Długość mostu – odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu, a w przypadku 
mostów łukowych z nadsypką – odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni 
drogowej. 

1.6.4. Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 
zabezpieczeniem ruchu. 

1.6.5. Droga tymczasowa (montaŜowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 
ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 
usunięcia po jego zakończeniu. 

1.6.6. Dziennik Budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych, słuŜący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy InŜynierem/Kierownikiem projektu, Wykonawcą i projektantem. 

1.6.7. Estakada – obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia komunikacji 
drogowej i ruchu pieszego. 
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1.6.8. InŜynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona 

przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

1.6.9. Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.6.10. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do 

kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
1.6.11. Korona drogi – jezdnia (jezdni) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami 

awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 
1.6.12. Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich 

połączenia. 
1.6.13. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) – część obiektu oparta na 

podporach mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów lub pieszych. 
1.6.14. Korpus drogowy – nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i 

skarpami rowów. 
1.6.15. Koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu ułoŜenia w nim konstrukcji 

nawierzchni. 
1.6.16. Księga Obmiaru – akceptowany przez InŜyniera/Kierownika zeszyt z ponumerowanymi 

stronami słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają potwierdzeniu przez 
InŜyniera/Kierownika projektu. 

1.6.17. Laboratorium – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz Robót. 

1.6.18. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 
InŜyniera/Kierownika projektu. 

1.6.19. Most – obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji 
drogowej i ruchu pieszego. 

1.6.20. Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania 
obciąŜeń od ruchu na podłoŜe gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

a) Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu 
ruchu i czynników atmosferycznych. 

b) Warstwa wiąŜąca – warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 
zapewniająca lepsze rozłoŜenie napręŜeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

c) Warstwa wyrównawcza – warstwa słuŜąca do wyrównania nierówności podbudowy lub 
profilu istniejącej nawierzchni. 

d) Podbudowa – dolna część nawierzchni słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń od ruchu na 
podłoŜe. Podbudowa moŜe składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

e) Podbudowa zasadnicza – górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 
nawierzchni. MoŜe ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

f) Podbudowa pomocnicza – dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, 
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoŜa. 
MoŜe zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

g) Warstwa mrozoochronna – warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni 
przed skutkami działania mrozu. 

h) Warstwa odcinająca – warstwa stosowana w celu uniemoŜliwienia przenikania cząstek 
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leŜącej powyŜej. 

i) Warstwa odsączająca – warstwa słuŜąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 
nawierzchni. 

1.6.21. Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 

1.6.22. Obiekt mostowy – most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 
1.6.23. Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 
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1.6.24. Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

1.6.25. Pas drogowy – wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy moŜe równieŜ obejmować teren 
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed 
uciąŜliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.6.26. Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, 
umieszczenia urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, słuŜąca 
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

1.6.27. PodłoŜe nawierzchni – grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do 
głębokości przemarzania. 

1.6.28. PodłoŜe ulepszone nawierzchni – górna warstwa podłoŜa, leŜąca bezpośrednio pod 
nawierzchnią, ulepszona w celu umoŜliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania 
nawierzchni. 

1.6.29. Polecenie InŜyniera/Kierownika projektu – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez InŜyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.6.30. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 

1.6.31. Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego 
lub całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i 
przekroju podłuŜnym) istniejącego połączenia. 

1.6.32. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do 
przeprowadzenia cieku, szlaku wędrówek zwierząt dziko Ŝyjących lub urządzeń technicznych przez 
korpus drogowy. 

1.6.33. Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w 
realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt 
itp. 

1.6.34. Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 

1.6.35. Przetargowa dokumentacja projektowa – część Dokumentacji Projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 

1.6.36. Przyczółek – skrajna podpora obiektu mostowego. MoŜe składać się z pełnej ściany, 
słupów lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór. 

1.6.37. Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.6.38. Rozpiętość teoretyczna – odległość między punktami podparcia (łoŜyskami), przęsła 
mostowego. 

1.6.39. Szerokość całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) – odległość między zewnętrznymi 
krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłuŜnej, obejmuje całkowitą 
szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego. 

1.6.40. Szerokość uŜytkowa obiektu – szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla 
poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z 
wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego. 

1.6.41. Ślepy Kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 

1.6.42. Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót 
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

1.6.43. Tunel – obiekt zagłębiony poniŜej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji 
drogowej i ruchu pieszego. 

1.6.44. Wiadukt – obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego 
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 

1.6.45. Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
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funkcji techniczno-uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

1.6.46. Specyfikacje Techniczne (Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, SST, ST) – 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zadaniem wymienionym w punkcie 1. 
 

1.7. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody uŜyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami InŜyniera/Kierownika projektu. 

1.7.1. Przekazanie Terenu Budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaŜe Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy (zawartych w dokumentacji projektowej), dziennik 
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy 
spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
ostatecznego robót oraz pozyskanie reperów. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.7.2. Dokumentacja Projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową: 

a) Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych: 
W skład Dokumentów Przetargowych wejdą minimum nw. załączniki Dokumentacji 

Projektowej: 
- Tabela elementów rozliczeniowych 
- Specyfikacje techniczne 
- Wyciąg z części opisowej i rysunkowej projektu remontu ulicy 
b) Dokumentacja Projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu 

Kontraktu: 
- Projekt architektoniczno-budowlany (jeśli był sporządzony), 
- Projekt wykonawczy, 
c) Dokumentacja Projektowa, którą Wykonawca opracuje w ramach Ceny Kontraktowej 

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji technicznej dotyczącej: 
- miejsc dokopu gruntów 
- miejsc przeznaczonych na tymczasowy lub stały odkład gruntów uzyskanych z wykopów 
- miejsc pozysku materiałów miejscowych 
- miejsc przeznaczonych na zaplecze socjalne i magazynowe 
- dróg i objazdów tymczasowych oraz dróg dla transportu technologicznego 
- szczegółowych projektów organizacji ruchu na czas robót 
- programu zapewnienia jakości PZJ 
- harmonogramu robót 
Dokumentacja Projektowa sporządzona przez Wykonawcę powinna zawierać uzgodnienia z 

właścicielami terenów przeznaczonych do tymczasowego lub stałego zajęcia oraz uzgodnienia i 
pozwolenia od stosownych instytucji w tym instytucji zajmującymi się ochroną środowiska 
naturalnego. Ponadto w przypadku projektów organizacji ruchu powinna zawierać opinie Policji, 
Zarządzającego ulicami oraz uzgodnienie Zarządzającego ruchem na drogach przeznaczonych pod 
objazdy. W/w Dokumentację Projektową Wykonawca sporządzi w 3-ech egzemplarzach i przedstawi 
InŜynierowi do akceptacji przed rozpoczęciem robót określonych Kontraktem. 

Ponadto Wykonawca sporządzi receptury na wykonanie: 
- mieszanek betonowych do wykonania elementów betonowych „na mokro”, 
- mieszanek mineralno-asfaltowych. 
JeŜeli w trakcie wykonywania Robót okaŜe się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji 

Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na 
własny koszt w 3 egzemplarzach i przedłoŜy je InŜynierowi do zatwierdzenia. 
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Koszt dokumentacji opracowywanych przez Wykonawc ę nie podlega odr ębnej zapłacie 

i przyjmuje si ę, Ŝe jest wł ączony w Cen ę Kontraktow ą. 
1.7.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez InŜyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
następująca kolejność ich waŜności: 

1) Specyfikacje Techniczne, 
2) Dokumentacja Projektowa. 
3) Umowa pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, 
4) Tabela Elementów Rozliczeniowych, 
5) Oferta Wykonawcy. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić InŜyniera/Kierownika projektu, który podejmie 
decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieŜności, wymiary podane na piśmie są waŜniejsze od wymiarów 
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 
i SST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

Uwaga: w przypadku, gdy istnieje nowsza norma ni Ŝ powołana w przedmiotowych ST, 
to wymagania z niej wynikaj ące obowi ązują Wykonawc ę robót w przypadku, gdy In Ŝynier 
zaŜąda jej stosowania. 

1.7.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
a) Roboty modernizacyjne/przebudowa i remontowe („pod ruchem”) 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 

obiektów (jezdnie, ścieŜki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia 
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aŜ do zakończenia i 
odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi InŜynierowi/Kierownikowi projektu do 
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zaleŜności od potrzeb i 
postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieŜąco aktualizowany przez Wykonawcę. 
KaŜda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kaŜdorazowo 
ponownego zatwierdzenia projektu. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, pomosty 
dla pieszych itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 
zabezpieczające będą akceptowane przez InŜyniera/Kierownika projektu. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z InŜynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i 
ilościach określonych przez InŜyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez InŜyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Ponadto Wykonawca zapewni miejsce do mycia kół pojazdów wyjeŜdŜających na drogi 
publiczne z terenu budowy. W przypadku zanieczyszczenia ulic przylegających do terenu budowy 
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przez pojazdy Wykonawcy robót, niezwłocznie usunie on wszystkie zanieczyszczenia z tych dróg na 
własny koszt. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odr ębnej zapłacie i przyjmuje si ę, Ŝe 
jest wł ączony w Cen ę Kontraktow ą. 

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
wygody społeczności i innych. 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 
oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z InŜynierem/Kierownikiem projektu. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 
realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z InŜynierem/Kierownikiem 
projektu. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z InŜynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i 
ilościach określonych przez InŜyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez InŜyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Ponadto Wykonawca zapewni miejsce do mycia kół pojazdów wyjeŜdŜających na drogi 
publiczne z terenu budowy. W przypadku zanieczyszczenia ulic przylegających do terenu budowy 
przez pojazdy Wykonawcy robót, niezwłocznie usunie on wszystkie zanieczyszczenia z tych dróg na 
własny koszt. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odr ębnej zapłacie i przyjmuje si ę, Ŝe 
jest wł ączony w Cen ę Kontraktow ą. 

1.7.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego 
hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) moŜliwością powstania poŜaru. 
Koszty zwi ązane z ochron ą środowiska w czasie wykonywania robót nie podlegaj ą 

odr ębnej zapłacie i przyjmuje si ę, Ŝe są włączone w Cen ę Kontraktow ą. 
1.7.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny 

sprzęt przeciwpoŜarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Koszty zwi ązane z ochron ą przeciwpo Ŝarow ą w czasie wykonywania robót nie 
podlegaj ą odr ębnej zapłacie i przyjmuje si ę, Ŝe są włączone w Cen ę Kontraktow ą. 
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1.7.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 

Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym 
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca 
powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. 

JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 

1.7.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami 
tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na terenie budowy i powiadomić InŜyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi InŜyniera/Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

JeŜeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca 
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane 
jego działalnością. InŜynier/Kierownik projektu będzie na bieŜąco informowany o wszystkich 
umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania 
z własności i dróg wewnętrznych. JednakŜe, ani InŜynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie 
będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w 
warunkach umowy. 

Koszty zwi ązane z ochron ą własno ści publicznej i prywatnej w czasie wykonywania 
robót nie podlegaj ą odrębnej zapłacie i przyjmuje si ę, Ŝe są włączone w Cen ę Kontraktow ą. 

1.7.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 

publicznych przy transporcie materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska 
wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o kaŜdym takim przewozie będzie powiadamiał 
InŜyniera/Kierownika projektu. InŜynier/Kierownik projektu moŜe polecić, aby pojazdy nie spełniające 
tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe 
nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami InŜyniera/Kierownika projektu. 

1.7.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje si ę, Ŝe wszelkie koszty zwi ązane z wypełnieniem wymaga ń określonych powy Ŝej 
nie podlegaj ą odr ębnej zapłacie i s ą uwzgl ędnione w Cenie Kontraktowej. 

1.7.11. Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 
InŜyniera/Kierownika projektu. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
InŜyniera/Kierownika projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny 
po otrzymaniu tego polecenia. 

1.7.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 
podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń uŜytych lub związanych z 
wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować InŜyniera/Kierownika projektu o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciąŜenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z 
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez InŜyniera/Kierownika projektu. 

1.7.13. RównowaŜność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile 
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są 
państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą byćrównieŜ stosowane inne 
odpowiednie normy zapewniające równy lub wyŜszy poziom wykonania niŜ powołane normy lub 
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez InŜyniera/Kierownika 
projektu. RóŜnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 
dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłoŜone InŜynierowi/Kierownikowi projektu do 
zatwierdzenia. 

1.7.14. Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 

znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uwaŜane za własność 
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić InŜyniera/Kierownika projektu i 
postępować zgodnie z jego poleceniami. JeŜeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty 
i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, InŜynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i 
Wykonawcą ustali wydłuŜenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą naleŜy zwiększyć 
cenę kontraktową. 

 
1.8. Biuro budowy (zaplecze) (o ile warunki kontrak tu przewiduj ą realizacj ę) Wykonawca 
robót, w całym okresie trwania kontraktu, jest zobo wiązany zapewni ć, urządzić i 
utrzymywa ć w dobrym stanie technicznym, wydzielone pomieszcze nie, zlokalizowane w 
bezpośrednim s ąsiedztwie budowy, dla narad koordynacyjnych i spotk ań z 
przedstawicielami Nadzoru i Inwestora. 
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2. MATERIAŁY. 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 

InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i spełniające 
wymagania ST i projektu. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć InŜynierowi aprobaty techniczne i 
deklaracje zgodności stwierdzające zgodność wyrobów budowlanych z obowiązującą normą lub 
aprobatą techniczną. 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi InŜynierowi/Kierownikowi projektu do 
zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania 
lub wydobywania tych materiałów jak równieŜ odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, Ŝe materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji 
robót. 

 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego 
i jest zobowiązany dostarczyć InŜynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi InŜynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentację 
zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę 
wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji 
państwowej i samorządowej. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierŜawy i inne jakie 
okaŜą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów 
miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań InŜyniera/Kierownika projektu. 

Wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, 
które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, Ŝe uzyska na to pisemną zgodę 
InŜyniera/Kierownika projektu. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

Uznaje si ę, Ŝe wszelkie koszty zwi ązane z wypełnieniem wymaga ń określonych powy Ŝej 
nie podlegaj ą odr ębnej zapłacie i s ą uwzgl ędnione w Cenie Kontraktowej. 

 
2.3. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy i złoŜone w miejscu wskazanym przez InŜyniera/Kierownika projektu. Jeśli InŜynier/Kierownik 
projektu zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez 
InŜyniera/Kierownika projektu. 

KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i 
niezapłaceniem 
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2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera/Kierownika projektu 
o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem tego materiału, albo w okresie dłuŜszym, 
jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez InŜyniera/Kierownika 
projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody 
InŜyniera/Kierownika projektu. 

 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one uŜyte 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były 
dostępne do kontroli przez InŜyniera/Kierownika projektu. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z InŜynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez InŜyniera/Kierownika projektu. 

 
2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez InŜyniera/ Kierownika projektu 
w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów 
mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić 
podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy InŜynier/Kierownik projektu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, 
muszą być spełnione następujące warunki: 

a) InŜynier/Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

b) InŜynier/Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 

c) JeŜeli produkcja odbywa się w miejscu nie naleŜącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska 
dla InŜyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych 
miejscach. 
 

3. SPRZĘT. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez InŜyniera/Kierownika 
projektu; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyŜej dokumentach, sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez InŜyniera/Kierownika projektu. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InŜyniera/ Kierownika 
projektu. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 

Wykonawca dostarczy InŜynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak równieŜ naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny. 

JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera/Kierownika projektu o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
InŜyniera/Kierownika projektu, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez InŜyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
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Wykonawca b ędzie usuwa ć na bie Ŝąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych o raz dojazdach do Terenu Budowy. 
 
4. TRANSPORT 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InŜyniera/Kierownika projektu, w 
terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez 
InŜyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Transport materiałów uznanych za niebezpieczne dla środowiska naleŜy prowadzić zgodnie z 
decyzją środowiskową wydaną dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego. 

Wykonawca b ędzie usuwa ć na bie Ŝąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych o raz dojazdach do terenu budowy. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę 
oraz poleceniami InŜyniera/Kierownika projektu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez InŜyniera/Kierownika projektu. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte 
przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaŜe się skutkiem błędu 
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez InŜyniera/Kierownika projektu. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera/Kierownika 
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje InŜyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji InŜynier/Kierownik 
projektu uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i 
przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozwaŜaną kwestię. 

Polecenia InŜyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w 
czasie określonym przez InŜyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jako ści (PZJ) 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji InŜyniera/ Kierownika 
projektu program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien 
określić, zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji 
robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
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o organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
o organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
o program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ, 
o wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
o wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
o system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
o wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
o sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji InŜynierowi/Kierownikowi projektu; 

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 
o wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
o rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
o sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 
o sposób wykonywania robót, 
o sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

o sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 
 
6.2. Zasady kontroli jako ści Robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
załoŜoną jakość robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier/Kierownik projektu moŜe zaŜądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach 
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, InŜynier/ Kierownik projektu ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy InŜynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, Ŝe wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

InŜynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

InŜynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, 
Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, InŜynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uŜycie 
do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 

Wszystkie koszty zwi ązane z organizowaniem i prowadzeniem bada ń materiałów 
ponosi Wykonawca. 
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6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

InŜynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

InŜyniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
InŜyniera/Kierownik projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez InŜyniera/Kierownika projektu. 

Na zlecenie InŜyniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. 

 
6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować moŜna 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez InŜyniera/ Kierownika projektu. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi InŜyniera/ Kierownika 
projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji InŜyniera/ Kierownika projektu. 

 
6.5. Raporty z bada ń 

Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 
6.6. Badania prowadzone przez In Ŝyniera 

InŜynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów 
powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 

InŜynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 

InŜynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy 
są niewiarygodne, to InŜynier/Kierownik projektu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. MoŜe równieŜ zlecić, sam lub 
poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezaleŜnemu 
laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
InŜynier/Kierownik projektu moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
o Polską Normą lub 
o aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 
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i które spełniają wymogi SST. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby popartem wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi/Kierownikowi projektu. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 

 
6.8.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
.spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera/ Kierownika projektu. 

Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
o datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
o datę uzgodnienia przez InŜyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 
o terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
o przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
o uwagi i polecenia InŜyniera/Kierownika projektu, 
o daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
o zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 
o wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
o stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
o zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
o dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót, 
o dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
o dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
o wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
o inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone 
InŜynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 

Decyzje InŜyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje InŜyniera/Kierownika projektu do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy robót. 
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6.8.2. KsiąŜka obmiarów 
KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do ksiąŜki obmiarów. 

 
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie InŜyniera/Kierownika projektu. 
 

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz ww. następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

 
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera/Kierownika projektu i 

przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
 

7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera/Kierownika 
projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg instrukcji InŜyniera/Kierownika projektu na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i InŜyniera/Kierownika projektu. 

 
7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuŜ linii osiowej. 

Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w 
m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami SST. 

 
7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez InŜyniera/Kierownika projektu. 
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Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa 
legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 

 
7.4. Wagi i zasady wa Ŝenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom SST Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 
dokładności wg norm zatwierdzonych przez InŜyniera/Kierownika projektu. 

 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, 
a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie ksiąŜki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do ksiąŜki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
InŜynierem/Kierownikiem projektu. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Rodzaje odbiorów Robót 

 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.2. Odbiór Robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje InŜynier/Kierownik projektu. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie InŜyniera/Kierownika projektu. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier/Kierownik projektu na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 
8.3. Odbiór cz ęściowy 

 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje InŜynier/Kierownik projektu. 
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8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy) robót 

 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (końcowego), częściowego 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie InŜyniera/Kierownika projektu. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez InŜyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
InŜyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego), częściowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty zebrane w tomy i 
opisane „Operat”: 

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy (dla kaŜdej branŜy inwentaryzację zmian - 
na planie sytuacyjnym z naniesionym w kolorze przebiegiem zmiany sieci, szczegółowy 
plan sytuacyjny obejmujący wszystkie zmiany dotyczące elementów konstrukcji: 
fundamenty, podpory, skrzydełka mury oporowe itp.; zmiany w przekroju podłuŜnym z 
zaznaczeniem rzędnych dna, spodu konstrukcji, niwelety itp.) 

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 

• recepty i ustalenia technologiczne, 
• dzienniki budowy i tabele elementów (tzw. przetargową i powykonawczą), ew. rejestry 

obmiarów (oryginały), 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. 

PZJ, 
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i 

ew. PZJ, 
• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu uwzględniającą 
między innymi: 
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dla branŜy kanalizacyjnej 

o karty studni i wpustów z zaznaczeniem: numeru studni, rzędnych góry, dna, rzędnych 
poszczególnych wlotów i wylotów, rodzaju materiału, datę zabudowy, 

o na planie sytuacyjnym zaznaczyć naleŜy średnicę przewodu materiał oraz spadek 
dla branŜy teletechnicznej wg wymagań właściciela urządzenia 
dla branŜy drogowej 

o plan sytuacyjny z zaznaczonym w kolorze rodzajami nawierzchni oraz wszystkimi 
wbudowanymi urządzeniami (bariery, poręcze, mury oporowe, przepusty, znaki 
drogowe, krzewy, drzewa), szkice polowe dla urządzeń; 

• Mapę numeryczną  
• Dokumentację fotograficzną wykonana przed i w trakcie oraz po zakończeniu budowy. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 

 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 

 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 

podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. Cena jednostkowa (kwota) 
zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionej tabeli elementów rozliczeniowych 
jest ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą 
pozycją. 

 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 

 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST  

”Wymagania ogólne” obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a 
niewyszczególnione w kosztorysie i przyjmuje się, Ŝe jest wliczony w cenę kontraktową. 
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9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

 
Koszt wybudowania, utrzymania i likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu 

wyceniany jest ryczałtowo (za komplet oznakowania na czas robót) i obejmuje (w zaleŜności od 
potrzeb i zakresu prac): 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z InŜynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
InŜynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 
postępu robót, 
(b) roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
(c) dostarczanie materiałów i sprzętu, 
(d) wykonywanie wykopów pod słupki znaków tymczasowych, 
(e) wywoŜenie lub rozplanowanie nadmiaru gruntu, 
(f) wykonywanie fundamentów pod słupki znaków tymczasowych, 
(g) zasypywanie dołów wraz z zagęszczeniem gruntu, 
(h) dostarczanie i zamocowanie słupków oraz tarcz znaków i tablic, 
(i) dostarczenie i montaŜ tymczasowych wygrodzeń dla pojazdów i pieszych oraz poręczy 
ochronnych i kładek dla pieszych, 
(j) utrzymywanie i demontaŜ wszystkich elementów oznakowania pionowego na czas robót 
(k) przestawianie wygrodzeń, poręczy i kładek w miarę postępu robót, 
(l) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł w miarę postępu robót, 
(m)montaŜ, utrzymywanie i demontaŜ tymczasowych sygnalizacji świetlnych, 
(n) opłaty związane z podłączeniem i uŜytkowaniem tymczasowych sygnalizacji świetlnych, 
(o) wykonywanie, utrzymywanie oraz likwidacja tymczasowego oznakowania poziomego 
(p) ustawienie tymczasowego oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
(q) opłaty za dzierŜawy terenu, 
(r) montaŜ, utrzymanie i demontaŜ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, 
oznakowań i drenaŜu, 
(s) tymczasową przebudowę urządzeń obcych, 
(t) utrzymanie płynności ruchu publicznego, 
(u) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(v) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
Uwaga – cena ryczałtowa czasowej organizacji ruchu obejmuje swoim zakresem wszystkie zadania 
przewidziane kontraktem bez względu na kolejność ich realizacji. W szczególności naleŜy zwrócić 
uwagę na konieczność budowy drogi objazdowej z Ŝelbetowych płyt drogowych na podbudowie z 
kruszywa naturalnego. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz. U. 2006, Nr 156, poz. 1118 z 

późniejszymi zmianami; 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montaŜu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej Dz. U. 2002, Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 
zmianami. 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Dz. U. 2007, Nr 19, poz. 115 z 
późniejszymi zmianami; 

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881). 
5. Ustawa dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska - Dz. U. 2006 nr 129 poz. 902 

z późniejszymi zmianami; 
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SST – CZĘŚĆ ZASADNICZA  
 

 
A. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ  

(45100000-8) 
 

1. ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; 
ROBOTY ZIEMNE 
(kod CPV 45110000-1) 

 
1.1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE 

(kod CPV 45111000-8) 
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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

 
ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE 

(Kod CPV 45111200-0) 
 
 

A-1:  ODTWORZENIE PUNKTÓW GEODEZYJNYCH 
 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Nazwa zamówienia 

 
Projekt zamienny do projektu budowlano-wykonawczego zaplecza boisk sportowych w Chełmie 

Śląskim. 
 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji w/w robót. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wszystkimi czynnościami umoŜliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy 
oraz połoŜenia obiektów inŜynierskich. 

W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 
wchodzą: 

o sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy 
punktów wysokościowych, 

o uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
o wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
o wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
o zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
 
1.3. Prace towarzysz ące i roboty tymczasowe. 
 

Informacje istotne z punktu widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania 
Ogólne" niniejszego opracowania. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
 

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" niniejszego opracowania. 

 
1.5. Nazwy i kody 
 
1.5.1 Grupa robót:  
Przygotowanie terenu pod budowę      (45100000-8) 
 
1.5.2 Klasa robót:  
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych  (45110000-1) 
 
1.5.3 Kategoria robót:  
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne    (45111000-8) 
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Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę 
i roboty ziemne       (45111200-0) 

 
1.6. Określenia podstawowe 

 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
� Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne 

połoŜenie na powierzchni odniesienia, zostało określone przy zastosowaniu techniki 
geodezyjnej. 

� Osnowa geodezyjna wysoko ściowa  - usystematyzowany zbiór punktów, których wysokość 
w stosunku do przyjętej powierzchni odniesienia, została określona przy zastosowaniu techniki 
geodezyjnej 

� Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna (poziom i wysokościowa), przeznaczona 
do geodezyjnego wytyczenia elementów projektów w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy 
i montaŜu urządzeń i konstrukcji. Osnowa ta powinna słuŜyć do pomiarów kontrolnych 
przemieszczeń i odkształceń, a takŜe w miarę moŜliwości pomiarów powykonawczych. 

� Punkty główne - punkty naroŜników, załamania osi trasy itp. 
� Pozostałe okre ślenia podstawowe - są zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich 

Polskich Normach, a takŜe z instrukcjach i wytycznych technicznych obowiązujących w 
geodezji i kartografii. 

 
2. MATERIAŁY 
 

Do utrwalenia punktów głównych trasy naleŜy stosować pale drewniane z gwoździem lub 
prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 

Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów 
załamania trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m. 

Do stabilizacji pozostałych punktów naleŜy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 
0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe 
średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. 

„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
 
3. SPRZĘT 
 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych naleŜy stosować następujący 
sprzęt: 

• teodolity lub tachimetry, 
• niwelatory, 
• dalmierze, 
• tyczki, 
• łaty, 
• taśmy stalowe, szpilki. 
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien 

gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
 
4. TRANSPORT 
 

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK . 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane 

zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien 

przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 

i uprawnienia. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować InŜyniera o wszelkich błędach wykrytych w 

wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na 
koszt Zamawiającego. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są 
zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. JeŜeli Wykonawca stwierdzi, Ŝe rzeczywiste rzędne terenu 
istotnie róŜnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o 
tym InŜyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem 
odpowiedniej decyzji przez InŜyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z róŜnic rzędnych 
terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez 
InŜyniera, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia InŜyniera 
oznacza, Ŝe roboty dodatkowe w takim przypadku obciąŜą Wykonawcę. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez InŜyniera. 

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być 
zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i 
połoŜenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez InŜyniera. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 
oznaczeń w czasie trwania robót. JeŜeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego 
zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest 
konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót naleŜą do 
obowiązków Wykonawcy. 
 

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi t rasy i punktów wysoko ściowych 
 
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób 

trwały, przy uŜyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a takŜe dowiązane do punktów 
pomocniczych, połoŜonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy 
punktami głównymi na odcinkach prostych nie moŜe przekraczać 500 m. 

Zamawiający powinien załoŜyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuŜ osi 
trasy drogowej, a takŜe przy kaŜdym obiekcie inŜynierskim. 

Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuŜ trasy drogowej w terenie płaskim 
powinna wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio 
zmniejszona, zaleŜnie od jego konfiguracji. 

Repery robocze naleŜy załoŜyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy 
drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze moŜna wykorzystać punkty stałe na 
stabilnych, istniejących budowlach wzdłuŜ trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze 
naleŜy załoŜyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w 
gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez InŜyniera. 

Rzędne reperów roboczych naleŜy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 
państwowych. 

Repery robocze powinny być wyposaŜone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 
jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 
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5.3. Odtworzenie punktów 

 
Tyczenie obiektów naleŜy wykonać w oparciu o projekt oraz inne dane geodezyjne 

przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej. 
Punkty charakterystyczne obiektów powinny być wyznaczone w punktach głównych i w 

punktach pośrednich. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne nie moŜe być większe niŜ 3 cm, rzędne niwelety punktów 

naleŜy wyznaczyć z dokładnością do 0,5 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w 
projekcie. 

Do utrwalenia punktów w terenie naleŜy uŜyć materiałów wymienionych w punkcie 2. 
 

5.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów 

na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w 
miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach 
zaakceptowanych przez InŜyniera. 

Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów naleŜy stosować dobrze widoczne paliki lub 
wiechy. Wiechy naleŜy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz 
wykopów głębszych niŜ 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami naleŜy dostosować do 
ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać 
odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. 

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umoŜliwiać wykonanie nasypów i wykopów o 
kształcie zgodnym z dokumentacją projektową. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 

wysokościowych naleŜy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych 
GUGiK. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 7 Jednostką obmiarową 
jest km (kilometr) odtworzenia (wyznaczenia) trasy i punktów wysokościowych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Odbioru robót dokonuje się na zasadach określonych w ST „Wymagania ogólne" pkt. 8. 

Odbioru dokonuje Inspektor po sprawdzeniu poprawności wykonania robót i na podstawie szkiców i 
dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 
przedkłada InŜynierowi. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

 
Cena 1 km wykonania robót obejmuje: 

• sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 
• uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
• wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
• wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych 

przekrojów, 
• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 

ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
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10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 
Warszawa 1979. 
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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� A-2:  USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW  
 

1. WSTĘP. 
 
1.1. Nazwa zamówienia 

 
Projekt zamienny do projektu budowlano-wykonawczego zaplecza boisk sportowych w Chełmie 

Śląskim. 
 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowany przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z usunięciem drzew kolidujących z zamierzeniem 
budowlanym. 

 
1.3. Prace towarzysz ące i roboty tymczasowe. 
 

Informacje istotne z punktu widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania 
Ogólne" niniejszego opracowania. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
 

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" niniejszego opracowania. 

 
1.5. Nazwy i kody 
 
1.5.1 Grupa robót:  
Przygotowanie terenu pod budowę      (45100000-8) 
 
1.5.2 Klasa robót:  
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych  (45110000-1) 
 
1.5.3 Kategoria robót:  
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne    (45111000-8) 

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę 
i roboty ziemne       (45111200-0) 

 
1.6. Określenia podstawowe 

 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
 
2. MATERIAŁY 

 
Nie występują. 

 
3. SPRZĘT 
 
Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew naleŜy stosować: 
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• piły mechaniczne, 
• specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia, 
• spycharki, 
• koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem 

drzew. 
 
4. TRANSPORT 

 
Pnie, karpinę oraz gałęzie naleŜy przewozić transportem samochodowym. Pnie 

przedstawiające wartość jako materiał uŜytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny być 
transportowane w sposób nie powodujący ich uszkodzeń. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew 

 
Roboty związane z usunięciem drzew obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew, wywiezienie 

pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów oraz ewentualne 
spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu. 

Zgoda na prace związane z usunięciem drzew powinna być uzyskana przez Zamawiającego. 
Wycinkę drzew o właściwościach materiału uŜytkowego naleŜy wykonywać w tzw. sezonie 

rębnym, ustalonym przez InŜyniera. 
W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w 

nasypy, teren naleŜy oczyścić z roślinności, wykarczować pnie i usunąć korzenie tak, aby zawartość 
części organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczała 2%. 

W miejscach nasypów teren naleŜy oczyścić tak, aby części roślinności nie znajdowały się na 
głębokości do 60 cm poniŜej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu. 

Roślinność istniejąca w pasie robót, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez 
Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. JeŜeli roślinność, która ma być zachowana, 
zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt 
Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze. 
 
5.2. Usuni ęcie drzew 
 

Pnie drzew znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być wykarczowane, za wyjątkiem 
następujących przypadków: 

a) w obrębie nasypów - jeŜeli średnica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejąca rzędna terenu w tym 
miejscu znajduje się co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej nawierzchni albo 
powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny być ścięte nie wyŜej niŜ 10 
cm ponad powierzchnią terenu. PowyŜsze odstępstwo od ogólnej zasady, wymagającej 
karczowania pni, nie ma zastosowania, jeŜeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod 
podstawę nasypu, 
b) w obrębie wyokrąglenia skarpy wykopu przecinającego się z terenem. W tym przypadku pnie 
powinny być ścięte równo z powierzchnią skarpy albo poniŜej jej poziomu. 

 
Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach naleŜy wypełnić gruntem 

przydatnym do budowy nasypów i zagęścić.  
Doły w obrębie przewidywanych wykopów, naleŜy tymczasowo zabezpieczyć przed 

gromadzeniem się w nich wody. 
Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające 

wartość jako materiał uŜytkowy nie utraciły tej właściwości w czasie robót. 
Młode drzewa i inne rośliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny być wykopane z 

duŜą ostroŜnością, w sposób który nie spowoduje trwałych uszkodzeń, a następnie zasadzone w 
odpowiednim gruncie. 
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5.3. Zniszczenie pozostało ści po usuni ętej ro ślinno ści 

 
Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami 

SST lub wskazaniami InŜyniera. 
JeŜeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego 

sprzętu, to sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. NieuŜyteczne 
pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. 

JeŜeli dopuszczono spalanie roślinności usuniętej w czasie robót przygotowawczych 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby odbyło się ono z zachowaniem wszystkich wymogów 
bezpieczeństwa i odpowiednich przepisów. 

Zaleca się stosowanie technologii, umoŜliwiających intensywne spalanie, z powstawaniem 
małej ilości dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dołach z wymuszonym 
dopływem powietrza. Po zakończeniu spalania ogień powinien być całkowicie wygaszony, bez 
pozostawienia tlących się części. 

JeŜeli warunki atmosferyczne lub inne względy zmusiły Wykonawcę do odstąpienia od 
spalania lub jego przerwania, a nagromadzony materiał do spalenia stanowi przeszkodę w 
prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usunąć go w miejsce tymczasowego składowania lub 
w inne miejsce zaakceptowane przez InŜyniera, w którym będzie moŜliwe dalsze spalanie. 

Pozostałości po spaleniu powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Jeśli 
pozostałości po spaleniu, za zgodą InŜyniera, są zakopywane na terenie budowy, to powinny być one 
układane w warstwach. KaŜda warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu. Ostatnia warstwa 
powinna być przykryta warstwą gruntu o grubości co najmniej 30 cm i powinna być odpowiednio 
wyrównana i zagęszczona. Pozostałości po spaleniu nie mogą być zakopywane pod rowami 
odwadniającymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na których odbywa się przepływ wód 
powierzchniowych. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, 

wykarczowania korzeni i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno 
spełniać odpowiednie wymagania. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew jest sztuka. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po 

wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Płatność naleŜy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
• wycięcie i wykarczowanie drzew, 
• wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy lub przerobienie gałęzi na korę 

drzewną, względnie spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu, 
• zasypanie dołów, 
• uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
Nie występują. 
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A-3:  OCHRONA ISTNIEJĄCYCH DRZEW W OKRESIE BUDOWY 

 
 

1. WSTĘP. 
 
1.1. Nazwa zamówienia 

 
Projekt zamienny do projektu budowlano-wykonawczego zaplecza boisk sportowych w Chełmie 

Śląskim. 
 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowany przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z ochroną istniejących drzew w 
okresie budowy. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania i odbioru robót 
związanych z ochroną i zabezpieczeniem istniejących drzew zlokalizowanych: 

• w pasie wykonywania budowlanych robót, które dokumentacja projektowa, ST lub InŜynier 
przewiduje pozostawić po zakończeniu budowy, 

• na terenie tymczasowych dróg dojazdowych do placu budowy, placów manewrowych i 
zaplecza budowy, z uwzględnieniem tymczasowego zabezpieczenia na okres budowy, 
stałego zabezpieczenia na okres po zakończeniu budowy i pielęgnacji drzew 
uszkodzonych w czasie prowadzenia robót 

 
1.3. Prace towarzysz ące i roboty tymczasowe. 
 

Informacje istotne z punktu widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania 
Ogólne" niniejszego opracowania. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
 

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" niniejszego opracowania. 

 
1.5. Nazwy i kody 
 
1.5.1 Grupa robót:  
Przygotowanie terenu pod budowę      (45100000-8) 
 
1.5.2 Klasa robót:  
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych  (45110000-1) 
 
1.5.3 Kategoria robót:  
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne    (45111000-8) 

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę 
i roboty ziemne       (45111200-0) 
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1.6. Określenia podstawowe 

 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
• Drzewo – roślina wieloletnia drzewiasta o silnie zdrewniałym pędzie głównym (pniu). 
• Korona – górna część drzewa utworzona przez jego pędy boczne. 
• Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy 

rozwój. 
• Forma pienna – forma drzew z pniami wysokości od 1,8 do 2,2 m, z wyraźnym nie 

przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną. 
• Bryła korzeniowa – uformowana bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny. 

 
2. MATERIAŁY 
 

Przy ochronie i zabezpieczeniu istniejących drzew w okresie budowy drogi moŜna stosować 
następujące materiały: 

a) materiały do wykonania tymczasowej ochrony drzew, jak: 
• deski iglaste grubości min. 20 mm, słupki drewniane, Ŝerdzie, itp., 
• maty słomiane, 
• zuŜyte opony samochodowe, 
• drut, taśmę stalową, gwoździe, 
• wodę, 

b) materiały do wykonania stałych konstrukcji ochronnych wokół drzew jak: 
• mury kamienne, np. z kamienia łamanego na zaprawie bądź na sucho, 
• mury betonowe i ew. Ŝelbetowe, 
• mury klinkierowe, z betonowej kostki brukowej, ew. ceglane i inne, 
• pomosty zabezpieczające z rusztów stalowych, płyt betonowych, z ew. stopami 

fundamentowymi itp., 
c) materiały pielęgnacyjne drzew uszkodzonych, jak: 

• preparaty emulsyjne, powierzchniowe, 
• środki impregnujące, 
• wodę. 
Materiały stosowane do tymczasowej ochrony drzew i materiały pielęgnacyjne powinny być 

zaproponowane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez InŜyniera. Wymagania dotyczące 
materiałów do wykonania stałych konstrukcji ochronnych wokół drzew, powinny odpowiadać 
ustaleniom dokumentacji projektowej, a w przypadku ich braku lub niepełnych danych mogą 
odpowiadać wymaganiom SST. 

Zaleca się, aby: 
• elementy stalowe były ocynkowane lub w inny sposób zabezpieczone przed korozją, 
• beton do drobnych elementów miał klasę co najmniej B 35. 

 
3. SPRZĘT 

 
Przy wykonywaniu robót Wykonawca, w zaleŜności od potrzeb, powinien wykazać się 

moŜliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót: 
a) sprzętu do tymczasowej ochrony drzew: 

• ręcznego sprzętu do prac ziemnych jak szpadle, drągi, łopaty, 
• samochodu skrzyniowego do transportu, 
• sprzętu do podlewania, z ew. przewoźnymi zbiornikami do wody, ew. wiadrami, 

konewkami, 
• wyposaŜenia pomocniczego, drobnych narzędzi, drabin itp., 

b) sprzętu do wykonania stałych konstrukcji ochronnych wokół drzew: 
• wg ustaleń SST wymienionych w punkcie 2, 
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c) sprzętu do pielęgnacji drzew uszkodzonych: 

• ręcznego sprzętu pomocniczego, jak: piły, sekatory, dłuta, noŜe, skrobaki, 
• ręcznego sprzętu do robót ziemnych, jak szpadle, łopaty itp. 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, ST, 

instrukcjach producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez InŜyniera. 
 

4. TRANSPORT 
 
Materiały do wykonania robót moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym 
zawilgoceniem lub wysuszeniem. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Zasady wykonywania robót 

 
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST. W przypadku 

braku wystarczających danych moŜna korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z 
informacji podanych w załącznikach. 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
1. roboty przygotowawcze, 
2. roboty zabezpieczające drzewo lub czynności pielęgnacyjne, 
3. roboty wykończeniowe. 
 

5.2. Roboty przygotowawcze 
 
Przed przystąpieniem do robót naleŜy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub 

wskazań InŜyniera: 
• ustalić lokalizację drzewa podlegającego zabezpieczeniu, 
• szczegółowo wytyczyć roboty z danymi wysokościowymi przy stałych obiektach 

zabezpieczających drzewa, 
• usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, elementy ogrodzeń itd. 
 

5.3. Tymczasowe zabezpieczenie drzew, na okres budo wy 
 
Tymczasowe zabezpieczenie drzew, które pozostaną w terenie po zakończeniu robót 

drogowych, a są naraŜone na uszkodzenia w czasie robót budowlanych, wymaga wykonania 
wszystkich czynności: 

• w sposób uniemoŜliwiający uszkodzenie mechaniczne drzew, 
• tylko ręcznie w zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2 m na zewnątrz od 

obrysu korony drzewa, przy czym wyjątkowe zastosowanie sprzętu mechanicznego 
wymaga zgody InŜyniera. 

W zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2 m na zewnątrz od obrysu korony 
drzewa (lub w strefie 4 × 4 m wokół drzewa) nie powinno dopuścić się do: 

• wykonania placów składowych i dróg dojazdowych, 
• poruszania się sprzętu mechanicznego, 
• składowania materiałów budowlanych, 
• zmian poziomu gruntu. 
Zaleca się, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie składować cementu, kruszywa, olejów, 

paliw i lepiszcz. 
Zaleca się, aby roboty ziemne w obrębie korzeni drzewa nie były prowadzone w okresie 

wegetacji roślin, a szczególnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do wykonania tych 
robót są miesiące od października do kwietnia. 
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Zaleca się, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew były 

wykonywane wyłącznie ręcznie. Za deskowaniem czasowego wąskiego wykopu powinno się wykonać 
osłonę korzeni w formie szczeliny o szerokości 0,3 ÷ 0,5 m i głębokości 1,5 ÷ 2,0 m wypełnionej 
kompostem i torfem. Wskazane jest wykonanie takiej osłony rok wcześniej niŜ właściwy wykop. Z 
osłon takich moŜna zrezygnować pod warunkiem wykonania robót instalacyjnych poza okresem 
wegetacji roślin. 

Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi powinno obejmować: 
• owinięcie pnia matami słomianymi (np. w ilości 4 m2 na jeden pień) lub zuŜytymi oponami 

samochodowymi, a następnie oszalowanie ich deskami do wysokości pierwszych gałęzi. 
Dolna część kaŜdej deski powinna opierać się na podłoŜu, będąc lekko wkopaną w grunt 
lub obsypaną ziemią. Oszalowanie powinno być otoczone opaskami z drutu lub taśmy 
stalowej w odległości wzajemnej co 40÷60 cm, 

• przykrycie odkrytych korzeni matami słomianymi w ilości około 4 m2 na jedno drzewo, 
• podlewanie drzewa wodą w ilości około 20 dm3 na jedno drzewo przez cały okres trwania 

robót, w zaleŜności od warunków atmosferycznych oraz wskazań InŜyniera. 
Po zakończeniu robót naleŜy wykonać demontaŜ zabezpieczenia drzewa, obejmujący: 
• rozebranie konstrukcji zabezpieczającej drzewo, 
• usunięcie materiałów zabezpieczających, 
• lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa. 

 
5.4. Stałe zabezpieczenie drzew 

 
Drzewa, które dokumentacja projektowa przewiduje pozostawić po zakończeniu robót 

budowlanych, mogą podlegać: 
• tymczasowemu zabezpieczeniu, według punktu 5.3, jeśli poziom terenu wokół drzewa nie 

zmieni się, 
• niewielkim robotom ziemnym, przy nieznacznym obniŜeniu lub podwyŜszeniu terenu wokół 

drzewa, 
• obudowie stałymi konstrukcjami ochronnymi wokół drzewa, przy większych róŜnicach 

pomiędzy terenem istniejącym a projektowanym. 
Decyzja, dotycząca sposobu stałego zabezpieczenia kaŜdego drzewa oraz rodzaju konstrukcji 

ochronnej wokół określonych drzew powinna być zawarta w dokumentacji projektowej. W przypadku 
niepełnych danych moŜna przyjmować następujące rozwiązania, po akceptacji ich przez InŜyniera: 

• przy obniŜeniu terenu o 1÷1,2 m moŜna wokół drzewa pozostawić ścięty stoŜek gruntowy 
ze skarpami 1:1, ochraniający korzenie drzewa ew. na skarpach moŜe być rumosz skalny, 
otoczaki bądź kamienie, 

• przy obniŜeniu terenu ponad 1 m, wokół drzewa moŜna wykonać ściankę oporową o 
kształcie okrągłym lub prostokątnym z kamienia, klinkieru, betonowej kostki brukowej lub 
betonu z otworami. 

• przy podwyŜszeniu terenu o 0,2 ÷ 0,4 m, a niekiedy większym, moŜna wymodelować 
nieckę o łagodnym pochyleniu wokół drzewa pod warunkiem, Ŝe warunki miejscowe na to 
pozwolą, obsypując drzewo lekką ziemią, 

• przy podwyŜszeniu terenu o około 0,2 m pnie drzew moŜna obsypać ziemią ponad 
pierwotny poziom terenu, 

• przy podwyŜszeniu terenu o 0,2 ÷ 0,5 m pnie drzew moŜna obsypać ziemią, lecz z 
wykonaniem specjalnych napowietrzających warstw Ŝwirowych i urządzeń 

• przy podwyŜszeniu terenu powyŜej 0,5 m wykonuje się mury lub studzienki 
zabezpieczające pień przed zasypaniem z urządzeniami napowietrzającymi. W warunkach 
miejskich studzienkę moŜna przykryć kratą. 

 
5.5. Pielęgnacja drzew, uszkodzonych w czasie prowadzenia rob ót budowlanych 

 
Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robót powinny być natychmiast poddane zabiegom 

pielęgnacyjnym. 
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NaleŜy wykonać następujące zabiegi pielęgnacyjne uzaleŜnione od rodzaju uszkodzenia: 

a) przy uszkodzeniu korzeni: 
• zmniejszyć koronę drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni, 
• wykonać cięcia sanitarne korzeni pod kątem prostym, dokonując cięcia tam, gdzie zaczyna 

się korzeń zdrowy (Ŝywy), 
• zabezpieczyć powierzchnię ran preparatem impregnującym, 
• posypać glebą na bieŜąco zabezpieczone korzenie, 
• zastąpić, przynajmniej w najbliŜszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasową 

ziemię glebą bardziej zasobną, 
b) przy uszkodzeniu gałęzi: 

• wykonywać cięcia gałęzi o średnicy powyŜej 3 cm zawsze trzyetapowo, 
• zabezpieczyć natychmiast powstałą ranę po usunięciu Ŝywej gałęzi: 

o o średnicy do 10 cm, zasmarowując w całości preparatem o działaniu 
powierzchniowym, 

o o średnicy ponad 10 cm, zabezpieczając dwuskładnikowo, tj. krawędzie rany 
(miejsca, z których będzie wyrastała tkanka Ŝywa – kalus) i drewno czynne 
(pierścień o grubości 1,5 ÷ 2 cm) – środkiem o działaniu powierzchniowym, a 
pozostałą część rany wewnątrz pierścienia – środkiem impregnującym, 

c) przy ubytkach powierzchniowych: 
• wygładzić i uformować powierzchnię rany, 
• uformować krawędź rany (ubytku), 
• zabezpieczyć całą powierzchnię rany, z tym, Ŝe świeŜe rany zabezpieczyć jedynie przez 

zasmarowanie w całości preparatem emulsyjnym, powierzchniowym  
 
5.6. Roboty wyko ńczeniowe 

 
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót 

wykończeniowych naleŜą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących 
warunków  terenowych, takie jak: 

• odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, 
• niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, np. zatrawienia, 
• roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Badania przed przyst ąpieniem do robót 

 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
• uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i 

powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje 
zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

• ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania 
robót,  

• sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia InŜynierowi do akceptacji. 

 
6.2. Badania w czasie robót 
 
6.2.1. Badania wykonania tymczasowej ochrony drzew 

Badania wykonania tymczasowej ochrony drzew dotyczą sprawdzenia: 
• obudowy drzewa w zakresie spełniania warunków zabezpieczenia przed uszkodzeniami 

mechanicznymi,  
• zaopatrzenia drzewa w wodę i powietrze,  
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• ewentualnych uszkodzeń drzewa, w tym pnia, korzeni i konarów, w czasie robót 

zabezpieczających. 
 
6.2.2. Badania w czasie robót stałego zabezpieczenia drzew 

W czasie robót przy stałym zabezpieczeniu drzew naleŜy: 
• badać zgodność wykonania stałego zabezpieczenia drzewa z dokumentacją projektową, 

ST lub wymaganiami odpowiednich SST 
• sprawdzać ewentualne uszkodzenia drzewa w czasie robót. 

 
6.2.3. Badania robót pielęgnacyjnych drzew uszkodzonych 

Roboty pielęgnacyjne drzew uszkodzonych w czasie budowy drogi polegają na sprawdzeniu: 
• prawidłowości wykonania cięć (korony, korzeni, gałęzi), 
• poprawności wykonania zabezpieczeń uszkodzonych fragmentów drzewa (ran), 
• zabezpieczeń glebą uszkodzonych korzeni, 
• stopnia zaopatrzenia drzewa w wodę i powietrze. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową jest sztuka zabezpieczonego drzewa. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
a) w zakresie robót stałego zabezpieczenia drzew – roboty określone w odpowiednich SST 
b) w zakresie robót pielęgnacyjnych drzew uszkodzonych – cięcie i zabezpieczenie 
uszkodzonych korzeni oraz wymiana gruntu w najbliŜszym otoczeniu uszkodzonych korzeni. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
 

Cena zabezpieczenia 1 sztuki drzewa obejmuje: 
• roboty przygotowawcze, pomiarowe, 
• pozyskanie miejsca składowania materiałów, 
• dostarczenie materiałów i sprzętu, 
• wykonanie zabezpieczenia drzewa lub pielęgnacji drzewa uszkodzonego, zgodnie z 

wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 
• odwiezienie sprzętu, 
• uporządkowanie terenu robót. 

 
9.2. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac t owarzysz ących 
 

Cena wykonania robót określonych niniejszą SST obejmuje: 
• roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 

przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
• prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane 

do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
Zasady ochrony środowiska w drogownictwie. Dział 4. Ochrona środowiska w budowie dróg. GDDP, 
Warszawa 2002 (projekt) 
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� A-4:  ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU 

 
 

1. WSTĘP. 
 
1.1. Nazwa zamówienia 

 
Projekt zamienny do projektu budowlano-wykonawczego zaplecza boisk sportowych w Chełmie 

Śląskim. 
 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru zdjęcia warstwy humusu o grubości ~25 cm, wykonywanych w ramach robót 
przygotowawczych. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji w/w robót. 

 
1.3. Prace towarzysz ące i roboty tymczasowe. 
 

Informacje istotne z punktu widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania 
Ogólne" niniejszego opracowania. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
 

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" niniejszego opracowania. 

 
1.5. Nazwy i kody 
 
1.5.1 Grupa robót:  
Przygotowanie terenu pod budowę      (45100000-8) 
 
1.5.2 Klasa robót:  
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych  (45110000-1) 
 
1.5.3 Kategoria robót:  
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne    (45111000-8) 

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę 
i roboty ziemne       (45111200-0) 

 
1.6. Określenia podstawowe 

 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
 
2. MATERIAŁY 
 

Nie występują. 
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3. SPRZĘT 
 

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadającej się 
do powtórnego uŜycia naleŜy stosować: 

• równiarki, 
• spycharki, 
• łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, 

gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest moŜliwe, 
• koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość 

wymagającą zastosowania takiego sprzętu. 
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy darniny nadającej się do powtórnego 

uŜycia, naleŜy stosować: 
• noŜe do cięcia darniny 
• łopaty i szpadle. 

 
4. TRANSPORT 

 
Humus naleŜy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo transportem 

samochodowym. Wybór środka transportu zaleŜy od Wykonawcy. 
  

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego uŜycia przy 

umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności 
określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być 
wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami InŜyniera. 

Humus naleŜy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W 
wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego 
wykonania robót, względnie moŜe stanowić zagroŜenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość 
warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), naleŜy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako 
uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. 

Warstwę humusu naleŜy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych 
miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez InŜyniera. 

Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zaleŜna od głębokości jego zalegania, wysokości 
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji 
projektowej, SST lub wskazana przez InŜyniera, według faktycznego stanu występowania. Stan 
faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy 
humusu. 

Zdjęty humus naleŜy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu 
powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed 
zanieczyszczeniem, a takŜe najeŜdŜaniem przez pojazdy. Nie naleŜy zdejmować humusu w czasie 
intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem 
nieorganicznym. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 7. Jednostką obmiaru 

jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego zdjęcia wierzchniej warstwy humusu. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Odbioru robót dokonuje InŜynier na zasadach określonych w ST „Wymagania ogólne" pkt. 8. 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

 
Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje: 

• zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy wzdłuŜ drogi lub odwiezieniem na odkład, 
• zdjęcie darniny z ewentualnym odwiezieniem i składowaniem jej w regularnych pryzmach. 
 

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
[1] PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów  
[2] PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 



KOSZT-BUD SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Str. 44 

 
ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE 

(Kod CPV 45111200-0) 
 

ROBOTY ZIEMNE 
 

B-1:  WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Nazwa zamówienia 
 

Projekt zamienny do projektu budowlano-wykonawczego zaplecza boisk sportowych w Chełmie 
Śląskim. 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych przy rozbudowie terenów sportowych w Chełmie 
Śląskim.. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w 
czasie budowy elementów zagospodarowania terenu i obejmują: 

a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych, 
b) budowę nasypów, 
c) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu. 
 

1.3. Prace towarzysz ące i roboty tymczasowe. 
 

Informacje istotne z punktu widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania 
Ogólne" niniejszego opracowania. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
 

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" niniejszego opracowania. 

 
1.5. Nazwy i kody 
 
1.5.1 Grupa robót:  
Przygotowanie terenu pod budowę      (45100000-8) 
 
1.5.2 Klasa robót:  
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych  (45110000-1) 
 
1.5.3 Kategoria robót:  
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne    (45111000-8) 

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę 
i roboty ziemne       (45111200-0) 

 
1.6. Określenia podstawowe 

 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
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1.6.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu 
antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 
1.6.2. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - róŜnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 
1.6.3. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niŜ 1 m. 
1.6.4. Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.6.5. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 
1.6.6. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1 m. 
1.6.7. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.6.8. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
1.6.9. Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się znacznym i 
długotrwałym osiadaniem pod obciąŜeniem. 
1.6.10. Grunt nieskalisty - kaŜdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty. 
1.6.11. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki 
nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają 
wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uŜycia środków wybuchowych albo 
narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 
1.6.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, połoŜone w obrębie pasa robót 
drogowych. 
1.6.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, połoŜone poza pasem robót 
drogowych. 
1.6.14. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z 
trasą drogową. 
1.6.15. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg Wzoru 

Is=ρd/ ρds 
gdzie: 
ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3), 
ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie z PN-B-
04481:1988 [2], słuŜąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).  
 
1.6.16. Wskaźnik róŜnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru: 

U=d60/ d10 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 
 
1.6.17. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru: 

I0=E2/ E1 
gdzie: 
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciąŜeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S- 
02205:1998, 
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciąŜeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S- 
02205:1998. 
 
2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
 
2.1. Podział gruntów 

Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1. 
 



KOSZT-BUD SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Str. 46 

 

 
 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 

maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być 
wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za 
zezwoleniem InŜyniera. 

JeŜeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości 
robót ziemnych, zostały za zgodą InŜyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z 
przeznaczeniem innym niŜ budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca 
jest zobowiązany do dostarczenia równowaŜnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 
zaakceptowanych przez InŜyniera. 

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów powinny być wywiezione przez 
Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład naleŜy do obowiązków Zamawiającego, o ile 
nie określono tego inaczej w kontrakcie. InŜynier moŜe nakazać pozostawienie na terenie budowy 
gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej 
wilgotności. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Sprzęt do robót ziemnych 

 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się moŜliwością 

korzystania z następującego sprzętu do: 
• odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 

zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
• jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 

urządzenia do hydromechanizacji itp.), 
• transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
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• sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Transport gruntów 

 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju 

gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. 
Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie moŜe być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie 
zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez InŜyniera. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Dokładno ść wykonania wykopów i nasypów 

 
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny 

być większe niŜ ± 10 cm. RóŜnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie moŜe 
przekraczać + 1 cm i -3 cm. 

Szerokość górnej powierzchni korpusu nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o 
więcej niŜ ± 10 cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 

Pochylenie skarp nie powinno róŜnić się od projektowanego o więcej niŜ 10% jego wartości 
wyraŜonej tangensem kąta. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny przekraczać 
± 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące 
nierówności, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy. 

W gruntach skalistych wymagania, dotyczące równości powierzchni dna wykopu oraz 
pochylenia i równości skarp, powinny być określone w dokumentacji projektowej i SST. 
 
5.2. Odwodnienia pasa robót ziemnych 

 
NiezaleŜnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych 

w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 
urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót 
ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma 
obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym 
okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

JeŜeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich 
gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego 
za te czynności, jak równieŜ za dowieziony grunt. 

  
5.3. Odwodnienie wykopów 

 
Technologia wykonania wykopu musi umoŜliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 

okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia 
się niwelety. 

W czasie robót ziemnych naleŜy zachować odpowiedni spadek podłuŜny i nadać przekrojom 
poprzecznym spadki, umoŜliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej 
nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niŜ 4% w przypadku 
gruntów spoistych i nie mniejszy niŜ 2% w przypadku gruntów niespoistych. NaleŜy uwzględnić 
ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót 
na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót 
ziemnych. 
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Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, naleŜy ująć w rowy i /lub dreny. Wody 

opadowe i gruntowe naleŜy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót z iemnych 

 
6.1.1. Sprawdzenie odwodnienia 
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 

specyfikacji określonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacją projektową. 
Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 
• właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
• właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 
 

6.2. Badania do odbioru korpusu ziemnego 
 

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2. 

 
6.2.2. Szerokość korpusu ziemnego 
Szerokość korpusu ziemnego nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 

10 cm. 
6.2.3. Rzędne korony korpusu ziemnego 
Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą róŜnić się od rzędnych projektowanych o więcej 

niŜ -3 cm lub +1 cm. 
6.2.4. Równość korony korpusu 
Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 

3cm. 
6.2.5. Spadek podłuŜny korony korpusu lub dna rowu 
Spadek podłuŜny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar 

niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie moŜe dawać róŜnic, w stosunku do rzędnych 
projektowanych, większych niŜ -3 cm lub +1 cm. 

6.2.6. Zagęszczenie gruntu 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien być zgodny z 

załoŜonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których nie moŜna określić 
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wskaźnika zagęszczenia naleŜy określić wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z normą PN-S-
02205:1998. 

 
6.3. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 

specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub 
zastosowane, to na polecenie InŜyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, InŜynier moŜe uznać wadę za nie mającą zasadniczego 
wpływu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniŜoną jakość. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 

wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 
wyniki pozytywne. 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne”. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia – Terminologia 
6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne 
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 
podłoŜa przez obciąŜenie płytą 
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 
10.2. Inne dokumenty 
10. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978. 
11. Instrukcja badań podłoŜa gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998. 
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997. 
13. Wytyczne wzmacniania podłoŜa gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002. 
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B-2:  WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH 

 
 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Nazwa zamówienia 
 

Projekt zamienny do projektu budowlano-wykonawczego zaplecza boisk sportowych w Chełmie 
Śląskim. 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru wykopów w gruntach nieskalistych na potrzeby rozbudowy terenu 
sportowego w Chełmie Śląskim.. 

Przed przystąpieniem do robót właściwych naleŜy wykonać makroniwelację terenu. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji w/w robót. 
 

1.3. Prace towarzysz ące i roboty tymczasowe. 
 

Informacje istotne z punktu widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania 
Ogólne" niniejszego opracowania. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
 

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" niniejszego opracowania. 

 
1.5. Nazwy i kody 
 
1.5.1 Grupa robót:  
Przygotowanie terenu pod budowę      (45100000-8) 
 
1.5.2 Klasa robót:  
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych  (45110000-1) 
 
1.5.3 Kategoria robót:  
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne    (45111000-8) 

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę 
i roboty ziemne       (45111200-0) 

 
1.6. Określenia podstawowe 

 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
 
2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

 
Materiał występujący w podłoŜu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił podłoŜe 

nawierzchni. Zgodnie z katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych 
powinien charakteryzować się grupą nośności G1. Gdy podłoŜe nawierzchni zaklasyfikowano do innej 
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grupy nośności, naleŜy podłoŜe doprowadzić do grupy nośności G1 zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST. 

 
3. SPRZĘT 

 
Opisano w „Wymagania ogólne”. 
 

4. TRANSPORT 
 
Opisano w „Wymagania ogólne”. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Zasady prowadzenia robót 

 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 

prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp 
wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąŜa Wykonawcę. 

Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o róŜnym stopniu 
przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemoŜliwiający ich 
wymieszanie. Odstępstwo od powyŜszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem 
warstw geotechnicznych, wymaga zgody InŜyniera. 

 
5.2. Wymagania dotycz ące zagęszczenia i no śności gruntu 

 
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać 

wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 1. 
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych 

robót ziemnych 

 
 
JeŜeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia, to przed ułoŜeniem konstrukcji nawierzchni naleŜy je dogęścić do wartości Is, 
podanych w tablicy 1. 

JeŜeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez 
bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to naleŜy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu 
podłoŜa, umoŜliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. MoŜliwe do 
zastosowania środki, o ile nie są określone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji 
InŜynierowi. 

Dodatkowo moŜna sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na 
podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998. 

 
 
 
 



KOSZT-BUD SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Str. 52 

 
5.3. Ruch budowlany 

 
Nie naleŜy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu 

(nadkładu) powyŜej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niŜ 0,3 m. 
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim 

jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. MoŜe odbywać się jedynie sporadyczny 
ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 

Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych 
powyŜej warunków obciąŜa Wykonawcę robót ziemnych. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Kontrola wykonania wykopów 

 
Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi 

w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 
a) sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 
b) zapewnienie stateczności skarp, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie  
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Opisano w „Wymagania ogólne”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 

 
Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje: 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie robót, 
• wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, 

przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, 
• odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
• profilowanie dna wykopu, rowów, skarp, 
• zagęszczenie powierzchni wykopu, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej, 
• rozplantowanie urobku na odkładzie, 
• wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 
• rekultywację terenu. 
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B. ROBOTY W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW 
BUDOWLANYCH LUB ICH CZ ĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE IN śYNIERII LĄDOWEJ 

I WODNEJ  
(45200000-9) 

 
1. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKÓW 

(kod CPV 45210000-2) 
 

1.1 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WYPOCZYNKOWYCH, 
SPORTOWYCH, KULTURALNYCH, HOTELOWYCH I RESTAURACYJNYCH OBIEKTÓW 

BUDOWLANYCH 
(kod CPV 45212000-6) 
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

 
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY OBIEKTÓW SPORTOWYCH 

(Kod CPV 45212200-8) 
 

C-1: BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOśNEJ ORAZ SKATEPARKU  
 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Nazwa zamówienia 

Projekt zamienny do projektu budowlano-wykonawczego zaplecza boisk sportowych w Chełmie 
Śląskim. 

 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne 
mające na celu wykonanie robót budowlanych dla zrealizowania wszystkich projektowanych 
obiektów, zgodnie z Dokumentacją Projektową i przedmiarem robót. 

W ramach działań budowlanych na oznaczonym terenie zgodnie ze specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia projektuję wykonanie boiska piłkarskiego o wymiarach pola gry 48,0x32,0m 
oraz skateparku o gabarytach 20,55 x 34,55 m. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji w/w robót. 
 
1.3. Prace towarzysz ące i roboty tymczasowe. 

Informacje istotne z punktu widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania 
Ogólne" niniejszego opracowania. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania 
oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" niniejszego opracowania. 
 
1.5. Nazwy i kody 
 
1.5.1 Grupa robót:  
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów   (45200000-9) 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii  
lądowej i wodnej       
 
1.5.2 Klasa robót:  
Roboty budowlane w zakresie budynków      (45210000-2) 
 
1.5.3 Kategoria robót:  
Roboty budowlane  w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych,  
kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych  (45212000-6) 

Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych  (45212200-8) 
 
1.6. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
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2. MATERIAŁY 
 

2.1. Boisko do piłki no Ŝnej 
Boisko do mini piłki noŜnej stanowi prostokąt dł. 48,0 m i szer. 32,00 m. Dookoła boiska  

znajduje się pas ochronny wzdłuŜ linii bocznych szer. 2,0 i wzdłuŜ linii bramkowych szer. 3,00 m co 
daje wymiar 54,00 x 36,00 m. Boisko wyznaczone jest liniami w kolorze kontrastowym do jego 
nawierzchni (białym). Linie pól boiska zaprojektowano zgodnie z wymaganiami stawianymi dla 
obiektów piłkarskich i naleŜy wykonać je zgodnie z projektem (załącznikiem rysunkowym). 

Płytę naleŜy wykonać w nawierzchni z trawy naturalnej z wysiewu. Nawierzchnię z trawy 
naturalnej naleŜy obramować obrzeŜem betonowym 6 x 30 cm. Na boisku oprócz linii bocznych i 
bramkowych rozróŜnia się następujące elementy: 

� Linia środkowa – prostopadła do linii bocznych dzieląca boisko na połowy. 
� Linie rzutów karnych wyznaczyć w odległości 9,0 m od środka bramki i równolegle do linii 

bramkowej 
� Linie strefy zmian zawodników i pole trenera 
� Bramki o wymiarach wewnętrznych 5,0x2,0m wykonane z profilu aluminiowego  

malowanego proszkowo. Bramki naleŜy wyposaŜyć w siatki polietylenowe PE. Bramki 
naleŜy na stałe zamontować do podłoŜa. Fundamenty pod bramki wykonać z betonu B15 
zgodnie z projektem. Bramki naleŜy zakupić jako gotowe elementy posiadające atesty i 
aprobaty techniczne.  

 
2.2. Skatepark 

Projektuje się budowę betonowej nawierzchni skateparku.  
Płyta musi być wykonana z betonu minimum C30/37 XF3 o gr. 20 cm. Wierzchnia warstwa 

płyty musi zostać zatarta mechanicznie na gładko oraz pokryta bezbarwnym impregnatem. Po 
wykonaniu płyty naleŜy wykonać dylatacje - 5x5 m, nacięcia na 1/3 grubości, wypełnienie masą 
poliuretanową po minimum 30 dniach.  

NaleŜy wykonać spadek jednostronny 0,5 % w kierunku utwardzonego placu a dalej w stronę 
terenów zielonych. 

Skatepark naleŜy wyposaŜyć w następujące urządzenia: 
� Quarter pipe 40st + Wall 
� Bank ramp z grind-ławka – z obiciem z profilu 140x60mm 
� Grind-ławka – z obiciem z profilu 140x60mm 
� Poręcz prosta – rura Ø60mm 
� Piramida 
� Set z 2x podjazd + schody z 2 x poręcz spadowa z profilu 80x60mm oraz rury Ø60mm + 

grindbox spadowy z obiciem z profilu 140x60mm 
� Podjazd z Wall z obiciem rurą Ø48mm + gap z grindbox spadowy z obiciem z profilu 

140x60mm 
� Poręcz „C” – rura Ø48mm  
 

3. SPRZĘT. 
 

Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty moŜna wykonywać przy 
uŜyciu sprzętu zaakceptowanego przez InŜyniera.  

 
4. TRANSPORT. 

  
Materiały i sprzęt mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 

przez InŜyniera, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. NaleŜy je umieścić równomiernie 
na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

Materiały i sprzęt do wykonania płyty skateparku i elementów lanych (wtopionych) muszą być 
transportowane odpowiednimi samochodami (TIR, laweta) i właściwie zabezpieczone (palety, 
wkładki, folia stretch, folia bąbelkowa). Załadunek i rozładunek wózkiem widłowym (koparką z 
widłami). 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z instrukcją montaŜu poszczególnych elementów 

wyposaŜenia sportowego dostarczoną przez producenta. 
 
5.1. Technologia wykonania skateparku 

 
5.1.1. Podbudowa 

� Podbudowa 
kruszywo 0-32,5 [mm]   – 10 cm 

� Warstwa odsączająca: 
piasek płukany 0,075-5 [mm]  – 15 cm 

 
5.1.2. Płyta skateparku 

� płyta musi być wykonana z wibroutwardzonego betonu minimum C30/37 XF3 o gr. 20 cm, 
zbrojenie rozproszone włóknami polipropylenowymi (mieszanka pół na pół włókien o 
długości 38 mm i 54 mm) w ilości 1,5 kg/m3, a takŜe zbrojenie górą i dołem siatką z prętów 
stalowych Ø 12 mm w rozstawie 25 x 25 cm. Beton lany na elementach pochyłych musi 
być podawany pod ciśnieniem 

� urządzenia pochyłe naleŜy wykonać poprzez odpowiednie uformowanie nasypów 
ziemnych lub poprzez zastosowanie deskowania traconego 

� wierzchnia warstwa płyty musi zostać zatarta mechanicznie na gładko oraz pokryta 
impregnatem – bezbarwnym preparatem do pielęgnacji i utwardzania powierzchni 
betonowych na bazie rozpuszczalnikowej Ŝywicy akrylowej  

� po wykonaniu płyty muszą być wykonane dylatacje: 5x5 m, nacięcia na 1/3 grubości, 
wypełnienie masą poliuretanową po minimum 30 dniach,  

� spadek jednostronny 0,5%  
� elementy betonowe lane oraz prefabrykowane muszą zostać wtopione lub zespolone z 

płytą, w sposób umoŜliwiający płynny najazd. 
Uwagi: 

� nawierzchnia płyty musi być idealnie równa i gładka, gdyŜ dla osoby poruszającej się na 
deskorolce czy rolkach z kółkami o średnicy 45 mm nie moŜe być Ŝadnych odczuwalnych 
nierówności w nawierzchni jezdnej (musi być jak najmniejsze tarcie), 

� wszelkie powaŜne zmiany wymiarów czy geometrii elementów (większe niŜ 5 cm) muszą 
być zgłaszane Kierownikowi Budowy oraz konsultowane i zatwierdzane przez Projektanta. 

 

5.1.3.  Technologia lanych elementów skateparku 
� elementy lane skateparku muszą być wykonane z wibroutwardzonego betonu C30/37 XF3 

wg technologii firm produkujących przeszkody lane, np. Techramps, Concrete skateparks, 
MPG itp., 

� beton lany na elementach pochyłych musi być podawany pod ciśnieniem ! 
� powierzchnia jezdna wszystkich lanych elementów betonowych skateparku musi być 

równa i bez szczelin. WaŜne, aby była gładka, ale nie śliska. 
� jeśli figura składa się z kilku lanych części, nie moŜe mieć Ŝadnych szczelin oraz 

nierówności.  
� elementy lane muszą zostać wtopione lub zespolone z płytą, w sposób umoŜliwiający 

płynny najazd. 
Uwagi: 

� przeszkody są traktowane jako elementy „designu miejskiego”, inaczej małej architektury 
w mieście, a wymiary i kształt przyjęto według zasad ergonomii oraz zasad 
obowiązujących przy uprawianiu skateboardingu, in-line skatingu i ekstremalnej jazdy na 
rowerze. 
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5.1.4. ObrzeŜa. 

Muszą być wykonane z betonowego krawęŜnika drogowego 6x30 cm, na ławie z betonu B-10, 
wyrównane z poziomem płyty betonowej. 
 

5.1.5. Profile zamkni ęte, coping. 
Profile zamknięte. 
Na krawędziach elementów powinien być równo wtopiony w beton stalowy profil zamknięty 

40x40x3 mm (zakotwiony w płycie w trakcie betonowania za pomocą kotew stalowych 
przyspawanych do profilu), który nie moŜe odstawać od betonowej powierzchni przeszkód i nie moŜe 
być zamontowany poniŜej betonowej powierzchni przeszkód.  

 
Coping. 
Na elementach powinien być wykonany coping ze stalowej rury (jedna część), walcowanej na 

gorąco, o grubości 3 mm i średnicy 50 mm lub 60 mm (zakotwionej w trakcie betonowania). Między 
copingiem a elementem nie moŜe być szczelin lub nierówności. Coping powinien wystawać 8 mm od 
półki oraz 4 mm od powierzchni jezdnej. Dopuszczalna odchyłka wynosi ±2mm. 
 
5.1.6. Bezpiecze ństwo. 

W widocznym miejscu przy wejściu na skatepark musi zostać umieszczony regulamin 
skateparku (moŜe to być teŜ większa tablica informacyjna z dodatkowymi danymi i telefonami 
kontaktowymi administratora), wykonany z kompozytu i ramy stalowej. 

Dobór elementów i ich rozmieszczenie z zachowaniem stref bezpieczeństwa, a takŜe 
przestrzeganie regulaminu minimalizuje ryzyko kontuzji podczas uŜytkowania. 

Bardzo waŜne w tego typu inwestycji (skatepark to obiekt o podwyŜszonym ryzyku kontuzji) 
jest zapewnienie jakości wykonania, co jedynie moŜna osiągnąć współpracując z firmami, które juŜ w 
swojej działalności wykonywały takie obiekty. 

Potencjalni wykonawcy muszą mieć doświadczenie w budowie betonowych skateparków (są 
to np. Techramps, Concrete skateparks, MPG itp.), gdyŜ taki obiekt jest specyficzny – to nie jest 
typowy plac zabaw czy boisko sportowe. Dodatkowo muszą potwierdzić je w postaci referencji, dzięki 
czemu Zamawiający będzie miał pewność, Ŝe powierza budowę profesjonalnej firmie. 

Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz pod 
nadzorem osób uprawnionych. 

Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać wymagane atesty, aprobaty techniczne, 
deklaracje zgodności itp., oraz muszą być zastosowane zgodnie z ich kartami technicznymi podanymi 
przez producentów. 

Wszystkie urządzenia sportowe, zabawowe i rekreacyjne oraz komunalne zainstalowane na 
terenie objętym niniejszym opracowaniem muszą bezwzględnie spełniać wszystkie wymagania w 
zakresie bezpieczeństwa uŜytkowania zgodnie z obowiązującymi normami: 

� PN-EN 14974+A1:2010 - Urządzenia dla uŜytkowników sprzętu rolkowego. Wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

6.1. Wyposa Ŝenie obiektu 
Badania kontrolne obejmuje kontrolę: 

� Sprawdzenie pionowości montaŜu tulei 
� Sprawdzenie zgodności wymiarów 
� Sprawdzenie stabilności konstrukcji 
� Sprawdzenie pionowości montaŜu elementów 
� Sprawdzenie zgodności wymiarów  
� Sprawdzenie deklaracji zgodności 
� Sprawdzenie zgodności naniesienia linii projektem 
� Sprawdzenie prawidłowości montaŜu i usytuowani urządzeń sportowych 
� Sprawdzenie deklaracji zgodności 
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Wykonawcy muszą posiadać doświadczenie w realizacji zadań inwestycyjnych o charakterze i 

złoŜoności porównywalnej z zakresem przedmiotu zamówienia (w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), 
udokumentowane referencjami. 

Za minimalne moŜna uznać prace polegające na: 
- wykazaniu minimum 4 robót budowlanych polegających na wykonaniu skateparku 

betonowego, o wartości robót nie mniejszej niŜ 400 tys. zł brutto kaŜda, z podaniem daty i miejsca 
wykonania oraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe roboty te zostały wykonane 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

Bardzo waŜne w tego typu inwestycji (skatepark to obiekt o podwyŜszonym ryzyku kontuzji) 
jest zapewnienie jakości wykonania, co jedynie moŜna osiągnąć współpracując z firmami, które juŜ w 
swojej działalności wykonywały takie obiekty. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Zasady ogólne 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 7 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Przy przekazywaniu Zamawiającemu stadionu Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

Zamawiającemu następujące dokumenty: 
• projektową dokumentację powykonawczą, 
• geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
• protokoły odbioru robót zanikających, 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora 

Nadzoru, jeŜeli wykonawca przedłoŜy komplet dokumentów i pozytywne wyniki pomiarów. 
 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie 

umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego toku robót. 
Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowli z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 
 

8.3. Odbiór ostateczny (ko ńcowy) 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez 

wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 

 
8.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad jak w odbiorze ostatecznym. 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

 

Ogólne zasady płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9 
Rozliczenie robót – Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę i 

zatwierdzonym przez Inwestora  
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2. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCI ĄGÓW, LINII 

KOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH, AUTOSTRAD,  DRÓG, LOTNISK 
I KOLEI, WYRÓWNYWANIE TERENU 

(kod CPV 45230000-8) 
 

2.1 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ 
WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DRÓG 

(kod CPV 45233000-9) 
 

PODBUDOWA 
 

D-1: KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOśA 
 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Nazwa zamówienia 
 

Projekt zamienny do projektu budowlano-wykonawczego zaplecza boisk sportowych w Chełmie 
Śląskim. 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i 
zagęszczaniem podłoŜa gruntowego. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia 
robót związanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do ułoŜenia konstrukcji nawierzchni. 

 
1.3. Prace towarzysz ące i roboty tymczasowe. 
 

Informacje istotne z punktu widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania 
Ogólne" niniejszego opracowania. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
 

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" niniejszego opracowania. 
 
1.5. Nazwy i kody 
 
1.5.1 Grupa robót:  
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów   (45200000-9) 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii  
lądowej i wodnej       
 
1.5.2 Klasa robót:  
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych  
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu (45230000-8) 
 
1.5.3 Kategoria robót:  
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania  
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nawierzchni autostrad, dróg        45233000-9 

 
1.6. Określenia podstawowe 

 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
 

2. MATERIAŁY 
 
Nie występują. 
 

3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne”  
 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoŜa powinien wykazać się 

moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
� równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; InŜynier moŜe 

dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoŜa z zastosowaniem spycharki z lemieszem 
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

� koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
� walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 

Stosowany sprzęt nie moŜe spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu 
podłoŜa. 
 
4. TRANSPORT 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne”. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Warunki przyst ąpienia do robót 

  
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 

podłoŜa bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoŜa, jest 
moŜliwe wyłącznie za zgodą InŜyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłoŜu nie moŜe odbywać 
się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

 
5.2. Wykonanie koryta 

 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być 

wcześniej przygotowane. 
Paliki lub szpilki naleŜy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny 

sposób zaakceptowany przez Insp. nadzoru. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać 
naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niŜ co 10 metrów. 

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc naleŜy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.  
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Koryto moŜna wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, 

na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być 
zaakceptowany przez Insp. nadzoru. 

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wywieziony na zwałkę. 
 

5.3. Profilowanie i zag ęszczanie podło Ŝa 
  
Przed przystąpieniem do profilowania podłoŜe powinno być oczyszczone ze wszelkich 

zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoŜa naleŜy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 

umoŜliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoŜa. Zaleca się, aby rzędne 
terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyŜsze niŜ projektowane rzędne podłoŜa. 

JeŜeli powyŜszy warunek nie jest spełniony i występują zaniŜenia poziomu w podłoŜu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoŜe na głębokość 
zaakceptowaną przez Inspektora, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla 
górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i 
zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1.  

Bezpośrednio po profilowaniu podłoŜa naleŜy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie 
podłoŜa naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w 
tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia naleŜy określać zgodnie z BN-77/8931-12. 

 
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoŜa (Is) 

  Minimalna wartość Is dla: 
Strefa Autostrad i dróg Innych dróg 

korpusu ekspresowych 
Ruch 
cięŜki 

i bardzo cięŜki 

Ruch mniejszy 
od cięŜkiego 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 1,00 
Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni podłoŜa 

  
1,00 

  
1,00 

  
0,97 

  
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoŜe uniemoŜliwia przeprowadzenie 

badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych. NaleŜy 
określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoŜa według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i 
pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 

Wilgotność gruntu podłoŜa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej 
z tolerancją od -20% do +10%. 
 
5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag ęszczonego podło Ŝa 

  
PodłoŜe (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym 

stanie. 
JeŜeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa nastąpi 

przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to 
powinien on zabezpieczyć podłoŜe przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłoŜenie 
folii lub w inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 

JeŜeli wyprofilowane i zagęszczone podłoŜe uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 
układania kolejnej warstwy moŜna przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

Po osuszeniu podłoŜa Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych 
napraw. JeŜeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na 
własny koszt. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Badania w czasie robót 
 
6.1.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i 
zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoŜa podaje tablica 2. 

 
Tablica 2.  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i 

wyprofilowanego podłoŜa 

Lp. Wyszczególnienie badań 
i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 

2 Równość podłuŜna co 20 m na kaŜdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 
autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla 
pozostałych dróg 

6 
Ukształtowanie osi w planie *) co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 

autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla 
pozostałych dróg 

7 Zagęszczenie, wilgotność 
gruntu podłoŜa 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz 
nie rzadziej niŜ raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleŜy 
wykonać w punktach głównych łuków poziomych  

 
6.1.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoŜa) 

Szerokość koryta i profilowanego podłoŜa nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o 
więcej niŜ +10 cm i -5 cm. 

 
6.1.3. Równość koryta (profilowanego podłoŜa) 

Nierówności podłuŜne koryta i profilowanego podłoŜa naleŜy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie 
z normą BN-68/8931-04. 

Nierówności poprzeczne naleŜy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

 
6.1.4. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoŜa powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją ± 0,5%. 
 
6.1.5. Rzędne wysokościowe 

RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoŜa i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
 
6.1.6. Ukształtowanie osi w planie 

Oś w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm. 
 
6.1.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoŜa) 

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoŜa określony wg BN-77/8931-12 nie 
powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1. 
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Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów 

odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych 
zgodnie z normą BN-64/8931-02 nie powinna być większa od 2,2. 

Wilgotność w czasie zagęszczania naleŜy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu 
podłoŜa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 
 
6.2. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (pro filowanego podło Ŝa) 

 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 

określonych w punkcie 6.1 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 
cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 
warstwy jest niedopuszczalne. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami 

Insp. nadz., jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

 
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 

� prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
� odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
� załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub 

nasyp, 
� profilowanie dna koryta lub podłoŜa, 
� zagęszczenie, 
� utrzymanie koryta lub podłoŜa, 
� przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą 
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem 

i łatą 
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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D-2: WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE 

 
 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Nazwa zamówienia 
 

Projekt zamienny do projektu budowlano-wykonawczego zaplecza boisk sportowych w Chełmie 
Śląskim. 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstw odsączających i 
odcinających. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem warstw odsączających.  

 
1.3. Prace towarzysz ące i roboty tymczasowe. 
 

Informacje istotne z punktu widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania 
Ogólne" niniejszego opracowania. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
 

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" niniejszego opracowania. 
 
1.5. Nazwy i kody 
 
1.5.1 Grupa robót:  
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów   (45200000-9) 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii  
lądowej i wodnej       
 
1.5.2 Klasa robót:  
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych  
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu (45230000-8) 
 
1.5.3 Kategoria robót:  
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania  
nawierzchni autostrad, dróg        (45233000-9) 
 
1.6. Określenia podstawowe 

 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
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2. MATERIAŁY 
 
2.1. Rodzaje materiałów 

  
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy mrozoochronnej są kruszywa 

spełniające następujące warunki: 
 

a) szczelności, określony zaleŜnością: 

15

85
5

D

d
≤

 
gdzie: 

D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej 
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoŜa. 
Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności 

musi być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 
 
b) zagęszczalności, określony zaleŜnością: 

U
d

d
= ≥60

10

5
 

gdzie: 
U - wskaźnik róŜnoziarnistości, 
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, 
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 
 
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać 

wymagania normy PN-B-11113. 
świr i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinny 

spełniać wymagania normy PN-B-11111. 
Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy 

PN-B-11112. 
 
2.2. Składowanie materiałów 

 
Kruszywo naleŜy dowozić na budowę bezpośrednio przed wbudowaniem, nie wyraŜa się 

zgody na magazynowanie kruszywa na placu budowy. 
 

3. SPRZĘT 
 
3.1. Sprzęt do wykonania robót 

  
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej powinien 

wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
� równiarek, 
� walców statycznych, 
� płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 

 
4. TRANSPORT 

 
Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 

je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Przygotowanie podło Ŝa 

  
PodłoŜe gruntowe powinno spełniać wymagania określone w obowiązujących normach.

 Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umoŜliwiający 
wykonanie ich zgodnie z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niŜ co 10 m. 
 
5.2. Wbudowanie i zag ęszczanie kruszywa 

 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy uŜyciu równiarki, 

z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłoŜonej warstwy 
luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 

W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa naleŜy przed zagęszczeniem 
wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej naleŜy 
przystąpić do jej zagęszczania. 

Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym naleŜy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo 
przesuwać pasami podłuŜnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie 
nawierzchni o jednostronnym spadku naleŜy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami 
podłuŜnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 

Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na 
bieŜąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aŜ do otrzymania 
równej powierzchni. 

W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być 
zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 

Zagęszczanie naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego 
od 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481. Wskaźnik 
zagęszczenia naleŜy określać zgodnie z BN-77/8931-12. 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub 
odcinającą, uniemoŜliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, 
kontrolę zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych. NaleŜy określić pierwotny i 
wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego 
modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyŜsza od 
wilgotności optymalnej, kruszywo naleŜy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, 
gdy wilgotność kruszywa jest niŜsza od wilgotności optymalnej, kruszywo naleŜy zwilŜyć określoną 
ilością wody i równomiernie wymieszać. 
 
5.3. Utrzymanie warstwy ods ączającej i odcinaj ącej 

Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy 
powinny być utrzymywane w dobrym stanie. 

Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odsączającej. 
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania 

wyŜej leŜącej warstwy nawierzchni. 
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąŜa Wykonawcę robót. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Badania przed przyst ąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inwestorowi. Badania te 
powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.1. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia 
warstwy odsączającej i odcinającej podaje tablica 1. 

 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej 

Lp. Wyszczególnienie 
badań i pomiarów 

Minimalna częstotliwość badań 
i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłuŜna co 20 m na kaŜdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe 
co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 
autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla 
pozostałych dróg 

6 Ukształtowanie osi w 
planie *) 

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 
autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla 
pozostałych dróg 

7 Grubość warstwy Podczas budowy: 
w 3 punktach na kaŜdej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niŜ raz na 400 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niŜ raz na 2000 m2 

8 Zagęszczenie,  wilgotność 
kruszywa 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niŜ raz na 600 m2 

 
6.2.2. Szerokość warstwy 
Szerokość warstwy nie moŜe się róŜnić od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10cm, -5cm. 
 
6.2.3. Równość warstwy 
Nierówności podłuŜne warstwy odcinającej i odsączającej naleŜy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z 
normą BN-68/8931-04. 
Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej naleŜy mierzyć 4 metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
 
6.2.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
 
6.2.5. Rzędne wysokościowe 
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać +1 cm i -2 cm. 
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6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 
Oś w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 3 cm dla 
autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej niŜ ± 5 cm dla pozostałych dróg. 
 
6.2.7. Grubość warstwy 
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -
2 cm. 
JeŜeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, naleŜy 
mierzyć łączną grubość tych warstw. 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę 
warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym 
materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i 
ocena grubości warstwy, według wyŜej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 
 
6.2.8. Zagęszczenie warstwy 
Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 nie 
powinien być mniejszy od 1. 
JeŜeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów 
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych 
zgodnie z normą BN-64/8931-02, nie powinna być większa od 2,2. 
Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia naleŜy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność 
kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
 
6.3. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych 
w p. 6.2, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i 
powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 
niedopuszczalne. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinającej i odsączającej. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT  
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Insp. nadzoru, jeŜeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 

 
Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z kruszywa obejmuje: 

� prace pomiarowe, 
� dostarczenie i rozłoŜenie na uprzednio przygotowanym podłoŜu warstwy materiału o grubości i 

jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
� wyrównanie ułoŜonej warstwy do wymaganego profilu, 
� zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 
� przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 
� utrzymanie warstwy. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 

drogowych . świr i mieszanka 
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni 

drogowych 
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą 
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą 
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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D-3: PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE 

 
 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Nazwa zamówienia 
 

Projekt zamienny do projektu budowlano-wykonawczego zaplecza boisk sportowych w Chełmie 
Śląskim. 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie związanych z budową obiektów sportowych oraz chodników i placu 
utwardzonego w Chełmie Śląskim przy ul. Techników. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania 
dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót. Ustalenia zawarte w 
niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem podbudów z 
kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102.  

 
1.3. Prace towarzysz ące i roboty tymczasowe. 
 

Informacje istotne z punktu widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania 
Ogólne" niniejszego opracowania. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
 

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" niniejszego opracowania. 
 
1.5. Nazwy i kody 
 
1.5.1 Grupa robót:  
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów   (45200000-9) 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii  
lądowej i wodnej       
 
1.5.2 Klasa robót:  
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych  
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu (45230000-8) 
 
1.5.3 Kategoria robót:  
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania  
nawierzchni autostrad, dróg        45233000-9 
 
1.6. Określenia podstawowe 
 
1.6.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu 
w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 
1.6.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 



KOSZT-BUD SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Str. 71 

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Rodzaje materiałów   

 
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

 
2.2. Wymagania dla materiałów 
 
2.2.1. Uziarnienie kruszywa 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 powinna leŜeć między 
krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane 
metodą stabilizacji mechanicznej 

1-2  kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową 
1-3  kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 
  
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie moŜe przebiegać od dolnej krzywej 

granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar 
największego ziarna kruszywa nie moŜe przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 
 
2.2.2. Właściwo ści kruszywa 

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 
  

Tablica 1. 
    Wymagania   
  

Lp. 
  

Wyszczególnienie 
Kruszywa 
naturalne 

Kruszywa 
łamane śuŜel 

  

Badania 
  właściwości Podbudowa według 
    zasad-

nicza 
pomoc-
nicza 

zasad-
nicza 

pomoc-
nicza 

zasad-
nicza 

pomoc-
nicza 

  

1 Zawartość ziarn mniejszych 
niŜ 0,075 mm, % (m/m) 

od 2 
do 10 

od 2         
do 12 

od 2 
do 10 

od 2         
do 12 

od 2 
do 10 

od 2         
do 12 

PN-B-06714 
-15 [3] 

2 Zawartość nadziarna, % 
(m/m), nie więcej niŜ 5 10 5 10 5 10 

PN-B-06714 
-15 [3] 

3 Zawartość ziarn 
35 45 35 40 - - 

PN-B-06714 
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nieforemnych 
%(m/m), nie więcej niŜ 

-16 [4] 

4 Zawartość zanieczyszczeń 
organicznych, %(m/m), nie 
więcej niŜ 

  
1 

  
1 

  
1 

  
1 

  
1 

  
1 PN-B-04481 [1] 

5 Wskaźnik piaskowy po 
pięcio-krotnym zagęszczeniu 
metodą I lub II wg PN-B-
04481, % 

od 30 
do 70 

od 30  
do 70 

od 30 
do 70 

od 30 
do 70 

  
- 

  
- BN-64/8931 

-01 [26] 

6 Ścieralność w bębnie Los 
Angeles 
a) ścieralność całkowita po 
pełnej liczbie obrotów, nie 
więcej niŜ 
b) ścieralność częściowa po 
1/5 pełnej liczby obrotów, nie 
więcej niŜ 

  
  

35 
  

30 

  
  

45 
  

40 

  
  

35 
  

30 

  
  

50 
  

35 

  
  

40 
  

30 

  
  

50 
  

35 

  
  

PN-B-06714 
-42 [12] 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie 
więcej niŜ 2,5 4 3 5 6 8 

PN-B-06714 
-18 [6] 

8 Mrozoodporność, ubytek 
masy po 25 cyklach 
zamraŜa- 
nia, %(m/m), nie więcej niŜ 

  
5 

  
10 

  
5 

  
10 

  
5 

  
10 

PN-B-06714 
-19 [7] 

9 
Rozpad krzemianowy i Ŝela- 
zawy łącznie, % (m/m), nie 
więcej niŜ 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

1 

  

3 

PN-B-06714 
-37 [10] 

PN-B-06714 
-39 [11] 

10 Zawartość związków siarki w 
przeliczeniu na SO3, 
%(m/m), nie więcej niŜ 

  
1 

  
1 

  
1 

  
1 

  
2 

  
4 PN-B-06714 

-28 [9] 

11 Wskaźnik nośności wnoś 
mieszanki kruszywa, %, nie 
mniejszy niŜ: 
a) przy zagęszczeniu IS ≥ 
1,00 
b) przy zagęszczeniu IS ≥ 
1,03 

  
  

80 

120 

  
  

60 

- 

  
  

80 

120 

  
  

60 

- 

  
  

80 

120 

  
  

60 

- 

  
  

PN-S-06102 
[21] 

  
2.2.3. Materiał na warstw ę odsączającą 
Na warstwę odsączającą stosuje się: 

� Ŝwir i mieszankę wg PN-B-11111, 
� piasek wg PN-B-11113. 

 
2.2.4. Materiał na warstw ę odcinaj ącą 
Na warstwę odcinającą stosuje się: 

� piasek wg PN-B-11113, 
� miał wg PN-B-11112, 
� geowłókninę o masie powierzchniowej powyŜej 100 g/m2. 

 
2.2.5. Materiały do ulepszania wła ściwo ści kruszyw 
Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się: 

� cement portlandzki wg PN-B-19701, 
� wapno wg PN-B-30020, 
� popioły lotne wg PN-S-96035, 
� ŜuŜel granulowany wg PN-B-23006. 

Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów 
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez InŜyniera. 
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Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego naleŜy przyjmować zgodnie z PN-S-06102  

 
2.2.6. Woda 

NaleŜy stosować wodę wg PN-B-32250. 
 
3. SPRZĘT 

 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie  powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
� mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposaŜonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki 

powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 
� równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
� walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach 

trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub 
małe walce wibracyjne. 
 

4. TRANSPORT 
 
Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 

je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem. 

Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. 
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm 

przedmiotowych. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Przygotowanie podło Ŝa 

PodłoŜe pod podbudowę powinno spełniać wymagania zgodnie z obowiązującymi normami. 
Podbudowa powinna być ułoŜona na podłoŜu zapewniającym nieprzenikanie drobnych 

cząstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania naleŜy sprawdzić wzorem: 

d

D

85

15

  ≤  5  (1) 
w którym: 
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy 
odsączającej, w milimetrach, 
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoŜa, w milimetrach. 

JeŜeli warunek (1) nie moŜe być spełniony, naleŜy na podłoŜu ułoŜyć warstwę odcinającą lub 
odpowiednio dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu 
drobnych cząstek gruntu, wyznacza się z warunku: 

O

d

90

50

  ≤  1,2  (2) 
w którym: 
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoŜa, w milimetrach, 
O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca 
się na geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna być podawana przez 
producenta geowłókniny. 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej 
przygotowane. 

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, 
lub w inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
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Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 

wytyczenia robót w odstępach nie większych niŜ co 10 m. 
 
5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

  
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej naleŜy 

wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na 
konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie 
poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu 
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i 
wysychaniu. 
 
5.3. Wbudowywanie i zag ęszczanie mieszanki 

 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby 

jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo 
układanej warstwy nie moŜe przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna 
być rozłoŜona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. JeŜeli podbudowa składa się z więcej niŜ jednej warstwy kruszywa, to kaŜda 
warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i 
rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy kaŜdej następnej warstwy moŜe nastąpić po 
odbiorze poprzedniej warstwy przez InŜyniera. 

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał 
nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. JeŜeli 
wilgotność mieszanki kruszywa jest niŜsza od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna 
być zwilŜona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność 
mieszanki kruszywa jest wyŜsza od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę naleŜy osuszyć. 

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadać przyjętemu 
poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 
 
5.4. Odcinek próbny 

  
Nie przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego,  

  
5.5. Utrzymanie podbudowy  

  
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana 

w dobrym stanie.  JeŜeli Wykonawca będzie wykorzystywał, gotową podbudowę do ruchu 
budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez 
ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąŜa Wykonawcę 
robót.  

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Badania przed przyst ąpieniem do robót 

  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inwestorowi w celu akceptacji 
materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w obowiązującej 
normie. 
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6.2. Badania w czasie robót 
 
6.2.1. Częstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań  podano w tablicy 2. 
  
Tablica 2. Częstotliwość ora zakres  badań przy budowie podbudowy z kruszyw 

stabilizowanych mechanicznie 
    Częstotliwość badań 
  

Lp. 

  

Wyszczególnienie badań 
Minimalna 

liczba badań 
na dziennej 

działce 
roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia 
podbudowy 
przy-
padająca na 
jedno 
badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki      

2 Wilgotność mieszanki  2 600 

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2 

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt 
2.2.2 

dla kaŜdej partii kruszywa i 
przy kaŜdej zmianie 

kruszywa 

  
6.2.2. Uziarnienie mieszanki 

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2. Próbki 
naleŜy pobierać w sposób losowy, z rozłoŜonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań 
powinny być na bieŜąco przekazywane Insp. nadzoru. 
 
6.2.3. Wilgotno ść mieszanki  

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby 
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% -20%. Wilgotność naleŜy określić 
według PN-B-06714-17. 
 
6.2.4. Zagęszczenie podbudowy 

Zagęszczenie kaŜdej warstwy powinno odbywać się aŜ do osiągnięcia wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia. 

Zagęszczenie podbudowy naleŜy sprawdzać według BN-77/8931-12. W przypadku, gdy 
przeprowadzenie badania jest niemoŜliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę 
zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niŜ 
raz na 5000 m2, lub według zaleceń InŜyniera. 

Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie naleŜy uznać za prawidłowe, gdy 
stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla 
kaŜdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 

E

E

1

2

  ≤   2,2 
6.2.5. Właściwo ści kruszywa 

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 
2.2.2. 

Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w 
obecności Insp. nadzoru. 
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6.3. Wymagania dotycz ące cech geometrycznych podbudowy  
 
6.3.1. Częstotliwo ść oraz zakres pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy  podano 
w  tablicy 3. 

  
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy  10 razy na 1 km 

2 Równość podłuŜna 
w sposób ciągły planografem albo co 20 m 
łatą na kaŜdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m 

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 

7 Grubość podbudowy  Podczas budowy: 
w 3 punktach na kaŜdej działce roboczej, lecz 
nie rzadziej niŜ raz na 400 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niŜ raz na 
2000 m2 

8 Nośność podbudowy: 
- moduł odkształcenia 
- ugięcie spręŜyste 
  

  

co najmniej w dwóch przekrojach na kaŜde 
1000 m 
co najmniej w 20 punktach na kaŜde 1000 m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleŜy wykonać w 
punktach głównych łuków poziomych. 
 
 6.3.2. Szeroko ść podbudowy  

Szerokość podbudowy nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 cm, 
-5 cm. 

Na jezdniach bez krawęŜników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości 
warstwy wyŜej leŜącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 
 
6.3.3. Równo ść podbudowy  

Nierówności podłuŜne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z 
BN-68/8931-04.  

Nierówności poprzeczne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą.  
Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać: 
-  10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
-  20 mm dla podbudowy pomocniczej. 

 
6.3.4. Spadki poprzeczne podbudowy  

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową,  z tolerancją ± 0,5 %. 
 
6.3.5. Rzędne wysoko ściowe podbudowy  

RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 
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6.3.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego p odło Ŝa 

Oś podbudowy w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej 
niŜ ± 5 cm. 
 
6.3.7. Grubo ść podbudowy i ulepszonego podło Ŝa 

Grubość podbudowy nie moŜe się  róŜnić od grubości projektowanej o więcej niŜ: 
� dla podbudowy zasadniczej  ± 10%, 
� dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 

 
6.3.8. Nośność podbudowy 

� moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 powinien być zgodny z podanym w tablicy 4, 
� ugięcie spręŜyste wg BN-70/8931-06 powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. 

 
Tablica 4. Cechy podbudowy 

  Wymagane cechy podbudowy 
Podbudowa 
z kruszywa 

o 
wskaźniku 

wnoś nie 
mniejszym  

  
Wskaźnik 

zagęszczenia 
IS   nie 

mniejszy niŜ  

  

Maksymalne ugięcie 
spręŜyste pod kołem, mm 

Minimalny moduł odkształ-
cenia mierzony płytą o 
średnicy 30 cm, MPa 

niŜ,   %   40 kN 50 kN od 
pierwszego 
obciąŜenia 

E1 

od drugiego 
obciąŜenia E2 

60 
80 
120 

1,0 
1,0 
1,03 

1,40 
1,25 
1,10 

1,60 
1,40 
1,20 

60 
80 
100 

120 
140 
180 

  
6.4. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  
 
6.4.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  określonych w 
punkcie 6.3 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 
cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 
warstwy jest niedopuszczalne. 

JeŜeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niŜ 5 cm i 
nie zapewnia podparcia warstwom wyŜej leŜącym, to Wykonawca powinien na własny koszt 
poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa 
ruchu, dołoŜenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
 
6.4.2. Niewłaściwa grubo ść podbudowy  

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona 
naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie 
warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Insp. nadz, uzupełnione nowym materiałem 
o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny 
pomiar i ocena grubości warstwy, według wyŜej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
 
6.4.3. Niewłaściwa no śność podbudowy  

JeŜeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie 
roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez InŜyniera. 

Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniŜenie 
nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

 
Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) podbudowy  z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Insp. nadzoru, 

jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

 
Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie zgodnie z kosztorysem ofertowym. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
  1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
  2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń obcych 
  3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
  4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
  5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
  6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
  7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności 

metodą bezpośrednią 
  8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń organicznych 
  9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki 

metodą bromową 
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 

krzemianowego 
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Ŝelazawego 
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie 

Los Angeles 
13. PN-B-06731 śuŜel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. 

Badania techniczne 
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. świr i mieszanka 
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 
17. PN-EN197-

1:2002 
Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności 

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 
19. PN-B-30020 Wapno 
20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie 
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 

kamiennego 
23. PN-S-96035 Popioły lotne 
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 

drogowych 
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 
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nawierzchni podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą 

28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 
łatą 

29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem 
belkowym 

30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 
10.2. Inne dokumenty 
1.  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997. 
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D-4: PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO 
MECHANICZNIE 

 
 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Nazwa zamówienia 
 

Projekt zamienny do projektu budowlano-wykonawczego zaplecza boisk sportowych w Chełmie 
Śląskim. 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy  z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę do 
opracowania dokumentów przetargowych przy zlecaniu i realizacji robót.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

 
1.3. Prace towarzysz ące i roboty tymczasowe. 
 

Informacje istotne z punktu widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania 
Ogólne" niniejszego opracowania. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
 

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" niniejszego opracowania. 
 
1.5. Nazwy i kody 
 
1.5.1 Grupa robót:  
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów   (45200000-9) 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii  
lądowej i wodnej       
 
1.5.2 Klasa robót:  
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych  
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu (45230000-8) 
 
1.5.3 Kategoria robót:  
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania  
nawierzchni autostrad, dróg        45233000-9 
 
1.6. Określenia podstawowe 
 
1.6.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw 
zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 
1.6.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
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2. MATERIAŁY 
 
2.1. Rodzaje materiałów 

 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 

powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego. 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

 
2.2. Wymagania dla materiałów 
 
2.2.1. Uziarnienie kruszywa 

Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w ST  „Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.2.1. 
 
2.2.2. Właściwo ści kruszywa 

Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt 2.2.2. 

 
3. SPRZĘT 

  
Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” 

pkt 3. 
 
4. TRANSPORT 

 
Wymagania dotyczące transportu podano w ST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” 

pkt 4. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” 

pkt 5. 
 
5.1. Przygotowanie podło Ŝa 

Przygotowanie podłoŜa powinno odpowiadać wymaganiom określonym w ST  „Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.1. 

 
5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa naleŜy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w ST  „Podbudowa 
z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.2. 
 
5.3. Wbudowywanie i zag ęszczanie mieszanki kruszywa 

Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w ST „Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.3. 

 
5.4. Odcinek próbny 

Nie przewiduje się wykonania odcinka próbnego 
 

5.5. Utrzymanie podbudowy 
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w ST „Podbudowa z 

kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.5. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt 6. 

 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, zgodnie z 
ustaleniami ST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.1. 
 
6.3. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót zgodnie z 
obowiązującymi normami 
 
6.4. Wymagania dotycz ące cech geometrycznych podbudowy 

Zgodnie z obowiązującymi normami 
 
6.5. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

Zgodnie z obowiązującymi normami 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z 

kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” 

pkt 8. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 

� prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
� oznakowanie robót, 
� sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoŜa, 
� przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
� dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
� rozłoŜenie mieszanki, 
� zagęszczenie rozłoŜonej mieszanki, 
� przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 
� utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

  
Normy i przepisy związane podano w ST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt10. 
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NAWIERZCHNIE 

 
ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI, Z WYJĄTKIEM DRÓG 

(Kod CPV 45233250-6) 
 

E-1: NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ 
 

1. WSTĘP. 
 
1.1. Nazwa zamówienia 
 

Projekt zamienny do projektu budowlano-wykonawczego zaplecza boisk sportowych w Chełmie 
Śląskim. 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej przy budowie chodników i miejsca utwardzonego  na rozpatrywanym terenie. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

 
1.3. Prace towarzysz ące i roboty tymczasowe. 
 

Informacje istotne z punktu widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania 
Ogólne" niniejszego opracowania. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
 

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" niniejszego opracowania. 
 
1.5. Nazwy i kody 
 
1.5.1 Grupa robót:  
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów   (45200000-9) 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii  
lądowej i wodnej       
 
1.5.2 Klasa robót:  
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych  
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu (45230000-8) 
 
1.5.3 Kategoria robót:  
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania  
nawierzchni autostrad, dróg        45233000-9 
 
1.6. Określenia podstawowe 
 
1.6.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy 
warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego 
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niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który 
umoŜliwia wzajemne przystawanie elementów. 
1.6.2. Płyty chodnikowe kamienne - elementy płytowe z kamienia naturalnego obcięte do określonych 
wymiarów i kształtu oraz mające odpowiednią fakturę powierzchni, przeznaczone do budowy 
chodnika dla pieszych. 
1.6.3. KrawęŜnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, 
charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niŜ 1,0m. 
1.6.4. ObrzeŜe - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od 
terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
1.6.5. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi 
materiałami wypełniającymi. 
1.6.6. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duŜy fragment nawierzchni na sekcje w celu 
umoŜliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 
1.6.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Betonowa kostka brukowa 
 

2.1.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 
Betonowa kostka brukowa moŜe mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w 

katalogu producenta: 
1. odmiana: 

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 
2. gatunek, w zaleŜności od wyglądu zewnętrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkości wad powierzchni, 
krawędzi i naroŜy: a) gatunek 1, 
3. klasa: 

a) klasa „50”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niŜ 50 MPa, 
b) klasa „35”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niŜ 35 MPa, 

4. barwa: 
a) kostka szara, z betonu nie barwionego, 

5. wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta, 
6. wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: 

a) długość: od 140 mm do 280 mm, 
b) szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niŜ 100 mm, 
c) grubość: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubościami są: 60 mm, 80 mm. 
PoŜądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz 

umoŜliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania 
elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię. 
 

2.1.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kost kom brukowym 
Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną 

jednostkę (Instytut Badawczy Dróg i mostów). Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać 
wymaganiom określonym w aprobacie technicznej, a w przypadku braku wystarczających ustaleń, 
powinna mieć charakterystyki określone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z 
poniŜszymi wskazaniami: 
1) kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi 
odchyłkami od wymiarów: 

- długość i szerokość ± 3,0 mm, 
- grubość ±5,0 mm, 

2) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niŜ: 
- 50 MPa, dla klasy „50”, 
- 35 MPa, dla klasy „35”, 
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3) mrozoodporność: po 30 cyklach zamraŜania i rozmraŜania próbek w 3% roztworze NaCl lub 150 
cyklach zamraŜania i rozmraŜania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie następujące 
warunki: 

- próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych, 
- łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych naroŜników i krawędzi, odprysków 

kruszywa itp. nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamraŜanych, 
- obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamraŜanych nie powinno 

być większe niŜ 20%, 
4) nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%, 
5) ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna 
przekraczać wartości: 

- 3,5 mm, dla klasy „50”, 
- 4,5 mm, dla klasy „35”, 

6) szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej 
górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niŜ 50 jednostek SRT, 
7) wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków betonu, 
krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być 
jednorodne. Dopuszczalne wady wyglądy zewnętrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny 
przekraczać wartości podanych w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego betonowej kostki brukowej 

Wymagania 
Lp. Właściwości 

Gatunek 1 

1 

Stan powierzchni licowej: 
o Tekstura 
 
o rysy i spękania 
 
o kolor według katalogu 

producenta 
 
o przebarwienia 
 
 
 
o plamy, zabrudzenia 

niezmywalne wodą 
 
o naloty wapienne 

 
jednorodna w danej partii 
 
Niedopuszczalne 
 
Jednolity dla danej partii 
 
 
dopuszczalne niekontrastowe 
przebarwienia na pojedynczej 
kostce 
 
Niedopuszczalne 
 
 
Dopuszczalne 

2 

Uszkodzenia powierzchni bocznych: 
o dopuszczalna liczba w 1 kostce 
o dopuszczalna wielkość (długość 

i szerokość) 

2 
30 mm x 10 mm 

3 
Szczerby i uszkodzenia krawędzi 
i naroŜy przylicowych 

Niedopuszczalne 

4 

Uszkodzenia krawędzi pionowych 
o dopuszczalna liczba w 1 kostce 
o dopuszczalna wielkość (długość 

i głębokość) 

2 
20 mm x 6 mm 

 
2.1.3. Składowanie kostek 
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej 

przestrzeni, przy czym podłoŜe powinno być wyrównane i odwodnione. 
 
2.2. Materiały na podsypk ę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni  

 
Jeśli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to naleŜy stosować następujące materiały: 
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a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 

- mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania 
dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996, cementu powszechnego uŜytku spełniającego wymagania PN-B-
19701:1997 i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5], 
b) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 

- zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.3 b), 
c) do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 

- do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej naleŜy stosować drogowe zalewy 
kauczukowoasfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniające (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), 
spełniające wymagania norm lub aprobat technicznych, względnie odpowiadających wymaganiom 

- do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej naleŜy stosować wilgotną mieszankę 
cementowopiaskową 1:8 z materiałów spełniających wymagania wg 2.3 b) lub inny materiał 
zaakceptowany przez InŜyniera. 

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu 
na budowę, powinno odbywać się na podłoŜu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy 
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 

Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 
 
2.3. Kraw ęŜniki, obrze Ŝa 

 
Do obramowania nawierzchni z kostek moŜna stosować: 
a) krawęŜniki betonowe i obrzeŜa betonowe 80/6775-03/04 

KrawęŜniki i obrzeŜa mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 
według typów, rodzajów, odmian i wielkości. NaleŜy układać je z zastosowaniem podkładek i 
przekładek drewnianych.  
 
2.4. Materiały do podbudowy uło Ŝonej pod nawierzchni ą z betonowej kostki brukowej 

 
Materiały do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadać 

wymaganiom właściwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez InŜyniera. 
 
3. SPRZĘT 
 
Układanie nawierzchni moŜe odbywać się: 
a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka i 
chwytaka sterowanego hydraulicznie, słuŜącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce 
ich ułoŜenia; urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, moŜna wykorzystać do wmiatania 
piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 

Do przycinania kostek moŜna stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z 
tarczą). 

Do zagęszczania nawierzchni z kostki naleŜy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z 
wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroŜy. 

Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom 
właściwych SST, lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM) względnie 
opracowanym SST zaakceptowanym przez InŜyniera. 

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw naleŜy stosować betoniarki. 
 
4. TRANSPORT 

 
Betonowe kostki brukowe mogą być przewoŜone na paletach - dowolnymi środkami 

transportowymi. Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się 
i uszkodzeniem. 
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Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrznego mogą 

słuŜyć wózki widłowe, którymi moŜna dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na środki 
transportu moŜna wykorzystywać równieŜ dźwigi samochodowe. 

Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, 
zabezpieczającymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się 
układać do 10 warstw kostek (zaleŜnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety z kostkami 
wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. PoŜądane jest, aby palety z kostkami były wysyłane do odbiorcy 
środkiem transportu samochodowego wyposaŜonym w dźwig do za- i rozładunku. 

Kruszywa moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa 
powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 

Cement powinien być przewoŜony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. 
Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych moŜna transportować dowolnymi 

środkami transportu w fabrycznie zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach, chroniących je przed 
zanieczyszczeniem. 

Materiały do podbudowy powinny być przewoŜone w sposób odpowiadający wymaganiom 
właściwej SST. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Podło Ŝe i koryto 

Grunty podłoŜa powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed 
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową. 
Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami SST „Koryto wraz z profilowaniem i 
zagęszczaniem podłoŜa”. Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją 
projektową 
 
5.2. Konstrukcja nawierzchni 

Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową. Konstrukcja 
nawierzchni moŜe obejmować ułoŜenie warstwy ścieralnej z kostek i płyt na: 

a) podsypce piaskowej oraz podbudowie, 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, 

podsypki piaskowej i wypełnieniem spoin, obejmują: 
1. wykonanie podbudowy, 
2. wykonanie obramowania nawierzchni (z krawęŜników, obrzeŜy), 
3. przygotowanie i rozścielenie podsypki piaskowej, 
4. ułoŜenie kostek z ubiciem, 
5. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin, 
6. wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 
7. pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 

 
5.3. Podbudowa 

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej 
powinien być zgodny z dokumentacją projektową. Wykonanie podbudowy powinno odpowiadać 
wymaganiom właściwej SST ”Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie” 
 
5.4. Obramowanie nawierzchni 

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 
Ustawianie krawęŜników, obrzeŜy powinno być zgodne z wymaganiami zawartymi w SST 

„KrawęŜniki betonowe”, „Betonowe obrzeŜa chodnikowe”. 
KrawęŜniki i obrzeŜa zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z 

kostki. Przed ich ustawieniem, poŜądane jest ułoŜenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia 
szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawęŜników lub obrzeŜy. 
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5.5. Podsypka 

Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
Jeśli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej to grubość podsypki powinna wynosić po 

zagęszczeniu 3,5 cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę powinny być zgodne z pktem 2.2. 
Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm. 
Podsypkę piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod nawierzchnią z kostki. 
Podsypkę piaskową rozściela się na uprzednio zwilŜonej podbudowie. 

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w 
dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami 
podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki piaskowej powinno wyprzedzać układanie 
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona 
w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 
 
5.6. Układanie nawierzchni 
 
5.6.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania.  

Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową, a w przypadku braku wystarczających ustaleń Wykonawca przedkłada 
odpowiednie propozycje do zaakceptowania InŜynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem 
kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, InŜynier moŜe polecić Wykonawcy ułoŜenie po 
1 m2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej. 
 
5.6.2. Warunki atmosferyczne 

UłoŜenie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać przy 
temperaturze otoczenia nie niŜszej niŜ +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia 
temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są 
przymrozki kostkę naleŜy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze 
słomy, papą itp.). 

Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach 
otoczenia. 
 
5.6.3. UłoŜenie nawierzchni z kostek 

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na 
większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w 
której niedopuszczalne są róŜne odcienie wybranego koloru kostki. 

Układanie kostki moŜna wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 

skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych 
deseni oraz róŜnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni 
brukarze. 

Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na duŜych powierzchniach o prostym kształcie, 
tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułoŜenia z wymaganą 
dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie moŜe mieć duŜych odchyłek wymiarowych i 
musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułoŜona na palecie w odpowiedni wzór, 
bez dołoŜenia połówek i dziewiątek, przy czym kaŜda warstwa na palecie musi być dobrze 
przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne 
zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki 
w okolicach studzienek i krawęŜników. 

Kostkę układa się około 1,5 cm wyŜej od projektowanej niwelety, poniewaŜ po procesie 
ubijania podsypka zagęszcza się. 

Powierzchnia kostek połoŜonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, 
włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyŜej powierzchni tych urządzeń oraz od 
3 mm do 10 mm powyŜej korytek ściekowych (ścieków). 

Do uzupełnienia przestrzeni przy krawęŜnikach, obrzeŜach i studzienkach moŜna uŜywać 
elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie 
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krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, 
wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi 
(przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 

Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce piaskowej zaleca się zakończyć 
prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia 
oporu dla ubicia kostki ułoŜonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułoŜoną 
nawierzchnię na podsypce piaskowej naleŜy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 
 
5.6.4. Ubicie nawierzchni z kostek 

Ubicie nawierzchni naleŜy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z 
osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uŜywać walca. 

Ubijanie nawierzchni naleŜy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i 
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być 
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłuŜnym kostki. 

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) naleŜy wymienić na kostki 
całe. 
 
5.6.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne 
 
5.6.5.1. Spoiny 

Szerokość spoin pomiędzy kostkami powinna wynosić od 3 mm do 5mm. W przypadku 
stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy dłuŜszymi 
bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy 
spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłuŜnego nawierzchni. 

Po ułoŜeniu kostek, spoiny naleŜy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową. 
Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający 

jej wystarczającą płynność. Spoiny moŜna wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i 
nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed 
rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilŜona wodą. Zalewa powinna 
całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami. 

Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową naleŜy zabezpieczyć przed zalaniem 
nią szczeliny dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. 

Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię naleŜy starannie oczyścić; 
szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z róŜnymi deseniami układania. 

 
5.6.5.2. Szczeliny dylatacyjne 

W przypadku układania kostek na podsypce piaskowej i wypełnianiu spoin zaprawą 
cementowo-piaskową, naleŜy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych względnie nie większych 
niŜ co 8 m. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna umoŜliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń 
wywołanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna być mniejsza niŜ 
8 mm. Szczeliny te powinny być wypełnione trwale zalewami i masami.  

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne naleŜy stosować dodatkowo w miejscach, w których 
występuje zmiana sztywności podłoŜa.  
 
5.7. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 

 
Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem moŜna oddać do 

uŜytku bezpośrednio po jej wykonaniu. 
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą 

cementowopiaskową, po jej wykonaniu naleŜy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 
do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy 
temperaturze średniej otoczenia nie niŜszej niŜ 15oC) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) 
nawierzchnię naleŜy oczyścić z piasku i moŜna oddać do uŜytku. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Badania przed przyst ąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent płytek posiada 
aprobatę techniczną lub atest. NiezaleŜnie od posiadanego atestu Wykonawca powinien Ŝądać od 
producenta wyników bieŜących badań wytrzymałości wyrobu na ściskanie. 

 
6.2.  Badania w czasie robót 

 
6.2.1.Badania materiałów 

Kontrola materiałów polega na sprawdzeniu: 
� Kostka betonowa: 

o wygląd zewnętrzny – przed przystąpieniem do robót i w przypadkach wątpliwych – jw. 
o kształt i wymiar; 
o wytrzymałość na ściskanie na całych kostkach wg PN-EN 206-1 raz przed 

przystąpieniem do robót i w przypadkach wątpliwych; 
o nasiąkliwość na całych kostkach wg PN-EN 206-1 raz przed przystąpieniem do robót i 

w przypadkach wątpliwych; 
o odporność elementów na działanie mrozu wg PN-EN 206-1 w przypadkach 

wątpliwych; 
o ścieralność na traczy Boehmego wg PN-B-04111:1984 raz przed przystąpieniem do 

robót i w przypadkach wątpliwych. 
� kruszywo na podbudowę – w zakresie i z częstotliwością wymaganymi wg SST D-04.04.04. 
� materiały do podsypek i wypełnienia spoin : 

o właściwości cementu klasy 32,5 – zgodność jego właściwości podanych w deklaracji 
producenta z wymaganiami odpowiednich norm; 

o kruszywa, piasek: uziarnienie wg PN-EN 933-1:2000, zawartość zanieczyszczeń 
obcych wg  PN-B-06714/12:1976, zawartość pyłów mineralnych wg PN-B-
06714/13:1978, zawartość zanieczyszczeń organicznych wg PN-EN 1744-1:2000  

o przed przystąpieniem do robót dla partii nie większej niŜ 1500 Mg i kaŜdorazowo przy 
zmianie źródła dostaw.  

 
6.2.2. Sprawdzenie podło Ŝa   

Sprawdzenie podłoŜa polega na stwierdzeniu ich zgodności z przedmiarem i odpowiednimi 
ST. Dla podłoŜa dopuszczalne tolerancje wynoszą: 

� dla głębokości koryta: 
o o szerokości do 3m                   ± 1cm; 
o o szerokości powyŜej 3m          ± 2cm. 

� Dla szerokości koryta :                          ± 5cm. 
Zagęszczenie lub nośność koryta naleŜy badać w dwóch punktach na kaŜdej dziennej działce 
roboczej, lecz nie rzadziej niŜ 1 raz na 50m ciągu.  
Uzyskane parametry zagęszczenia powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 5.1  
niniejszej ST. 

 
6.2.3. Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 
podłuŜnych polega na stwierdzeniu zgodności z Dokumentacją oraz pkt. 5.2 niniejszej specyfikacji. 

 
6.2.4.Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania parkingu z aŜurowych płyt betonowych polega na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją oraz wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. 
niniejszej ST : 

� pomierzenie szerokości spoin; 
� sprawdzenie prawidłowości ubijania; 
� sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin; 
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� sprawdzenie, czy przyjęty deseń i kolor jest zachowany. 

 
6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

 
6.3.1. Sprawdzenie równo ści 

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzić naleŜy łatą, co najmniej raz na kaŜde 100 
do 300m2 ułoŜonego parkingu i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niŜ 1 raz na 50m .  

Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 metrową nie powinien przekraczać 1,0cm. 
 

6.3.2 Sprawdzenie profilu podłu Ŝnego 
Sprawdzenie profilu podłuŜnego przeprowadzić naleŜy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę 

punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niŜ co 100 m. 
 

6.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać naleŜy szablonem z poziomicą co najmniej 

raz na kaŜde 150 do 300m2 parkingu i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niŜ co 50m.  
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego wynoszą ± 0,3 %. 

 
6.4.  Częstotliwo ść pomiarów 

Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni wymienionych  w pkt. 6.3. 
powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 

Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych były przeprowadzane nie rzadziej niŜ 2 razy na 
100m2 nawierzchni w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz 
wszędzie tam, gdzie poleci Zamawiający. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni. 
Jednostki obmiarowe robót towarzyszących budowie nawierzchni kostki (podbudowa, 

obramowanie itp.) są ustalone w odpowiednich SST. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

� przygotowanie podłoŜa i wykonanie koryta, 
� ewentualnie wykonanie podbudowy, 
� ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawęŜniki, obrzeŜa, 
� wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 
� ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej, płyt aŜurowych oraz płyt kamiennych 
granitowych obejmuje: 

� prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
� oznakowanie robót, 
� przygotowanie podłoŜa i wykonanie koryta, 
� dostarczenie materiałów i sprzętu, 
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� wykonanie podsypki, 
� ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, 
� ułoŜenie i ubicie kostek, 
� wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 
� pielęgnację nawierzchni, 
� przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 
� odwiezienie sprzętu. 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni nie obejmuje robót towarzyszących (jak: podbudowa, 
obramowanie itp.), które powinny być ujęte w innych pozycjach kosztorysowych, a których zakres jest 
określony przez SST. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Polskie Normy 
1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek 
3. PN-B-11213:1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawęŜniki uliczne, mostowe i 
drogowe 
4. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
5. PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
7. BN-86/6747-06 Elementy płytowe z kamienia naturalnego. Płyty posadzkowe zewnętrzne i 
wewnętrzne 
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów  i 
torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania   i badania. 
9. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
10. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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E-2: NAWIERZCHNIA Z TRAWY NATURALNEJ 

 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Nazwa zamówienia 
 

Projekt zamienny do projektu budowlano-wykonawczego zaplecza boisk sportowych w Chełmie 
Śląskim. 

 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z 
trawy naturalnej boiska piłkarskiego. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni z trawy naturalnej. 

 
1.3. Prace towarzysz ące i roboty tymczasowe. 
 

Informacje istotne z punktu widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania 
Ogólne" niniejszego opracowania. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
 

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" niniejszego opracowania. 
 
1.5. Nazwy i kody 
 
1.5.1 Grupa robót:  
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów   45200000-9 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii  
lądowej i wodnej       
 
1.5.2 Klasa robót:  
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych  
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 45230000-8 
 
1.5.3 Kategoria robót:  
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania  
nawierzchni autostrad, dróg        45233000-9 
 
1.6. Określenia podstawowe 

 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w SST „Wymagania ogólne” 
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2.  MATERlAŁY 
 
2.1.  Charakterystyka nawierzchni 

 
Sportowa nawierzchnia z trawy naturalnej 

Zaleca się zastosowanie gotowej mieszanki traw dla boisk sportowych. W przypadku 
dobierania indywidualnego doboru traw naleŜy zastosować się do poniŜszej tabeli. 

Gatunki traw do mieszanek Ilo ść nasion w procentach wagowych 
śycica trwała 10 
Kostrzewa czerwona 15 
Wiechlina łąkowa 10 
Kostrzewa wąskolistna 15 
Miętnica pospolita 20 
Kostrzewa owcza 20 
Wiechlina zwyczajna 10 
Razem 100 

 
3. SPRZĘT 

 
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty moŜna wykonywać przy 

uŜyciu sprzętu zaakceptowanego przez InŜyniera. Wykonawca przystępujący do wykonania robót 
powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 

� koparka jednonaczyniowa kołowa 0,15m3 
� równiarka samojezdna 74kW (100KM) 
� samochód dostawczy do 0,9t 
� samochód samowyładowczy do 5t 
� spręŜarka przewoźna spalinowa  4-5m3/min 
� walec statyczny samojezdny 
� walec statyczny samojezdny ogumiony 
� walec wibracyjny samojezdny 
� wibrator powierzchniowy do 255kg 

 
4. TRANSPORT 

 
Materiały i sprzęt mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 

przez InŜyniera, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. NaleŜy je umieścić równomiernie 
na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Wytyczenie koryta 

Koryto powinno być wytyczone w sposób umoŜliwiający jego wykonanie zgodnie z 
dokumentacją projektową lub wg zaleceń Inspektora. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w 
sposób zaakceptowany przez InŜyniera. Odstępy miedzy palikami lub szpilkami nie powinny być 
większe niŜ 10 m, co umoŜliwi prawidłowe naciągniecie sznurków lub linek. 

 
5.2. Przygotowanie podło Ŝa 

Koryto wykonane w podłoŜu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 
podłuŜnymi i poprzecznymi nawierzchni oraz zagęszczone. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie moŜe 
być mniejszy od 0,90 wg zmodyfikowanej próby Proctora. Dopuszczalne tolerancje dla głębokości 
wykonanego koryta wynoszą - 2, + 1 cm. Dla szerokości koryta dopuszczalne tolerancje wynoszą 
±5cm. Wykonanie koryta oraz profilowanie i zagęszczenie podłoŜa powinno nastąpić bezpośrednio 
przed rozpoczęciem układania warstw nawierzchni. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym 
zagęszczonym podłoŜu nie moŜe odbywać się ruch budowlany nie związany z wykonywaniem 
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warstwy konstrukcyjnej nawierzchni. Jeśli dokładność mechanicznego wykonania koryt nie jest 
wystarczająca, ostateczne profilowanie naleŜy wykonać ręcznie. 

 
5.3. Wbudowanie i zag ęszczanie kruszywa pod boisko 

Nasypy, podbudowy naleŜy wykonywać z gruntów określonych w projekcie budowlanym. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy powinien być nie mniejszy od 0,95 zagęszczenia maksymalnego 
określonego metodą normalną wg PN – 59/B-04491 – dla warstwy odsączającej. 

Dla podbudowy wykonanej z kruszywa grubego > 20 mm określenie wskaźnika zagęszczenia 
staje się niemoŜliwe, dlatego podbudowę z kruszywa łamanego naleŜy skontrolować przez 
sprawdzenie zgodności modułu odkształcenia z wymogami podanymi w BN 64/8933-02. 

Podbudowa powinna być tak wyprofilowana, aby po przyłoŜeniu łaty długości 3 m równolegle 
do osi obiektu prześwity pomiędzy powierzchnią podbudowy i łatą nie przekraczały 1,5 cm. 
Odchylenie rzędnych profilu podłuŜnego nie powinno przekraczać 2 cm. Odchylenie spadków 
dwustronnych i jednostronnych nie powinny przekraczać 0,5%. Nierówność podbudowy w przekroju 
poprzecznym nie powinna przekraczać 1 cm. Grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu powinna 
być nie mniejsza od projektowanej. 

 
5.4. Monta Ŝ 

 
Na przygotowaną podbudowę naleŜy ułoŜyć 12 cm warstwę mieszanki ziemi urodzajnej z 25% 

domieszką piasku w celu jej uplastycznienia. Mieszankę ziemi z piaskiem naleŜy przygotować za 
pomocą mieszalnika, bądź przez przemieszanie odpowiednich proporcji ziemi i piasku na placu 
budowy za pomocą grabek i innych narzędzi ogrodniczych. Ziemię z piaskiem naleŜy mieszać 
krzyŜowo aŜ do uzyskania jednolitej struktury mieszanki. Przed siewem nawierzchnię naleŜy 
starannie zabronować, a po zasianiu trawy dokładnie zawałować. Gleba powinna być odpowiednio 
nawoŜona. Najlepiej uŜyć gotowych nawozów sztucznych w ilości określonej przez producenta. Dla 
zmniejszenia kwasowości gleby naleŜy dodać do niej około 30 kg wapna na 1m2. 

 
Zasady konserwacji nawierzchni. 
Nowy trawnik w okresie kiełkowania naleŜy obficie podlewać wodą rozpyloną  

z hydrantu, polewaczki mechanicznej, bądź ręcznej, gdyŜ brak systematycznego nawadniania moŜe 
zniszczyć bądź osłabić rośnięcie trawy. Trzy do czterech tygodni po zasianiu trawnik powinno się 
zasilić saletrą wapniową lub sodową w ilości około 10 g/m2. Na dzień lub dwa przed koszeniem trawy, 
nowy trawnik naleŜy zawałować w celu jego lepszego ukorzenienia się.   

Uwaga: 
Muraw ę naleŜy systematycznie wałowa ć i kosi ć  w odst ępach 2 – 3 tygodni dosiewaj ąc 

traw ę w miar ę potrzeb przez okres około 1–go roku.  W przypadku okresów bezdeszczowych 
trawnik nale Ŝy podlewa ć rozpylan ą wodą. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 
6.1. Badania przed przyst ąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, materiałów 
do podsypek i wypełniania spoin oraz innych materiałów przeznaczonych do wykonania robót i 
przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi do akceptacji. 

 
6.2. Badania w czasie robót  

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania kontrolne 
i dostarczać je Inwestorowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonać z 
częstotliwością gwarantującą zachowanie  wymagań jakości  robót,  lecz nie rzadziej  niŜ wskazano w 
odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji. 
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6.2.1. Koryto 
Zagęszczenie lub nośność koryta naleŜy badać w dwóch punktach na kaŜdej dziennej działce 

roboczej, lecz nie rzadziej niŜ l raz na 50 m ciągu lub 600m2. Uzyskane parametry zagęszczenia 
powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w Dokumentacji Projektowej. 

Sprawdzenie podłoŜa polega na stwierdzeniu ich zgodności z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dla podłoŜa dopuszczalne tolerancje wynoszą: 

 a) dla głębokości koryta: 
  o szerokości do 3m -       - 2cm, + 1cm 
  o szerokości powyŜej 3 m -         ± 2cm 
 b) dla szerokości koryta -   ± 5cm. 
 
6.2.2. Warstwa podbudowy z kruszywa 
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu zgodności z Dokumentacja Projektową i ST. W czasie 

robót przy budowie nawierzchni tłuczniowej naleŜy kontrolować z częstotliwością podaną poniŜej 
następujące właściwości: 

� Uziarnienie kruszywa, zawartość zanieczyszczeń obcych w kruszywie, ziaren nieforemnych 
w kruszywie co najmniej l raz na dziennej działce roboczej, z tym Ŝe maksymalna 
powierzchnia nawierzchni przypadająca na jedno badanie powinna wynosić 600m2. 

� Ścieralność kruszywa, nasiąkliwość kruszywa, odporność kruszywa na działanie mrozu przy 
kaŜdej zmianie źródła pobierania materiałów, 

� Wilgotność kruszywa kontroluje się po rozłoŜeniu, bezpośrednio przed  przystąpieniem do 
zagęszczania. 
Próbki do badania powinny być pobierane, przez Wykonawcę w obecności InŜyniera, w 

sposób losowy z rozłoŜonej warstwy przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieŜąco 
przekazywane InŜynierowi. 

Badania pełne kruszywa powinny być wykonane przez Wykonawcę z częstotliwością 
gwarantującą  zachowanie jakości robót i zawsze w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów 
oraz na polecenie InŜyniera. 

Grubość warstwy wykonawca powinien mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu, co najmniej 
w dwóch losowo wybranych punktach na kaŜdej dziennej działce roboczej i nie rzadziej niŜ w jednym 
punkcie na 400 m2 powierzchni. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nawierzchni nie 
powinny przekraczać ± 10%. 

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją 
±  0,5%. 

Rzędne wysokościowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową. RóŜnice pomiędzy 
rzędnymi wysokościowymi nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać  l cm. 

Pomiary nośności nawierzchni tłuczniowej naleŜy wykonać płytą o średnicy 30 cm zgodnie z 
PN-64/8931-02/237. Pomiar naleŜy wykonać według zaleceń InŜyniera. Wymaga się, aby wtórny 
moduł odkształcenia zmierzony płytą był nie mniejszy niŜ 100 MPa. Zagęszczenie nawierzchni naleŜy 
uznać za prawidłowe wtedy, gdy stosunek wtórnego modułu odkształcenia do pierwotnego, mierzony 
przy uŜyciu płyty o średnicy 30 cm jest nie większy od 2,2. 

 
6.2.3. Sportowa nawierzchnia  
 

Badania kontrolne obejmuje kontrolę: 
� sprawdzenie zgodności naniesienia linii z projektem 
� sprawdzenie prawidłowości naniesienia warstw 
� sprawdzenie deklaracji zgodności  
� sprawdzenie estetyki wykonania. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Jednostką obmiarową dla uŜytkowej wierzchniej warstwy jest m2.  
Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek dodatkowych powierzchni nie wykazanych w 

Dokumentacji Projektowej, z wyjątkiem powierzchni zaakceptowanych przez InŜyniera na piśmie. 
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Nadmierna grubość lub nadmierna powierzchnia warstwy w stosunku do Dokumentacji Projektowej 
wykonana bez pisemnego upowaŜnienia InŜyniera nie moŜe stanowić roszczeń o dodatkową zapłatę. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Zasady ogólne 

Odbioru robót dokonuje się na zasadach określonych w ST „Wymagania ogólne"' pkt. 8. 
Odbioru dokonuje InŜynier po sprawdzeniu poprawności wykonania robót i na podstawie pomiarów i 
szkiców. 

 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór ten będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni obejmuje: 

� prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
� oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym projektem  
� dostarczenie materiałów, 
� dostarczenie przygotowanych materiałów 
� przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
[1]PN-86/B-02480     Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
[2]PN-74/B-4452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
[3]PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 
[4]PN-55/B-04492  Grunty budowlane. Badania właściwości fizycznych.  Oznaczanie wskaźnika 

wodoprzepuszczalności. 
[5] PN-60/B-04493  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
[6] PN-68/B-06050    Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze. 
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OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI  

 
ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI, Z WYJĄTKIEM DRÓG 

(Kod CPV 45233250-6) 
 

F-1: KRAWĘśNIKI BETONOWE 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Nazwa zamówienia 
 

Projekt zamienny do projektu budowlano-wykonawczego zaplecza boisk sportowych w Chełmie 
Śląskim. 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawęŜników betonowych wraz z 
wykonaniem ław. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowany przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem ustawienia krawęŜników betonowych typu ulicznego i typu drogowego na 
ławach betonowych. 

 
1.3. Prace towarzysz ące i roboty tymczasowe. 
 

Informacje istotne z punktu widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania 
Ogólne" niniejszego opracowania. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
 

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" niniejszego opracowania. 
 
1.5. Nazwy i kody 
 
1.5.1 Grupa robót:  
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów   (45200000-9) 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii  
lądowej i wodnej       
 
1.5.2 Klasa robót:  
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych  
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu (45230000-8) 
 
1.5.3 Kategoria robót:  
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania  
nawierzchni autostrad, dróg        45233000-9 
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1.6. Określenia podstawowe 
 
1.6.1. KrawęŜnik betonowy – prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni 
znajdujących się na tym samym poziomie lub na róŜnych poziomach stosowany:  

a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej,  
b) jako kanały odpływowe, oddzielnie lub w połączeniu z innymi krawęŜnikami,  
c) jako oddzielenie pomiędzy powierzchniami poddanymi róŜnym rodzajom ruchu drogowego. 

1.6.2. Wymiar nominalny – wymiar krawęŜnika określony w celu jego wykonania, któremu powinien 
odpowiadać wymiar rzeczywisty w określonych granicach dopuszczalnych odchyłek. 
1.6.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w SST „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Materiały do wykonania robót 
 
2.1.1. Zgodno ść materiałów z dokumentacj ą projektow ą 

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej 
lub SST. 
 
2.1.2. Stosowane materiały 
Przy ustawianiu krawęŜników na ławach moŜna stosować następujące materiały: 

� krawęŜniki betonowe, 
� piasek na podsypkę i do zapraw, 
� cement do podsypki i do zapraw, 
� wodę, 
� materiały do wykonania ławy. 

 
2.1.3. Kraw ęŜniki betonowe 
 
2.1.3.1. Wymagania ogólne wobec krawęŜników 
KrawęŜniki betonowe mogą mieć następujące cechy charakterystyczne: 

� krawęŜnik moŜe być produkowany: 
a) z jednego rodzaju betonu, 
b) z róŜnych betonów zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie ścieralnej 
(która na całej powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna 
powinna mieć minimalną grubość 4 mm), 

� skośne krawędzie krawęŜnika powyŜej 2 mm powinny być określone jako fazowane, z 
wymiarami deklarowanymi przez producenta, 

� krawęŜnik moŜe mieć profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (których nie uwzględnia się przy 
określaniu wymiarów nominalnych krawęŜnika); zalecana długość prostego odcinka 
krawęŜnika wraz ze złączem wynosi 1000 mm, 

� powierzchnia krawęŜnika moŜe być obrabiana, poddana dodatkowej obróbce lub obróbce 
chemicznej, 

� płaszczyzny czołowe krawęŜników mogą być proste lub ukształtowane w sposób ułatwiający 
układanie lub ryglowanie, 

� krawęŜniki łukowe mogą być wykonane jako wypukłe lub wklęsłe 
� rozróŜnia się dwa typy krawęŜników: 

a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujących się na róŜnych poziomach (np. jezdni i 
chodnika), 
b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdujących się na tym samym poziomie (np. jezdni 
i pobocza). 
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2.1.3.2. Wymagania techniczne wobec krawęŜników 
Wymagania techniczne stawiane krawęŜnikom betonowym określa PN-EN 1340 w sposób 
przedstawiony w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Wymagania wobec krawęŜnika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosowania w 
warunkach kontaktu z solą odladzającą w warunkach mrozu 
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W przypadku zastosowań krawęŜników betonowych na powierzchniach innych niŜ 

przewidziano w tablicy 1 (np. przy nawierzchniach wewnętrznych, nie naraŜonych na kontakt z solą 
odladzającą), wymagania wobec krawęŜników naleŜy odpowiednio dostosować do ustaleń PN-EN 
1340. 
 
2.1.3.3. Składowanie krawęŜników 

KrawęŜniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według typów, rodzajów, kształtów, cech fizycznych i mechanicznych, wielkości, 
wyglądu itp. KrawęŜniki betonowe naleŜy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek 
drewnianych o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długości min. 5 cm większej od 
szerokości krawęŜnika. 
 
2.1.4. Materiały na podsypk ę i do zapraw 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to naleŜy stosować następujące 
materiały: 

a) na podsypkę piaskową 
� piasek naturalny wg PN-B-11113, odpowiadający wymaganiom dla gatunku 2 lub 3, 
� piasek łamany (0,075÷2)mm, mieszankę drobną granulowaną (0,075÷4)mm albo miał 

(0÷4)mm, odpowiadający wymaganiom PN-B-11112, 
b) na podsypkę cementowo-piaskową i do zapraw 
� mieszankę cementu i piasku: z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 

wg PN-B-11113, cementu 32,5 spełniającego wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 
odpowiadającej wymaganiom PN-88/B-32250. 
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po 

dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się na podłoŜu równym, utwardzonym i dobrze 
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 
materiałami kamiennymi. Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 
 
2.1.5. Materiały na ławy 
Do wykonania ław pod krawęŜnik naleŜy stosować, dla: 

a) ławy betonowej – beton klasy C12/15 lub C8/10 wg PN-EN 206-1, a tymczasowo B15 i B10 wg 
PN-88/B- 06250, 
b) ławy Ŝwirowej – Ŝwir odpowiadający wymaganiom PN-B-11111, 
c) ławy tłuczniowej – tłuczeń odpowiadający wymaganiom PN-B-11112. 

 
2.1.6. Masa zalewowa w szczelinach ławy betonowej i  spoinach kraw ęŜników 
Masa zalewowa, do wypełniania szczelin dylatacyjnych, powinna odpowiadać wymaganiom SST. 
 
3. SPRZĘT 

 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 

� betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej, 

� wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
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4. TRANSPORT 
 
4.1. Transport kraw ęŜników 

 
KrawęŜniki betonowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportowymi. 
KrawęŜniki betonowe układać naleŜy na środkach transportowych w pozycji pionowej z 

nachyleniem w kierunku jazdy. 
KrawęŜniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w 

czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego 
więcej niŜ 1/3 wysokości tej warstwy. 
 
4.2. Transport pozostałych materiałów 

 
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. 
Kruszywa moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas 
transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed 
rozpyleniem. 

Masę zalewową naleŜy pakować w bębny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywać 
się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Zasady wykonywania robót 

 
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i SST. W 

przypadku braku wystarczających danych moŜna korzystać z ustaleń podanych w niniejszej 
specyfikacji oraz z informacji podanych w załącznikach. 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
� roboty przygotowawcze, 
� wykonanie ławy, 
� ustawienie krawęŜników, 
� wypełnienie spoin, 
� roboty wykończeniowe. 

 
5.2. Roboty przygotowawcze 

 
Przed przystąpieniem do robót naleŜy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub 

wskazań InŜyniera: 
� ustalić lokalizację robót, 
� ustalić dane niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych 

wysokościowych, 
� usunąć przeszkody, np. słupki, pachołki, elementy dróg, ogrodzeń itd. 
� ustalić materiały niezbędne do wykonania robót, 
� określić kolejność, sposób i termin wykonania robót. 

 
5.3. Wykonanie ławy 
 
5.3.1. Koryto pod ław ę 

Wymiary wykopu, stanowiącego koryto pod ławę, powinny odpowiadać wymiarom ławy w 
planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 
0,97 według normalnej metody Proctora. 
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5.3.2. Ława betonowa 

Ławę betonową zwykłą w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach 
sypkich naleŜy stosować szalowanie. 

Ławę betonową z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub 
bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław naleŜy 
wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251, przy czym naleŜy stosować co 50 m szczeliny 
dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 
 
5.4. Ustawienie kraw ęŜników betonowych 
 
5.4.1. Zasady ustawiania kraw ęŜników 

Światło (odległość górnej powierzchni krawęŜnika od jezdni) powinno być zgodne z 
ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 
do 12 cm, a w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku) moŜe być 
zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm. 

Zewnętrzna ściana krawęŜnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawęŜnika 
obsypana piaskiem, Ŝwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie 
ubitym. 
 
5.4.2. Ustawienie kraw ęŜników na ławie betonowej 

Ustawianie krawęŜników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub na 
podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
 
5.4.3. Wypełnianie spoin 

Spoiny krawęŜników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny naleŜy wypełnić 
Ŝwirem, piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie 
spoin krawęŜników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawęŜników 
ustawionych na ławie betonowej. Spoiny krawęŜników przed zalaniem zaprawą naleŜy oczyścić i 
zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawęŜniki ustawione na podsypce 
cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą naleŜy zalewać co 50 m bitumiczną masą 
zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 
 
5.5. Roboty wyko ńczeniowe 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Do robót 
wykończeniowych naleŜą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących 
warunków terenowych, takie jak: 

� odtworzenie elementów czasowo usuniętych, 
� roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Badania przed przyst ąpieniem do robót 

 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

� uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 
stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane 
przez dostawców itp.), 

� ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, 
określone w pkcie 2 (tablicy 1), 

� sprawdzić cechy zewnętrzne krawęŜników. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia InŜynierowi do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego krawęŜników naleŜy przeprowadzić na podstawie 

oględzin elementu przez pomiar i ocenę uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach 
elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340. 
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Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawęŜników betonowych 

powinny obejmować właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w 
pkcie 2. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
 
6.2.1. Sprawdzenie koryta pod ław ę 

NaleŜy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoŜa na dnie wykopu. 
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoŜa powinno być 

zgodne z pkt 5.3.1. 
 
6.2.2. Sprawdzenie ław 
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 

a) zgodność profilu podłuŜnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 
Profil podłuŜny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. 
Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na kaŜde 100m ławy, 
b) wymiary ław. 
Wymiary ław naleŜy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na kaŜde 100m ławy. 
Tolerancje wymiarów wynoszą: 
� dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej, 
� dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej, 

c) równość górnej powierzchni ław. 
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłoŜenie w dwóch punktach, na kaŜde 
100m ławy, trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłoŜoną łatą nie 
moŜe przekraczać 1 cm, 
d) odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie moŜe przekraczać ± 2 cm na 
kaŜde 100m wykonanej ławy. 

 
6.2.3. Sprawdzenie ustawienia kraw ęŜników 
Przy ustawianiu krawęŜników naleŜy sprawdzać: 

a) dopuszczalne odchylenia linii krawęŜników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 
cm na kaŜde 100 m ustawionego krawęŜnika, 
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawęŜnika od niwelety projektowanej, 
które wynosi ± 1 cm na kaŜde 100 m ustawionego krawęŜnika, 
c) równość górnej powierzchni krawęŜników, sprawdzane przez przyłoŜenie w dwóch punktach na 
kaŜde 100m krawęŜnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią 
krawęŜnika i przyłoŜoną łatą nie moŜe przekraczać 1 cm, 
d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie 
na pełną głębokość. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawęŜnika. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
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� wykonanie koryta pod ławę, 
� wykonanie ławy, 
� wykonanie podsypki. 

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami SST „Wymagania ogólne” oraz 
niniejszej SST. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena ustawienia 1 m krawęŜnika obejmuje: 

� prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
� oznakowanie robót, 
� przygotowanie podłoŜa, 
� dostarczenie materiałów i sprzętu, 
� wykonanie koryta pod ławę, 
� wykonanie ławy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych, 
� wykonanie podsypki, 
� ustawienie krawęŜników z wypełnieniem spoin i zalaniem szczelin według wymagań 

dokumentacji projektowej, SST i specyfikacji technicznej, 
� przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
� odwiezienie sprzętu. 

 
9.2. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac t owarzysz ących 
Cena wykonania robót określonych niniejszą SST obejmuje: 

� roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 
przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

� prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do 
robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 
1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego uŜytku 
2. PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
3. PN-EN 1340:2003 KrawęŜniki betonowe. Wymagania i metody badań 
4. PN-88/B-06250 Beton zwykły 
5. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe 
6. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i 
mieszanka 
7. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
8. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
9. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
10. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
 
10.2. Inne dokumenty 
 
11. Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich, Centrum Techniki Budownictwa 
Komunalnego, Warszawa 1987 
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F-2: BETONOWE OBRZEśA CHODNIKOWE 

 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Nazwa zamówienia 
 

Projekt zamienny do projektu budowlano-wykonawczego zaplecza boisk sportowych w Chełmie 
Śląskim. 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeŜa chodnikowego. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowany przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

ustawieniem betonowego obrzeŜa chodnikowego. 
 

1.3. Prace towarzysz ące i roboty tymczasowe. 
 

Informacje istotne z punktu widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania 
Ogólne" niniejszego opracowania. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
 

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" niniejszego opracowania. 
 
1.5. Nazwy i kody 
 
1.5.1 Grupa robót:  
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów   45200000-9 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii  
lądowej i wodnej       
 
1.5.2 Klasa robót:  
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych  
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 45230000-8 
 
1.5.3 Kategoria robót:  
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania  
nawierzchni autostrad, dróg        45233000-9 
 
1.6. Określenia podstawowe 
 
1.6.1. ObrzeŜa chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
1.6.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i definicjami podanymi w SST „Wymagania ogólne”. 
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2. MATERIAŁY 
 
2.1. Stosowane materiały 
 
Materiałami stosowanymi są: 

� obrzeŜa odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01, 
� beton B15 na ławę 
� cement wg PN-B-19701, 
� piasek do zapraw wg PN-B-06711. 

 
2.2. Betonowe obrze Ŝa chodnikowe - klasyfikacja 
 
W zaleŜności od przekroju poprzecznego rozróŜnia się dwa rodzaje obrzeŜy: 

� obrzeŜe wysokie - Ow 
W zaleŜności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych obrzeŜa 
dzieli się na: 

� gatunek 1 - G1 
 
2.3. Betonowe obrze Ŝa chodnikowe - wymagania techniczne 
 
2.3.1. Wymiary betonowych obrze Ŝy chodnikowych 
Kształt obrzeŜy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 

 
Tablica 1. Wymiary obrzeŜy 

 
 
2.3.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrze Ŝy 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy podano w tablicy 2. 
 
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy 

 
 
2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze Ŝy 

Powierzchnie obrzeŜy powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 
zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny 
przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeŜy 

  
 
2.3.4. Składowanie 

Betonowe obrzeŜa chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według rodzajów i gatunków. 

Betonowe obrzeŜa chodnikowe naleŜy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek 
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm 
większa niŜ szerokość obrzeŜa. 
 
2.3.5. Beton i jego składniki 
 
2.3.5.1. Beton do produkcji obrzeŜy 
Do produkcji obrzeŜy naleŜy stosować beton wg PN-B-06250, klasy B 25 i B 30. Beton uŜyty do 
produkcji obrzeŜy powinien charakteryzować się: 

� nasiąkliwością, poniŜej 4%, 
� ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm, 
� mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250. 

 
2.3.5.2. Cement 
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niŜszej niŜ „32,5” wg 
PNB-19701. Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 
 
2.3.5.3. Kruszywo 
Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712. Kruszywo naleŜy przechowywać w 
warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych 
asortymentów, gatunków i marek. 
 
2.3.5.4. Woda 
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 
 
2.5. Materiały na ław ę 

 
Do wykonania ław pod obrzeŜa stosować beton, wg PN-B-06250 [2], którego składniki 

powinny odpowiadać wymaganiom punktu 2.3.5. 
 
3. SPRZĘT 

 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 
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4. TRANSPORT 
 
4.1. Transport obrze Ŝy betonowych 

 
Betonowe obrzeŜa chodnikowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu po 

osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 
ObrzeŜa powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 

transportu. 
 

4.2. Transport pozostałych materiałów 
 
Transport pozostałych materiałów podano w SST „KrawęŜniki betonowe”. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wykonanie koryta 

 
Koryto pod ławę naleŜy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w 

szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
 
5.2. Ława pod obrze Ŝa 

 
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 

 
5.2.1. Ława betonowa 

Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach 
sypkich naleŜy stosować szalowanie. 

Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub 
bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław naleŜy wykonywać 
zgodnie z wymaganiami PN-B-06251. 
 
5.3. Ustawienie betonowych obrze Ŝy chodnikowych 

 
Betonowe obrzeŜa chodnikowe naleŜy ustawiać na wykonanym podłoŜu w miejscu i ze 

światłem (odległością górnej powierzchni obrzeŜa od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami 
dokumentacji projektowej. 

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. NaleŜy wypełnić je piaskiem lub zaprawą 
cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem naleŜy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny 
muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Badania przed przyst ąpieniem do robót 

 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 

przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeŜy chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań 
InŜynierowi do akceptacji. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 
przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, 
zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń naleŜy wykonać za 
pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021. 
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Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów naleŜy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm 

przy uŜyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. 
Sprawdzenie kątów prostych w naroŜach elementów wykonuje się przez przyłoŜenie kątownika do 
badanego naroŜa i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w 
normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
 
W czasie robót naleŜy sprawdzać wykonanie: 

a) koryta pod ławę - zgodnie z wymaganiami pkt 5.1, 
b) ławy - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 
c) ustawienia betonowego obrzeŜa chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3, przy 
dopuszczalnych odchyleniach: 
� linii obrzeŜa w planie, które moŜe wynosić ± 2 cm na kaŜde 100 m długości obrzeŜa, 
� niwelety górnej płaszczyzny obrzeŜa , które moŜe wynosić ±1 cm na kaŜde 100 m długości 

obrzeŜa, 
� wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite 

wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeŜa chodnikowego. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

� wykonane koryto, 
� wykonana ława. 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeŜa chodnikowego obejmuje: 

� prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
� dostarczenie materiałów, 
� wykonanie koryta, 
� wykonanie ławy, 
� ustawienie obrzeŜa, 
� wypełnienie spoin, 
� obsypanie zewnętrznej ściany obrzeŜa, 
� wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i 
mieszanka 
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 
torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 
torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa. 
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2.2 WYRÓWNYWANIE TERENU 

(kod CPV 45236000-0) 
 

INNE ROBOTY 
 

G-1: ZIELEŃ 
 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Nazwa zamówienia 
 

Projekt zamienny do projektu budowlano-wykonawczego zaplecza boisk sportowych w Chełmie 
Śląskim. 

 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rekultywacją zieleni.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w pkt 1.1 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

zakładaniem i pielęgnacją trawników. 
 

1.3. Prace towarzysz ące i roboty tymczasowe. 
 

Informacje istotne z punktu widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania 
Ogólne" niniejszego opracowania. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
 

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" niniejszego opracowania. 
 
1.5. Nazwy i kody 
 
1.5.1 Grupa robót:  
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów   (45200000-9) 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii  
lądowej i wodnej       
 
1.5.2 Klasa robót:  
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych  
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu (45230000-8) 
 
1.5.3 Kategoria robót:  
Wyrównywanie terenu         (45236000-0) 
 
1.6. Określenia podstawowe 
 
1.6.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 
1.6.2. Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich. 
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1.6.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w SST „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ziemia urodzajna  
 

Ziemia urodzajna, w zaleŜności od miejsca pozyskiwania, powinna posiadać następujące 
charakterystyki: 

• Ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robot budowlanych 
i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości, 

• Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moŜe być 
zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

 
2.2. Nasiona traw 

 
Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion róŜnych 

gatunków. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, 
numer normy, wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 
 

2.3. Nawozy mineralne 
 
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym, (zawartość 

azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy naleŜy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w 
czasie transportu i przechowywania. 
 
3. SPRZĘT 
 

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

• glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
• wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
• kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 
• sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowej, koparki), 

 
4. TRANSPORT 
 

Środek transportu moŜe być dowolny pod warunkiem, Ŝe nie uszkodzi, ani teŜ nie pogorszy 
jakości transportowanych materiałów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Trawniki  
 

5.1.1. Wymagania dotycz ące wykonania trawników  
 
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 

• teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
• istniejące trawniki naleŜy zrekultywować, 
• humus pozostały po wykopach naleŜy rozścielić wyrównując istniejące zagłębienia i 

nierówności, 
• przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawęŜnik powinien znajdować się 2 do 3 cm 

nad terenem, 
• teren powinien być wyrównany i splantowany, 
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• ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, 

nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana, 
• przed siewem nasion trawy ziemię naleŜy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką 

lub zagrabić, 
• siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
• okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września na terenie płaskim 

nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba Ŝe ST przewiduje inaczej, 
• na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, 
• przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
• po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 

wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody, jeŜeli przykrycie nasion 
nastąpiło przez wałowanie kolczatką, moŜna juŜ nie stosować wału gładkiego, 

• mieszanka nasion trawnikowych powinna być wykonana wg składu podanego w 
Dokumentacji. 

 
5.1.2. Pielęgnacja trawników 

 
NajwaŜniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 

• pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość 10 cm, 
• następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy 

przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 
• ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1 - miesięcznym 

wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski moŜna 
przyjąć pierwszą połowę października), 

• koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych 
odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość ciecia naleŜy uzaleŜniać od 
gatunku wysianej trawy, 

• chwasty trwałe w pierwszym okresie naleŜy usuwać ręcznie, środki chwastobójcze o 
selektywnym działaniu naleŜy stosować z duŜą ostroŜnością i dopiero po okresie 6 miesięcy 
od załoŜenia trawnika. 

Trawniki wymagają nawoŜenia mineralnego - około 3 kg NPG na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki 
nawozów naleŜy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych 
porach roku: 

• wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 
• od połowy lata naleŜy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 
• ostatnie nawoŜenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

6.1. Kontrola robót w zakresie trawników  
 
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 

• oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
• określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 
• pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 
• wymiany gleby jałowej na ziemię  urodzajną z  kontrolą grubości warstw rozścielonej ziemi, 
• ilości rozrzuconego kompostu, 
• prawidłowego uwałowania terenu, 
• zgodności składu gotowej mieszanki traw  z ustaleniami Dokumentacji Projektowej, 
• gęstości zasiewu nasion, 
• prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
• okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
• dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł. 
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Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 

• prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin" ), 
• obecności gatunków nie wysiewanych oraz chwastów. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiarową jest: m2 (metr kwadratowy) wykonania trawników. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeŜeli okazały się 
zgodne z wymaganiami. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

Cena jednostki obmiarowej dla załoŜenia i pielęgnacji trawników wyraŜona jest w m2. 
 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
[1] PN-70/G-98011 Torf rolniczy 
[2] PN-86/R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
[3] PN-87/R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
[4]  BN-73/0522-01 Kompost  fekaliowo - torfowy. 
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3. ROBOTY W ZAKRESIE POKRYĆ I KONSTRUKCJI DACHOWYCH I INNE PODOBNE 

ROBOTY SPECJALISTYCZNE 
(kod CPV 45260000-7) 

 
3.1 SPECJALNE ROBOTY BUDOWLANE INNE NIś DACHOWE 

(kod CPV 45262000-1) 
 

WYKONANIE NAWIERZCHNI BETONOWEJ  
 

H-1: BETONOWANIE (kod CPV 45262300-4) 
 

1. WSTĘP. 
 

1.1. Nazwa zamówienia 
 

Projekt zamienny do projektu budowlano-wykonawczego zaplecza boisk sportowych w Chełmie 
Śląskim. 
 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni betonowej skateparku o gr. płyty 
20cm z betonu C30/37 XF3 a takŜe stóp fundamentowych pod słupki bramek oraz piłkochwytów. 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonywaniem elementów betonowych w obiektach budownictwa inŜynieryjnego. ST dotyczy 
wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 

o przygotowaniem mieszanki betonowej, 
o układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 
o pielęgnacją betonu. 

 
1.3. Prace towarzysz ące i roboty tymczasowe. 
 

Informacje istotne z punktu widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania 
Ogólne" niniejszego opracowania. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 

 
1.4. Informacje o terenie budowy 
 

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" niniejszego opracowania. 
 
1.5. Nazwy i kody 
 
1.5.1 Grupa robót:  
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów   (45200000-9) 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii  
lądowej i wodnej       
 
1.5.2 Klasa robót:  
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych  
i inne podobne roboty specjalistyczne      (45260000-7) 
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1.5.3 Kategoria robót:  
Specjalne roboty budowlane inne niŜ dachowe      (45262000-1) 

Betonowanie         (45262300-4) 
 

1.6. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
Beton zwykły  - beton o gęstości powyŜej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego 
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 
chemicznych. 
Mieszanka betonowa  - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.  
Zaczyn cementowy  - mieszanka cementu i wody. 
Zaprawa  - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
Nasiąkliwo ść betonu  - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w 
stanie suchym. 
Stopie ń wodoszczelno ści  - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem 
przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w 
MPa, działającego na próbki betonowe. 
Stopie ń mrozoodporno ści  - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem 
jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamraŜania i 
odmraŜania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niŜ 2%. 
Klasa betonu  - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną R„G w MPa. 
Wytrzymało ść gwarantowana betonu na ściskanie R b

G - wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. 
prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-B-06250. 
 

2. MATERIAŁY 
 
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy. 

Projektuje się wykonanie elementów z betonu klasy C12/15 oraz C30/37. 
 
2.1. Składniki mieszanki betonowej  
 

Cement 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków 

mineralnych wg normy PN-B-19701:1997 - CEM I klasy „42,5”. Cement pochodzący z kaŜdej dostawy 
musi być poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000. Nie 
dopuszcza się występowania w cemencie grudek w ilości większej niŜ 20%, nie dających się 
rozgnieść w palcach i nie dających się rozpuścić w wodzie. NaleŜy kaŜdorazowo przeprowadzić 
kontrolę cementu przed uŜyciem go do wykonania mieszanki betonowej, obejmującą: 

• Oznaczenie czasu wiązania wg PN-B-04300 
• Oznaczenia zmiany objętości wg PN-B-04300 
• Sprawdzenie istnienia grudek w cemencie nie dających się rozgnieść w palcach 

Transport i przechowywanie cementu powinno być zgodne z postanowieniami normy BN-
6731-08 i PN-B-30000. KaŜda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości wraz 
z wynikami prób. 

 
Kruszywo 
Do betonu naleŜy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-86/B-

06712 i PN-B-06714. Kruszywa do betonu powinny charakteryzować się stałością cech fizycznych i 
jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne 
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partie kruszywa muszą być składowane oddzielnie na umocnionym i czystym podłoŜu w taki sposób, 
aby nie uległy zniszczeniu przemieszaniu. Do betonu naleŜy stosować kruszywa o marce nie niŜszej 
niŜ klasa betonu. Uziarnienie kruszywa powinno zapewnić uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej 
o wymaganej konsystencji przy moŜliwie jak najmniejszym zuŜyciu cementu i wody, prawidłowego 
zagęszczenia oraz odpowiedniej urabialności. Do betonu do konstrukcji Ŝelbetowych naleŜy stosować 
kruszywo przechodzące przez sito o boku oczka kwadratowego 32 mm. W zaleŜności od rodzaju 
elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy od: 

• najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu 
• odległości w świetle pomiędzy prętami leŜącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 

kierunku betonowania 
Przed uŜyciem naleŜy sprawdzić zawartość ziaren do 2 mm (punkt piaskowy). 
 

Woda 
Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250 „Materiały budowlane. Woda do 

zapraw i betonów”. Zaleca się stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga 
przeprowadzania badań. NaleŜy pobierać ją ze zbiornika pośredniego a nie bezpośrednio z instalacji 
wodociągowej. W przypadku poboru z innego źródła naleŜy przeprowadzić kontrolę zgodnie z PN-B-
32250. Kontrola powinna wykazać: 

• zabarwienie – brak 
• zapach – brak zapachu gnilnego 
• zawiesina – brak grudek i kłaczków 
• pH – co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem) 

 
Domieszki i dodatki do betonu 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu 

napowietrzającym i uplastyczniającym. Rodzaj domieszki, jej ilość i sposób stosowania powinny być 
zaopiniowane przez uprawnioną jednostkę badawczo naukową. Zaleca się doświadczalne 
sprawdzanie skuteczności domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki betonowej. Domieszki 
naleŜy stosować przy uŜyciu cementów portlandzkich marki 42,5 i wyŜszych. 

 
2.2. Beton 
 
Beton musi spełniać następujące wymagania: 

- nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250, 
- mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie 

większy niŜ 20% po 150 cyklach zamraŜania i odmraŜania (F150); badanie wg normy PN-B-
06250, 

- wodoszczelność - większa od 0,8MPa (W8), 
- wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5. 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy 
najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułoŜenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez 
wibrowanie.  

 
3. SPRZĘT 
 

Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych mogą być 
wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy uŜyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do 
wykonywania zamierzonych robót.  

Wykonawca powinien dysponować m.in.:  
1. do przygotowania mieszanki betonowej:  

- betoniarkami o wymuszonym działaniu,  
- dozownikami wagowymi o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem legalizacji,  
- odpowiednio przeszkoloną obsługą.  
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2. do wykonania deskowań:  

- sprzętem ciesielskim,  
3. do przygotowania zbrojenia:  

- giętarkami,  
- noŜycami,  
- prostowarkami,  
- innym sprzętem stanowiącym wyposaŜenie zbrojarni.  

4. do układania mieszanki betonowej:  
- pojemnikami do betonu,  
- pompami do betonu,  
- wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy,  
- wibratorami przyczepnymi,  
- łatami wibracyjnymi,  
- zacieraczkami do betonu.  

5. do obróbki i pielęgnacji betonu:  
- szlifierkami do betonu.  

 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP.  
 

4. TRANSPORT 
 

Masę betonową naleŜy transportować środkami niepowodującymi: 
• naruszenia jednorodności masy, 
• zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu). 

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca 
układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu 
zagęszczania i rodzaju konstrukcji. 

Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do załoŜonego 
Rysunkami moŜe wynosić 1 cm przy stosowaniu stoŜka opadowego. Dla betonów gęstych badanych 
metodą "Ve-be" róŜnice nie powinny przekraczać: 

• dla betonów gęstoplastycznych 4 oC do 6 oC, 
• dla betonów wilgotnych 10 oC do 15oC. 

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 
"gruszkami"). Ilość "gruszek" naleŜy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku 
awarii samochodu 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuŜszy niŜ: 
• 90 minut przy temperaturze otoczenia +15o C 
• 70 minut przy temperaturze otoczenia +20o C 
• 30 minut przy temperaturze otoczenia +30o C 

Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne. Wykonawca jest 
zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość robót i właściwości przewoŜonych towarów. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny 
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne wymagania 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 

obowiązujących PN i EN-PN i postanowieniami umowy. 
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5.2. Zakres robót przygotowawczych 

 
W zakres robót przygotowawczych wchodzą następujące prace: 

• Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułoŜonego, w miejscu przerwy roboczej  
• Sprzętu potrzebnego do prowadzenia betonowania 

 
5.3. Roboty betonowe 

 
Zalecenia ogólne 
Rozpoczęcie robót betoniarskich moŜe nastąpić po wykonaniu przez Wykonawcę 

zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru dokumentacji technologicznej, która określać będzie 
kolejność betonowania i czas wykonania robót. Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z 
PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251. 

 
Przygotowanie do betonowania 

• Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość 
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie a w szczególności: 

o Wykonanie zbrojenia 
o Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułoŜonego w miejscu przerwy roboczej 
o Wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin 

dylatacyjnych 
o Prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących 

zbrojenie  
o Gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania 

• Zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, brudu, 
płatków rdzy. 

• Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilŜone wodą 
bezpośrednio przed betonowaniem. 

 
Układanie mieszanki betonowej 
Mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości większej niŜ 0,75 m od powierzchni, na 

którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa naleŜy mieszankę podawać za pomocą 
rynny zsypowej do wysokości 3,0 m lub leja zsypowego teleskopowego do wysokości 8,0 m.  

Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących 
warunków ogólnych: 

• W okresie upalnej, słonecznej pogody ułoŜona mieszanka powinna być niezwłocznie 
zabezpieczona przed nadmierną utratą wody. 

• W czasie deszczu układana i ułoŜona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie 
chroniona przed wodą opadową; w przypadku, gdy na świeŜo ułoŜoną mieszankę betonową 
spadła nadmierna ilość wody powodująca zmianę konsystencji mieszanki, naleŜy ją usunąć. 

• W miejscach, w których skomplikowany kształt utrudnia mechaniczne zagęszczanie 
mieszanki, naleŜy dodatkowo stosować zagęszczanie ręczne za pomocą sztychowania. 
Przebieg układania mieszanki betonowej powinien być rejestrowany w dzienniku robót, w 

którym powinny być podane: 
• Data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i waŜniejszych fragmentów lub części 

budowli 
• Wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja 

mieszanki betonowej 
• Daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie a 

następnie wyniki i terminy badań 
• Temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych 

 
Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej naleŜy zachować następujące warunki: 
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• Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych. 
• Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu a ilość 

powietrza w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od 
dopuszczalnej. 

• Ręczne zagęszczanie moŜe być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji 
ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na uŜycie 
wibratorów pogrąŜanych. 

• Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów naleŜy ustalić 
doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być 
trwałe i sztywne. 

• Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej naleŜy wykonywać za pomocą sztychowania 
kaŜdej ułoŜonej warstwy prętami stalowymi w ten sposób, aby końce prętów wchodziły na 
głębokość 5-10 cm w warstwę poprzednio ułoŜoną. 

 
Przerwy w betonowaniu 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana 

do połączenia betonu stwardniałego ze świeŜym przez: 
• usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

pozostałego szkliwa cementowego; 
• obfite zwilŜenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku 

zbliŜonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo teŜ narzucenie cienkiej warstwy 
zaczynu cementowego. PowyŜsze zabiegi naleŜy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem 
betonowania. 
 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 

betonowania nie powinno się odbyć później niŜ w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 
betonu. JeŜeli temperatura powietrza jest wyŜsza niŜ 20o C to czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania naleŜy unikać dotykania wibratorem deskowania, 
zbrojenia i poprzednio ułoŜonego betonu. 

 
Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 
Betonowanie naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ plus 5oC 

zachowując warunki umoŜliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed 
pierwszym zamarznięciem Przed przystąpieniem do betonowania naleŜy przygotować sposób 
postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie 
odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeŜego 
betonu. Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ +5o C naleŜy nie później niŜ 
po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i 
prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon 
nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z 
następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a takŜe, gdy nie są stawiane specjalne wymagania 
odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna 
spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być 
chronione przed uderzeniami i drganiami. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
załoŜoną jakość robót. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. Jakość betonu powinna być stwierdzona w „Protokole z kontroli jakości”. 
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Łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niŜ 5% całkowitej powierzchni 
danego elementu a w konstrukcjach cienkościennych nie więcej niŜ 1%. Lokalne raki nie powinny 
obejmować więcej niŜ 5% przekroju danego elementu. NaleŜy ponadto sprawdzić wymagane 
grubości otuliny. 

 
6.1. Kontrola jako ści mieszanki betonowej i betonu 

 
Zakres kontroli 
Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-

88/B-06250: 
• właściwości cementu i kruszywa, 
• konsystencja mieszanki betonowej, 
• wytrzymałość betonu na ściskanie, 
• nasiąkliwość betonu, 
• odporność betonu na działanie mrozu, 
• przepuszczalność wody przez beton. 

 
Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego 

m.in. podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie 
liczności i terminów pobierania próbek do kontroli jakości mieszanki i betonu. 

 
Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej 
Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki 

betonowej i następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany 
roboczej. RóŜnice pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a kontrolowaną nie powinny 
przekroczyć: 

• 20 % ustalonej wartości wskaźnika Ve-be, 
• 1 cm - wg metody stoŜka opadowego, przy konsystencji plastycznej. 

Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie poprzez zmianę 
zawartości zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku wodno-cementowego W/C 
ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych. 
 

Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) 
W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) naleŜy pobrać próbki o 

liczności określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niŜ: jedną próbkę na 100 zarobów, jedną 
próbkę na 50 m3, jedną próbkę na zmianę roboczą oraz 3 próbki na partię betonu. Próbki pobiera się 
przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie 
przechowuje się i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania próbek 
pobranych z partii. W przypadku, gdy warunki wytrzymałości nie są spełnione, kontrolowaną partię 
betonu naleŜy zakwalifikować do odpowiednio niŜszej klasy. W uzasadnionych przypadkach 
przeprowadzić moŜna dodatkowe badania wytrzymałości betonu na próbkach wyciętych z konstrukcji 
lub elementu albo badania nieniszczące wytrzymałości betonu wg PN-74/B-06261 lub PN-74/B-
06262. JeŜeli wyniki tych badań dodatkowych będą pozytywne, to beton moŜna uznać za 
odpowiadający wymaganej klasie. 

 
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu 
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki 

betonowej oraz na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz 
co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niŜ 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca 
się badanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji. Oznaczanie nasiąkliwości na 
próbkach wyciętych z konstrukcji przeprowadza się co najmniej na 5 próbkach pobranych z 
wybranych losowo róŜnych miejsc konstrukcji. 
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Sprawdzenie odporności betonu na działanie mrozu 
Sprawdzenie stopnia mrozoodporności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych w 

warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach 
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w 
okresie betonowania obiektu, ale nie rzadziej niŜ 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca się badanie na 
próbkach wyciętych z konstrukcji.  Wymagany stopień mrozoodporności betonu F150 jest osiągnięty, 
jeśli po wymaganej równej 150, liczbie cykli zamraŜania - odmraŜania próbek spełnione są 
następujące warunki: 

• po badaniu metodą zwykłą wg PN-88/B-06250: 
o próbka nie wykazuje pęknięć, 
o łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych naroŜników i krawędzi, 

odprysków kruszywa itp. nie przekracza 5% masy próbek nie zamraŜanych, 
o obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie 

zamraŜanych nie jest większe niŜ 20 %, 
• po badaniu metodą przyspieszoną wg PN-88/B-06250: 

o próbka nie wykazuje pęknięć, 
o ubytek objętości betonu w postaci złuszczeń, odłamków i odprysków, nie przekracza w 

Ŝadnej próbce wartości 0,05 m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie. 
 

Pobranie próbek i badanie 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

przewidzianych normą PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych 
materiałów. JeŜeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, naleŜy opracować plan 
kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 
uwzględnione badania przewidziane aktualną normą oraz ewentualne inne konieczne do 
potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót 
oblicza się według sporządzonych przez słuŜby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych 
operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej 
specyfikacji i ujmuje w Księdze obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót muszą posiadać waŜne 
certyfikaty legalizacji. Jednostką obmiarową jest m3. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Odbiorom podlegają: 
• dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa, 
• zbrojenie 
• beton wykonanych elementów 

Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty określające 
parametry zastosowanych materiałów do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne 
wbudowanego betonu oraz operat z pomiarów geometrycznych wykonanych elementów. Gotowość 
do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi do oceny i 
zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. Z odbioru końcowego sporządza się protokół. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Cena jednostkowa uwzględnia: 

• dostarczenie i składowanie niezbędnych czynników produkcji,  
• prace pomiarowe i przygotowawcze,  
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• oczyszczenie podłoŜa,  
• oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia,  
• przyjęcie, wygięcie i łączenie zbrojenia,  
• montaŜ zbrojenia i zapewnienie odpowiednich otulin,  
• przygotowanie mieszanki betonowej,  
• ułoŜenie mieszanki betonowej, 
• pielęgnację betonu,  
• oczyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza teren robót,  
• wykonanie i dokumentację niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych 

Specyfikacją lub zleconych przez Inspektora nadzoru.  
Cena zawiera równieŜ zapas na odpady i ubytki materiałowe. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

1. PN-87/B-01100 – Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
2. PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 – Cement. Metody badań. 
3. PN-86/B-04320 – Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
4. PN-90/B-06240 – Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek na 
beton. 
5. PN-88/B-06250 – Beton zwykły. 
6. PN-63/B-06251 – Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
7. PN-74/B-06261 – Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie. 
8. PN-74/B-06262 – Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 
wytrzymałości na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 
9. PN-86/B-06712 – Kruszywa mineralne do betonu. 
10. PN-B-19701:1997 – Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności. 
11. PN-88/B- 32250 – Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
12. BN-6736-O1 – Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na ściskanie 
13. BN-6736-02 – Beton zwykły. Beton towarowy. 
14. BN-6738-OS – Badania betonu 
15. BN-6738-06 – Badania składników betonu 
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H-2: ZBROJENIE (45262310-7) 

 
1. WSTĘP 
 

1.1. Nazwa zamówienia 
 

Projekt zamienny do projektu budowlano-wykonawczego zaplecza boisk sportowych w Chełmie 
Śląskim. 
 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru zbrojenia płyty betonowej skateparku za pomocą siatki z prętów stalowych Ø12mm o 
oczkach 25x25cm oraz za pomocą włókien polipropylenowych o długości 38 mm oraz 54 mm. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie robót związanych z: 

• przygotowaniem zbrojenia, 
• montaŜem zbrojenia, 
• kontrolą jakości robót i materiałów. 

 
1.3. Prace towarzysz ące i roboty tymczasowe. 

 
Informacje istotne z punktu widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania 

Ogólne" niniejszego opracowania. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
 

1.4. Informacje o terenie budowy 
 
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 

zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" niniejszego opracowania. 
 

1.5. Nazwy i kody 
 
1.5.1 Grupa robót:  
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów   (45200000-9) 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii  
lądowej i wodnej 
      
1.5.2 Klasa robót:  
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistyczne          (45260000-7) 
 
1.5.3 Kategoria robót:  
Specjalne roboty budowlane inne niŜ dachowe      (45262000-1)   

Zbrojenie         (45262310-7) 
 
1.6. Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne", a takŜe podanymi poniŜej: 
Pręty stalowe wiotkie  - pręty stalowe o przekroju kołowym Ŝebrowane o średnicy do 40mm. 
Zbrojenie nie spr ęŜające - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej napręŜeń 
w sposób czynny. 
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Włókna polipropylenowe - wysokiej jakości wiązkowe, fibrylowane włókno polipropylenowe 
przeznaczone do strukturalnego zbrojenia betonu.  

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Stal zbrojeniowa 

 
a). Asortyment stali zbrojeniowej 
Do zbrojenia płyt Ŝelbetowych prętami wiotkimi stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji 
projektowej, wg normy PN-H-84023/6: A-III N, gatunku B500SP; 
 

b). Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 
Pręty okrągłe Ŝebrowane ze stali gatunku B500SP [wg.PN-H-93220:2006, AT/2006-03-1983, AT-
15-6726/2005 ] o następujących parametrach:  

 
 
 

 

 

 

 
 
 

fyk - charakterystyczna granica plastyczności  
fyd - obliczeniowa granica plastyczności  
ftk - charakterystyczna wytrzymałość na rozciąganie  
(ft/fy)k - stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności  
εuk - wydłuŜenie pod maksymalnym obciąŜeniem  
Ceq - ekwiwalent węgla  
 

c). Wady powierzchniowe. 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na 

powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy wsadowej, rozwarstwienia i 
pęknięcia widoczne nieuzbrojonym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i 
zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wŜery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości 
są dopuszczalne:  

• jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek średnicy dla walcówki i prętów 
gładkich,  

• jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów Ŝebrowanych o średnicy nominalnej do 25 
mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 

 
d). Odbiór stali na budowie. 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w który 
powinien być zaopatrzony kaŜdy krąg lub wiązka stali. Zaświadczenie to powinno zawierać:  

• znak wytwórcy,  
• średnicę nominalną,  
• gatunek stali,  
• numer wyrobu lub partii,  
• znak obróbki cieplnej, 

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 szt. 
dla kaŜdej wiązki czy teŜ pręta. Dostarczoną na budowę stal, która:  

• nie ma zaświadczenia (atestu),  
• oględziny zewnętrzne nasuwają wątpliwości co do jej własności,  

fyk [MPa]  500  
fyd [MPa]  420  Klasa AIIIN  

wg PN-B 03264:2002  
ftk [MPa]  575  
(ft/fy)k  1,15 ÷ 1,35  Wysoka ciągliwość:  

Klasa C wg Eurokodu 2  
εuk [%]  8  
Ceq [%]  ≤ 0,50  Stal dobrze spajalna  
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• pęka przy wykonywaniu łuków,  

naleŜy zbadać laboratoryjnie zgodnie z PN-91/H-04310. 
 

e). Magazynowanie stali zbrojeniowej. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach 

z podziałem wg wymiarów i gatunków.  
 

f). Badanie stali na budowie. 
Badaniu stali na budowie naleŜy poddać kaŜdą osobną partię stali do 60 ton. Z kaŜdej partii 

naleŜy pobrać po 6 próbek do badania na zginanie i 6 próbek do określenia granicy plastyczności. 
Stal moŜe być przeznaczona do zbrojenia tylko wówczas, jeśli na próbkach zginanych nie następuje 
pęknięcie lub rozwarstwienie. Jeśli rzeczywista granica plastyczności jest niŜsza od stwierdzonej na 
zaświadczeniu lub Ŝądanej - stal badana moŜe być uŜyta tylko za zezwoleniem InŜyniera. 

 
2.2. Drut monta Ŝowy 

 
Do montaŜu prętów zbrojenia naleŜy uŜywać wyŜarzonego drutu stalowego, tzw. 

wiązałkowego. 
 

2.3. Podkładki dystansowe 
 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. 

Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 
 

2.4. Włókna polipropylenowe o dł. 38 i 54 mm 
 
System składa się z pojedynczych włókien wykonanych ze specjalnej mieszanki polimerów 

oraz fibrylowanych włókien polipropylenowych o wysokiej odporności na skurcz. Chropowata 
powierzchnia włókien zapewnia efektywne mocowanie w betonie oraz szybkie trójwymiarowe 
rozmieszczenie w matrycy podczas mieszania składników masy betonowej.  

Skutecznie podnosi plastyczność betonu, wytrzymałość na zginanie, wytrzymałość 
zmęczeniową, a takŜe trwałość betonu.  Nie ulega korozji, nie jest magnetyczne, wykazuje 100% 
wytrzymałość na kwasy, zasady i środowisko agresywne. 

 
PARAMETRY TECHNICZNE 
Materiał Kopolimer polipropylenowy 
Postać Skręcone włókno 
Kształt Pojedyncze i fibrylowane 
Długość 38 mm i 54 mm 
Średnica 0,69 mm 
Gęstość 0,91 kg/dm3 
Wytrzymałość na rozciąganie 620 MPa 
Moduł spręŜystości wzdłuŜnej 3500 MPa 
Maksymalne wydłuŜenie 10% 
Temperatura topnienia 230°C 
Odporność chemiczna całkowita 
 

3. SPRZĘT 
 
Do wykonania robót wykonawca powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia pracy: 

• noŜyce mechaniczne i ręczne, 
• giętarka mechaniczna lub ręczna, 
• spawarka elektryczna. 
• klucze zbrojarskie do wiązania prętów. 
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• szczotki druciane ręczne lub mechaniczne. 
• prostowarki lub wciągarki. 

Stosowany sprzęt powinien mieć akceptację InŜyniera. 
 

4. TRANSPORT 
 

Stal zbrojeniowa powinna być przewoŜona odpowiednimi środkami transportu, Ŝeby uniknąć 
trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Stal zbrojeniową podczas 
transportu naleŜy ułoŜyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć 
przed moŜliwością przesuwania się. Podczas transportu przestrzegać wymagań PN-88/H-01105. 

Przechowywanie – na paletach, w warunkach wolnych od wilgoci i przemarzania. Okres 
składowania – bez ograniczeń czasowych. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

 
Wykonawca przedstawi inŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 
 
5.2. Roboty zbrojarskie 
 

5.2.1. Przygotowanie zbrojenia 
 

Przygotowanie, montaŜ i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom PN-91/S-10042. 
Pręty i walcówki przed ich uŜyciem do zbrojenia konstrukcji naleŜy oczyścić z zendry, luźnych płatków 
rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną naleŜy 
opalać np. lampami lutowniczymi, aŜ do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Czyszczenie prętów 
powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali 
ani późniejszej ich korozji. Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po 
oczyszczeniu naleŜy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą moŜna 
zmywać strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraŜa się strumieniem wody ciepłej. Stal naraŜoną na 
choćby chwilowe działanie słonej wody naleŜy zmyć wodą słodką. 

Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4 mm, w 
przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową naleŜy prostować. 

Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych 
noŜy. Dopuszcza się równieŜ cięcie palnikiem acetylenowym. 

Łączenie prętów naleŜy wykonać zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania prętów 
mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. SkrzyŜowania prętów 
naleŜy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min. 30% skrzyŜowań. 
 

5.2.2. MontaŜ zbrojenia 
 

Dla zachowania właściwej otuliny naleŜy układane zbrojenie podpierać podkładkami 
betonowymi o grubości równej grubości otulenia. Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a 
szczególnie podkładek z prętów stalowych, jest niedopuszczalne. 

Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to moŜliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach 
tych węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie 
na podwójny krzyŜ wyŜarzonym drutem wiązałkowym: 

• przy średnicy prętów do 12 mm – o średnicy nie mniejszej niŜ 1,0 mm, 
• przy średnicy prętów powyŜej 12 mm – o średnicy nie mniejszej niŜ 1,5 mm. 

Układ zbrojenia konstrukcji musi umoŜliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 
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Po ułoŜeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczanie prętów względem siebie i względem 

deskowania nie moŜe ulec zmianie. Rozstaw zbrojenia i średnice powinny być zgodne z PN-91/S-
10042. 

 
5.3. Zbrojenie włóknem polipropylenowym 

 
5.3.1. Proces aplikacji i mieszanie 

 
Dodawanie włókien do suchych składników masy betonowej nie wymaga wydłuŜonego czasu 

mieszania. Włókna moŜna mieszać z powszechnie stosowanymi w technologii betonu domieszkami i 
dodatkami. Uwaga: Dodawanie włókien powoduje zagęszczanie mieszanki betonowej. Zaleca się 
stosowanie superplastyfikatora. Nie naleŜy zwiększać płynności mieszanki poprzez dodawanie wody.  

 
5.3.2. Dawkowanie 

 
Zalecane zuŜycie włókien uzaleŜnione jest od załoŜeń projektowych. W projekcie przyjęto 

1,5kg/m3. Włókna mogą być aplikowane zarówno w węźle jak i bezpośrednio na placu budowy w 
betoniarce. W celu równomiernego rozprowadzenia włókien w masie zarobowej zaleca się mieszanie 
nie krótsze niŜ 5 min.  

 
5.3.3. Uwagi praktyczne 

 
Po zatarciu posadzki na jej powierzchni mogą pojawić się wystające włókna (efekt wiórków), 

co jest charakterystyczne dla polipropylenu. Efekt ten zanika w trakcie dalszej eksploatacji posadzki.  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Kontrola zbrojenia, przed przystąpieniem do betonowania, musi być dokonana przez InŜyniera 

i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 
Zleceniodawca winien stwierdzić zgodność ułoŜenia zbrojenia z projektem i z normami w 

zakresie: 
• gatunku stali, 
• ilości stali, 
• ich średnic, 
• długości, rozstawu i zakotwień, 
• prawidłowego otulenia i pewności utrzymania połoŜenia prętów w trakcie betonowania, 
• sprawdzenia grubości otuliny (moŜe być dokonywane przez InŜyniera równieŜ po 

betonowaniu, przy uŜyciu przyrządów magnetycznych). 
Dopuszczalne tolerancje: 

• róŜnica w wymiarach siatki nie więcej niŜ ±3 mm, 
• liczba uszkodzonych skrzyŜowań w dostarczonych na budowie siatkach nie powinna 

przekraczać 20% wszystkich skrzyŜowań, 
• dopuszczalna róŜnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać ±25 mm, 
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7. OBMIAR ROBÓT 

 
Jednostką obmiarową jest 1 kilogram. Do obliczania naleŜności przyjmuje się teoretyczną ilość 

(kg) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnoŜoną 
odpowiednio przez ich masę jednostkową (kg/m) oraz włókien polipropylenowych. Nie dolicza się stali 
uŜytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montaŜowych ani drutu wiązałkowego. Nie 
uwzględnia się teŜ zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o 
średnicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i ST 

 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi 

poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
 

a). Dokumenty i dane 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 

• pisemne  stwierdzenie Inspektora  nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST, 

• inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
 

b). Zakres robót 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 

nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. 
 

c). Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku 

budowy zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczęcie 
betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 
• zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową 
• zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
• zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Cena jednostkowa obejmuje: 

• zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
• oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych, 
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• łączenie prętów, w tym spawane „na styk" lub „na zakład", 
• montaŜ zbrojenia przy uŜyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacją 

projektową i niniejszą ST, 
• wykonanie badań i pomiarów, 
• oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i 

usunięcie ich poza teren budowy. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 

PN-ISO 6935-1:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
IDT-ISO 6935-1:1991 
PN-ISO 6935-1/AK: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania. 
PN-ISO 6935-2:1998  Stal do zbrojenia betonu. 
IDT-ISO 6935-2:1991  Pręty Ŝebrowane 
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty Ŝebrowane. Dodatkowe wymagania 
PN 82/H-93215  Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. 

Projektowanie. 
PN-B-06251   Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-H-04408   Metale. Technologiczna próba zginania. 
PN-B-03264   Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Projektowanie. 

 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
 

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 
• Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji, 
• Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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C. ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH   

(45300000-0) 
 

1. INSTALOWANIE OGRODZEŃ, PŁOTÓW I SPRZĘTU OCHRONNEGO 
(kod CPV 45340000-2) 

 
1.1 WZNOSZENIE OGRODZEŃ 

(kod CPV 45342000-6) 
 
 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Nazwa zamówienia 
 

Projekt zamienny do projektu budowlano-wykonawczego zaplecza boisk sportowych w Chełmie 
Śląskim. 
 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem piłkochwytu h=6,0m. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.3. Prace towarzysz ące i roboty tymczasowe. 
 

Informacje istotne z punktu widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania 
Ogólne" niniejszego opracowania. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 

 
1.4. Informacje o terenie budowy 
 

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" niniejszego opracowania. 
 
1.5. Nazwy i kody 
 
1.5.1 Grupa robót:  
Roboty instalacyjne w budynkach        (45300000-0) 
      
1.5.2 Klasa robót:  
Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego    (45340000-2) 
 
1.5.3 Kategoria robót:  
Wznoszenie ogrodzeń         (45342000-6) 

 
1.6. Określenia podstawowe 

 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
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2. MATERIAŁY. 
 

2.1. Przyjęte materiały. 
 

� Słupki do wykonania piłkochwytu o profilu 80x80x5mm L=7240mm 
� Siatka z sznura polipropylenowego Ø4mm o wysokiej wytrzymałości o oczkach 50 x 50 mm 

 
2.2. Składowanie 

 
Wszystkie materiały znajdujące się na terenie robót powinny być składowane w oryginalnych 

opakowaniach w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta. Materiały wraŜliwe na wpływy 
atmosferyczne naleŜy przechowywać w pomieszczeniach lub na zewnątrz odpowiednio 
zabezpieczone. Wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę na termin uŜycia materiałów. 
Niedopuszczalne jest wbudowanie materiałów przeterminowanych oraz posiadających niewłaściwe 
parametry np.: zawilgoconych, skorodowanych, o niewłaściwej geometrii itp. 
 

2.3. Zapewnienie jako ści 
 

Wymaganą w projekcie i obowiązujących przepisach jakość konstrukcji powinien zapewnić 
wykonawca przez stosowanie właściwych materiałów, metod wytwarzania i montaŜu oraz nadzoru 
technicznego i kontroli. System jakości stosowany przez wykonawcę powinien być otwarty na 
dodatkową kontrolę ze strony zamawiającego lub organu niezaleŜnego, w całym procesie realizacji 
zamówienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za jakość wykonanych robót. 
 
3. SPRZĘT 

 
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty moŜna wykonywać przy 

uŜyciu sprzętu zaakceptowanego przez InŜyniera. Wykonawca przystępujący do wykonania robót 
powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 

� do ręcznych wykopów, 
� mierniczym typu taśmy miernicze i poziomnice, 
� w przypadku mieszania betonu na placu budowy powinien dysponować betoniarką min 150 l.  

Jako środek transportu zaleca się zastosowanie ładowarki kołowej lub samochodu o 
ładowności do 5 ton oraz taczek. 

Rozliczenie robót – Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę i 
zatwierdzonym przez Inwestora. 
 
4. TRANSPORT  
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie 
mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie moŜe być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie 
zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Dane ogólne 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową 
wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego 
będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru 
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozwaŜaną kwestię. 

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe 
z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Roboty montaŜowe naleŜy prowadzić zgodnie z zasadami BHP. 
Roboty montaŜowe obejmują następujące czynności: 

o Wytrasowanie przebiegu piłkochwytu 
o Wyznaczenie odpowiednich poziomów 
o Ustawienie w pionie piłkochwytu 
o Wykonanie stóp fundamentowych 
o MontaŜ  
o Uporządkowanie placu budowy w tym zasypanie i zagęszczenie wszystkich wykopów. 

Po wykonaniu wyŜej wymienionych czynności naleŜy zgłosić Inspektorowi Nadzoru 
zakończenie robót montaŜowych. Podczas robót ziemnych szczególna uwagę naleŜy zwrócić na 
przebieg sieci uzbrojenia podziemnego. Koszty naprawy uszkodzonego uzbrojenia ponosi 
Wykonawca robót. 
 
5.2. Wykopy pod fundament słupa. 
 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia 
zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych. 

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zaleŜności od głębokości 
wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty monolityczne zaleca się 
wykonywanie wykopów wąsko przestrzennych ręcznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed 
osypywaniem powinno odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02. 

Wykopy wykonane powinny być bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z 
PN-68/B-06050. 

Wykop powinien być zgodny z dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami InŜyniera. 
Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny być 
wykonane w sposób zapewniający ich stateczność. 

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, naleŜy 
powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem umoŜliwiającym łatwy odpływ wody poza teren 
przylegający do wykopu. Zasypanie fundamentu naleŜy dokonać gruntem z wykopu, bez 
zanieczyszczeń (np. darniny, korzeni, odpadków). Zasypanie naleŜy wykonać warstwami grubości od 
15 do 20 cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia 
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gruntu powinien wynosić 0,95 według BN-77/8931-12. Zagęszczenie naleŜy wykonywać w taki 
sposób, aby nie spowodować uszkodzeń fundamentu. 

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu fundamentu, naleŜy rozplantować w 
pobliŜu lub odwieźć na miejsce wskazane w ST lub przez InŜyniera. 
 
5.3. Piłkochwyt wys. 6,0m 

 
Piłkochwyty naleŜy wykonać z siatki polipropylenowej za bramkami, przy boisku do mini piłki 

noŜnej, wysokości 6m i długości 32,0m, a takŜe wzdłuŜ dłuŜszego boku boiska (pomiędzy 
projektowanym boiskiem a istniejącym boiskiem piłkarskim) o wysokości 6m i długości 48,0m. 

Piłkochwyty wykonać ze stalowych profili zamkniętych 80x80x5 mm zabezpieczonych 
antykorozyjnie poprzez pomalowanie farbą podkładową (minią), a następnie dwukrotne pokrycie farbą 
ftalową powierzchniową w kolorze zielonym. W słupach skrajnych naleŜy zastosować zastrzały o 
przekroju takim samym jak słupy główne. Słupy stalowe zabetonować w stopie fundamentowej 
40x40x150 cm wykonanej z betonu klasy C12/15 w rozstawie co 4,0 m. Mieszankę betonową 
podczas układania naleŜy dobrze zagęścić aby uniknąć raków i nadmiernych porów w mieszance 
betonowej. Fundamenty ustawić na 10 cm podsypce piaskowej. 

Pomiędzy słupami naleŜy zainstalować linkę stalową Ø 4mm mocowaną do płaskowników 
stalowych 5 x 25mm l = 25mm przyspawanych do wspornika. Linki naleŜy naciągnąć za pomocą 
napinacza. 

Do zawieszania i napręŜania siatki zastosować linkę stalową, ocynkowaną o średnicy 4mm, 
zakończoną obustronnie pętlami wyposaŜonymi w kusze i śrubę rzymską. 

Na lince naleŜy rozpiąć siatką ze sznura polipropylenowego śr. 4 mm o wysokiej 
wytrzymałości, (siatka bezwęzłowa), o oczkach 50 x 50mm w kolorze zielonym. Siatkę mocować u 
góry do linki stalowej. Powinna zwisać swobodnie. 

Do obciąŜenia dolnej krawędzi siatki zastosować linkę ołowianą - cięŜar: 200 g/mb 
umieszczoną w taśmie zamocowanej do siatki. 

Wszystkie elementy stalowe nale Ŝy zabezpieczy ć antykorozyjnie poprzez dwukrotne 
malowanie farb ą do metalu w kolorze zielonym. Spawy elementów stal owych nale Ŝy 
wyszlifowa ć. Wszystkie wymiary nale Ŝy sprawdzi ć na budowie. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 

o Dopuszcza się odchyłkę ± 50 mm w stosunku do przyjętej w planie.  
o Dopuszcza się odchyłkę pionową ± 3 mm na całej wysokości piłkochwytu 
o Dopuszcza się odchylenie osi sąsiednich słupków o ± 3 mm na całej wysokości słupków. 
o Dopuszcza się odchylenie poziome o ± 3 mm na całej długości przęsła.  

 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
Obmiar robót powinien być prowadzony w jednostkach przyjętych w przedmiarze robót. 

o Jednostka obmiarową kompleksowego montaŜu piłkochwytu jest metr bieŜący 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiór robót naleŜy dokonać po zakończeniu wszystkich robót montaŜowych. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego. Gotowość danej części 
robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 
3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. 
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 

podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w 
dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

o Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
o Wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
o Wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
o Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
o Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen 

jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

o PN-EN 10002-1 + AC1:1998  Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze 
otoczenia. 

o PN-63/B-06201Konstrukcje stalowe z cienkościennych kształtowników profilowanych na zimno.  
o Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 póz. 1126} z 

późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 póz. 718). 
o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montaŜu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953). 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401). 

 
  


