

Znak sprawy: 271. 2.7.2018

Informacja o zmianie treści SIWZ

Do wszystkich uczestników postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:
„Rozbudowa drogi gminnej ul. Zagłoby wraz z odwodnieniem na odcinku od skrzyżowania z ul.
Chelmską DW 934 do skrzyżowania z drogą gminną ul. Wołodyjowskiego w Chelmie Śląskim”

**Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamowień Publicznych
wprowadza zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

1. Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 7 do SIWZ - Przedmiar robót:

Było:

w dziale 3 pt. "Kanalizacja deszczowa" Przedmiaru robót
pozycja 18: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm wykonywane metodą studniarską w
gruncie kat.I-II - sztuk 13

oraz

pozycja 19: Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu - sztuk 13

jest po zmianie:

w dziale 3 pt. "Kanalizacja deszczowa" Przedmiaru robót
pozycja 18: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm wykonywane metodą studniarską w
gruncie kat.I-II - sztuk 12

oraz

pozycja 19: Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu - sztuk 12

Zamawiający dokonuje zmiany w SIWZ

1. Zamawiający dokonuje zmiany w Rozdziale VI SIWZ pkt 1 "Oświadczenia i dokumenty wymagane od Wykonawców" SIWZ poprzez **dobdanie ppkt 1.4. Kosztorys ofertowy**

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

2. Zamawiający dokonuje zmiany w Rozdziale VI SIWZ pkt 3 - "Oświadczenia i dokumenty wymagane od Wykonawców" SIWZ poprzez **wykreślenie ppkt 3.9 - Kosztorys ofertowy.**

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Zamawiający w związku z wprowadzonymi zmianami nie przedłuża terminu składania ofert.

Z-CA WÓJTA GMINY
Chelm Śląski
mgr inż. Leszek Maciejowski

