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WYKAZ SPECYFIKACJI

ST-00.00 — WYMAGANIA OGOLNE

ST-01.00 — INSTALACJE SANITARNE

ST-01.00 INSTALACJE WOD-KAN:

45332400-7 — Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego
45343000-3 — Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

ST-02.0 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
45331100-7 — Instalowanie centralnego ogrzewania

ST-03.0 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

do projektu technicznego instalacji zewnetrznych kanalizacji sanitarnej i instalaciji
wewnetrznych kanalizacji sanitarnej , wody zimnej i centralnej cieptej wody, grzewcze;j i
wentylacji mechanicznej w zwigzku przebudowa budynku wielofunkcyjnego ze zmiang
sposobu uzytkowania jego czesci na oddziat Szkoty Podstawowej, Ztobek oraz Dom
Dziennego Pobytu Seniora na dziatkach oznaczonych w ewidencji gruntéw nr 1059/32 , i
1159/32 potozonych przy ul.Technikéw 18 w Chetmie Slaskim jednostka ewidencyjna
241405_2 CHELM SLASKI obreb 0001 CHELM SLASKI
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1. ST-00.00 WYMAGANIA OGOLNE:

1.1. WSTEP

1.1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszych specyfikacji technicznych, sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonaniem istalacji zewnetrznych kanalizacji sanitarnej i instalacji
wewnetrznych kanalizacji sanitarnej , wody zimnej i centralnej cieptej wody, grzewcze;j i
wentylacji mechanicznej w zwigzku przebudowag budynku wielofunkcyjnego ze zmiang
sposobu uzytkowania jego czesci na oddziat Szkoty Podstawowej, Ztobek oraz Dom
Dziennego Pobytu Seniora na dziatkach oznaczonych w ewidencji gruntow nr 1059/32 , i
1159/32 potozonych przy ul.Technikéw 18 w Chetmie Slaskim jednostka ewidencyjna
241405_2 CHELM SLASKI obreb 0001 CHELM SLASKI

Inwestorem zamierzenia jest GMINA CHELM SLASKI, UL. KONARSKIEGO 2, 41-403
CHELM SLASKI.

1.1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana wraz z projektem i przedmiarem jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.3.

1.1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakres robot obejmuje:

e Wykonanie nowych odcinkéw instalacji kanalizacji sanitarnej zewngtrzne;j

e Wymiang instalacji centralnego ogrzewania w zakresie przebudowywanej czgsci budynku

e Wymiane instalacji wody zimnej i centralnej cieptej wody zakresie przebudowywanej czesci
budynku

e Wykonanie nowych odcinkéw instalacji kanalizacji sanitarnej w zakresie przebudowywanej czeci
budynku

e Whbudowanie w pomieszczeniach sali wielofunkcyjnej oraz sali gimnastycznej instalacji wentylaciji
mechanicznej

e Roboty towarzyszace wymagane do realizacji wyzej wymienionego zakresu prac.
e Przebudowe pomieszczenia tazienki dla dzieci niepetnosprawnych.

1.1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST.00.00. Wymagania ogdlne.

1. STOO WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru robét w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej, jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu
robot w obiektach budowlanych.

Zaleca sie rowniez wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robét budowlanych realizowanych ze
srodkow pozabudzetowych (nieobjetych ustawg o zamdwieniach publicznych).

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdine dla robét objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. Budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo
budynek o =zabudowie blizniaczej, szeregowej Ilub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb
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mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie
nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o
powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4 Budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadow, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catosé
uzytkowa.

1.4.5. Obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

1.4.6.Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe,

1.4.8.Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.4.9.Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej
konserwac;ji.

1.4.10. Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.12. Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, za-rzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.4.13. Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robé6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.14. Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.4.15. Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.17. Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. Wtasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno- budowlanego
lub organ.

1.4.19. Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o0 ocenie
zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu, jako wyrdéb pojedynczy lub jako zestaw
wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$é uzytkowa.

1.4.20. Organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, péz. 42 z p6zn. zm.).

1.4.21. Obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. Optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23. Drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

Architektoniczna Pracownia Projektowa
Wy
areus s.c.
43-100 Tychy Al Pitsudskiego 12 tel./fax (032) 328 24 08
www.architektura.tychy.pl e-mail: arcus@architektura.tychy.pl
NIP 646-10-33-064 REGON P-272736612

4-


http://www.architektura.tychy.pl/

1.4.24. Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1.4.25. Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca usta-wowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. Rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumieé¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.4.28. Materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne Tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét
dopuszczalnymi Tolerancjami, a jes$li granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.30. Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. Projektancie - nalezy przez to rozumieé¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentac;ji projektowe;.

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.33. Przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.34. Czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

1.4.35. Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 1.5.1. Przekazanie terenu budowy

- Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren

- budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

- Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy
i utrwali na wkasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3.Zgodnos¢ robdét z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegodlnione w choc¢by jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé

ich waznosci wymieniona w ,0golnych warunkach umowy".

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i
SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wplyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
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1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robat.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcoéw, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robo6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan.
Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy. 1.5.7. Ochrona witasnosci publicznej i
prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbagé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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2. MATERIALY

2.1. Zrodha uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan

laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w
czasie postepu robét. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o kitérych mowa w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolenn od witadcicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢é Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdbw do robét, chyba Zze postanowienia ogélne lub szczegdtowe
warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i
miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i
rekultywaciji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane, z wykopdéw na
terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot
lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwos¢ do robét i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg
Zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatéw

do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny
z ofertag

Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie

zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym

stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
projektowa lub SST przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okres$lonymi w dokumentac;ji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzgd drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog

na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda
wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbag
wstrzymania roboét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i spos6b prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt,
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i
forme

przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na
budowie

z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajagc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. projektowej i
SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali Inspektor nadzoru bedzie mie¢
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekgcji. Inspektor
nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
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dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych, jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopuséci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednako wym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢
udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub

ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do
pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na

pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej,

nie pézniej jednak niS w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédfa ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robét z dokumentacijg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzagdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Norma lub

« aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

3. znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.

(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.
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Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robédt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy
nalezy wpisywac¢ w szczegodlnosci:

« date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, « uzgodnienie przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robaét,

* przebieg robaét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

» daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu, zgtoszenia i daty odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét, wyjasnienia, uwagi i
propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku 2z warunkami klimatycznymi, zgodnos¢ rzeczywistych warunkow
geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych
(pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét, dane dotyczgce sposobu
wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto

je przeprowadzat, wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robdt. [2]
Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnione;j

w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig za-taczniki do odbioru robdt. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepuja-

ce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen, f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. [5]

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie

przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowg

i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.
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Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang

poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony
z czestoscig wymagang do celu miesiecznej pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajgc w sposoéb ciagty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, b) odbiorowi cze$ciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiodr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajg-cym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor

nadzoru.Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pozniej jednak niz

w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdét dokonuje Inspektor nadzoru. 8.4. Odbiér ostateczny
(koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i
przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbiér ostateczny

Odbioru ostatecznego roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarédw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé
wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
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eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZj),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa

zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzgdzen,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez

Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢

wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robé6t bedg
obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

» wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

» warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajacych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczehnstwa
ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu, (d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

(f) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,
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(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje: (a) usuniecie wbudowanych
materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw,
przejazddw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajgcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr 109 poz.
1157 i

Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 péz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr
129

poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
pdzniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401)

1. ST- 01.00 INSTALACJE WOD.-KAN.
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1. ST-01.00 INSTALACJE WOD.-KAN.

1.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczgce robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdéine”.

1.2. Zakres robét
Zakres robot obejmuje wbudowanie nowej instalacji wod-kan w zakresie przebudowywane;j
czesci budynku wraz z catkowitym demontazem istniejgcej instalacji w tym zakresie.

1.3. MATERIALY

1.3.1. Urzadzenia

Umywalki fajansowe w fazienkach , muszle ustepowe typu kompakt,oraz zestawy
podtynkowe , zlewozmywaki jednokomorowe z ociekaczem z blachy stalowej nierdzewnej,
armatura czerpalna jednootworowa, zawory czerpalne. W tazienkach dzieci baterie
automatyczne zasilane z mieszacza cieptej wody.

1.3.2. Przewody

- Wewnetrzng i zewnetrzna kanalizacje sanitarng prowadzong pod posadzka parteru i na
zewnatrz budynku oraz po $cianach budynku nalezy wykonac¢ z rur PCW.

- Poziome przewody rozprowadzajgce prowadzone ponad stropem  podwieszonym
przyziemia, piony oraz podejscia pod przybory zostang wykonane z rur instalacyjnych
wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE fgczonych przez zgrzewanie i zaciskowe aksjalne
ksztattki systemowe.

- Przewody zimnej i cieptej wody prowadzone w posadzkach i $cianach izolowaé piankg PU,
gr.6mm

1.4. OPIS WYKONANIA ROBOT
1.4.1. Rozwigzania systemowe

W zwigzku z koniecznoscig przebudowy kierunkéw wylotu dla nowych lokalizacji weztdw sanitarnych
czes¢ instalacji kanalizacji sanitarnej zewnetrznej nalezy przebudowac i wykonaé nowe przykanaliki do
istniejgcej Instalacji kanalizacji sanitarnej zewnetrzne;.

W zwigzku ze zmiang lokalizacji weztéw sanitarnych oraz ztym stanem istniejgcej instalacji kanalizacji
sanitarnej wewnetrznej podposadzkowej projektuje sie wykonanie nowej instalacji prowadzenie pod
posadzka parteru i wyprowadzonej na zewnatrz.

W celu wykonania instalacji wewnetrznej nalezy wykona¢ wykopy wagsko przestrzenne wewnatrz
budynku do miejsc lokalizacji poszczegdlnych przyboréw jak wskazano w czesci rysunkowej
opracowania.

Poziomy kanalizacyjne nalezy wykonaé¢ pod posadzkg budynku zwracajgc uwage na prowadzenie
przewodow z ominieciem stref nacisku faw fundamentowych pod konstrukcja budynku.

Projektuje sie poprowadzenie pozioméw pod poziomem faw fundamentowych oraz w warstwach
konstrukcyjnych posadzki.

Wskazane w czesci rysunkowej piony nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i nalezy obudowaé
konstrukcjami z ptyt GK Pion zakonczy¢ wywiewka kanalizacyjng.

Na pionie kanalizacyjnych ponad posadzkg zamontowa¢ rewizje kanalizacyjna.

Podejscia pod przybory prowadzi¢ w warstwach podposadzkowych oraz bruzdach sciennych lub po
wierzchu $cian konstrukcyjnych.

Instalacje prowadzong w przestrzeni podposadzkowej wykona¢ z rur PCVU-S tgczonych na uszczelki
wargowe. Pozostalg instalacje wykona¢ z przewodoéw kanalizacyjnych z PCV.

Przybory kanalizacyjne przeznaczone do zabudowy w fazienkach dla dzieci nalezy zastosowac typu
JUNIOPR (przeznaczone dla pomieszczen przedszkolnych. Wysoko$¢ montazu nalezy dostosowac
do uzytku przez dzieci przedszkolnych.

W fazience dla dzieci niepetnosprawnych stosowaé¢ armature dostosowang dla takich oséb.

W zakresie instalacji wody zimnej i centralnej cieptej wody przewody poziome przewiduje sie
prowadzi¢ w pod stropem parteru, do pionéw i poszczegolnych przyboréw. Od pionéw
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instalacja zostanie doprowadzona do poszczegdlnych przyboréw w bruzdach sciennych lub w
posadzce.

Punkty poboru wody w pomieszczeniach bedg zasilane przewodami prowadzonymi w
warstwach posadzkowych i w bruzdach sciennych. Podejscia przewodami zimnej i cieptej
wody do urzadzen sanitarnych w fazienkach, wyprowadzone z posadzki, i montowane na
Scianach, zostang ostoniete obudowa.

Przybory sanitarne stosowac¢ ogorindostepne w handlu po uzgodnieniu typu i rodzaju z
Inwestorem.

W fazienkach dla dzieci stosowaé mieszacze termostatyczne i baterie czasowe.

1.4.2. Instalacja p.poz. Wody zimnej i cieptej.

Przewody poziome wody zimnej i cwu przewidziano wykonac¢ z rur wielowarstwowych PE-
Xc/AL/PE tgczonych przez zgrzewanie i zaciskowe aksjalne ksztattki systemowe. . Instalacje
pomieszczeniowe od pionéw, od punktdw poboru wody, prowadzone w warstwach
posadzkowych , tgczonych na ztgczki zaprasowywane aksjalnie, w pogrubionej warstwie
polietylenowej rury, bez uzycia uszczelek gumowych, w izolacji z pianki kauczukowej AF,
grubosci 6 mm. Podtgczenia przyboréw sanitarnych do instalacji wodociggowej przy pomocy
wezykéw metalowych z zaworkami odcinajgcymi.

Instalacje p.poz wykonaé z rur stalowych ocynkowanych.

1.4.3. Armatura
Nalezy stosowaé¢ armatury na cisnienie 10 bar. Rodzaje i $rednice armatury podano w
dokumentaciji projektowej i przedmiarach robaét..

1.4.4. Préby szczelno$ci

Préby szczelnosci wszystkich instalacji przeprowadzi¢ na cisnienie 1,5 pr =9 bar

Przebieg préby :

1. Obwody grzewcze kolejno napeiac

2. Ukfad odpowietrzy¢

3. Wytworzy¢ 9 bar cisnienia prébnego

4. Cidnienie po okoto 2 godzinach ponownie uzupeié, gdyz moze nastgpi¢ jego spadek na
skutek rozszerzalnosci rur

5. Czas préby wynosi 24 godziny

6. Proba cisnieniowa jest trafiona, gdy w zadnym miejscu przewodu rurowego nie nastgpit
wyciek wody i ciSnienie probne nie wykazato wiekszego spadku jak 0,1 bara na godzine.
Préby szczelnosci instalacji pod podtogowych wykonaé przed wykonaniem wylewki
cementowe;j.

1.4.5. Roboty towarzyszgce
Przejscia rur przez sciany pomiedzy strefami pozarowymi w przepustach ogniochronnych, o
odpornosci ogniowej EIG0.

1.5. KONTROLA JAKOSCI

1.5.1. Materialy instalacyjne

- wymagana jako$¢ materiatéw instalacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci umieszczonym na opakowaniu
lub réwnorzednym dokumentem.

- materialy instalacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

- odbiér materiatdw instalacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowag oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezehh co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie
z postanowieniem normy panstwowe;j

- nie dopuszcza sie stosowania do robét budowlanych materiatéw instalacyjnych ktérych
wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

1.5.2. Wyniki odbioru materiatéw i wyroby
Powinny by¢ kazdorazowa wpisywane do dziennika budowy.
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1.6. ODBIOR ROBOT

1.6.1. Podstawe do odbioru roboét instalacyjnych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja techniczna

dziennik budowy

zaswiadczenie o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe

protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych

protokoty odbioru materiatéw i wyrobow

protokét odbioru sporzgdzony na podstawie badan

Program badan

1) Sprawdzenie zgodnosci z projektem

Warunkiem przystgpienia do badan jest sprawdzenie zgodno$ci instalacji z projektem, z
uwzglednieniem zapiséw w dzienniku budowy oraz innych réwnorzednych dokumentach, w
tym w oswiadczeniach wykonawcy o zgodnosci instalacji z projektem, protokotach odbioréw
czesciowych zakrytych fragmentéw instalaciji.

2) Ogledziny zewnetrzne

Ogledziny zewnetrzne przeprowadza sie nie uzbrojonym okiem.

3) Sprawdzenie wymiarow

Sprawdzenie wymiaréw przeprowadza sie za pomocg przymiardw i uniwersalnych
przyrzgdéw pomiarowych.

4) Ocena wynikéw badan

Instalacje uznaje sie za godng z wymaganiami normy, jezeli wynik wszystkich badan jest

pozytywny.

1.6.2.Protokét odbioru

Z przeprowadzonych badan sporzadza sie protokét zawierajgcy:

- date odbioru,

- sktad komisji odbioru,

- opis instalacji,

- wykaz przedtozonych dokumentéw

- stwierdzenie zgodnos$ci z wymaganiami norm.

Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych wg zasad podanych w ST.00.00
Wymagania ogdine.

2. ST-02.00 INSTALACJA C.O.

2. ST-02.00 INSTALACJA C.O.
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2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczgce robét podano w ST.00.00

»~Wymagania ogolne”.

2.2. Zakres robo6t

Dla ogrzania adaptowanych pomieszczenh sanitarnych projektuje sie wykonanie poziomych
odgatezien od rozdzielacza w kotlowni do poszczegdinych wyodrebnionych funkciji
adaptowanych pomieszczen niezaleznie i prowadzonych pod stropem parteru i
doprowadzenie czynnika grzewczego do poszczegdlnych grzejnikow.

Przejscie odcinkéw pozioméw CO przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczy¢ p.poz ( przekroczenie stref p.poz).

Nowe elementy grzejne nalezy zabudowaé w miejscach wskazanych w dokumentacji
projektowe; .

Trasy prowadzenia przewodoéw oraz lokalizacje piondw i grzejnikébw pokazano w
dokumentac;ji projektowe;.

Poziome przewody rozprowadzajgce prowadzone , piony oraz podejscia pod grzejniki
zostang wykonane oparciu o system z rur wielowarstwowych zbudowanych na bazie PE-Xc
czyli polietylenu sieciowanego metodg elektronowg, pokrytych tasmg aluminiowg spawang
doczolowo oraz na wierzchu warstwg polietylenu PE lub PE-RT lub PE-RT type Il spemiajgcg
funkcje ochronno-dekoracyjng i opisywanych jako PE-Xc/AL/PE lub PE-Xc/AL/PE-RT, PE-
Xc/AL/PE-PE-RT type ll,.

Jako elementy grzejne projektuje sie zastosowanie grzejnikow stalowych ptytowych
zintegrowanych FCF z podejsciami od spodu grzejnikéw.

Grzejniki typu FCF wyposazone sg fabrycznie we wbudowane zawory termostatyczne.
Zawory nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczne (typ gtowic wskaze producent
grzejnikéw).

W pomieszczeniach wilgotnych nalezy zastosowac grzejniki dodatkowo zabezpieczone
antykorozyjnie przez cynkowanie.

Grzejniki nalezy taczy¢ z instalacjg za pomocg zestawdw przytgczeniowych odcinajgcych.

W pomieszczeniach wilgotnych nalezy zastosowaé grzejniki dodatkowo zabezpieczone
antykorozyjnie przez cynkowanie . W przypadku zastosowania grzejnikéw bocznozasilanych
nalezy zastosowac odrebny uktad zaworowy termostatyczny z gtowicg termostatyczng.
Grzejniki dolno zasilane nalezy taczy¢ z instalacjg za pomocg zestawdw przytgczeniowych
odcinajgcych

Przewody rozprowadzajgce prowadzone w pod stropem parteru lub w bruzdzie Sciennej
(przewody kryte) nalezy izolowaé termicznie. Do izolacji nalezy zastosowac otuliny z pianki
poliuretanowych o grubosci min 6mm.

Uktad odpowietrzajgcy stanowig zawory automatyczne odpowietrzajgce przewodow
zasilajgcych a takze korki odpowietrzajgce reczne zamontowane fabrycznie na grzejnikach.

2.3. MATERIALY

2.3.1. Grzejniki

Grzejniki stalowe ptytowo-konwektorowe typu FCV zwykie i cynkowane i z wbudowanymi
zaworami i gtowicami termostatycznymi, zasilane od spodu z zaworami odcinajgcymi
podgrzejnikowymi,

2.3.2. Instalacja rurowa

Instalacja centralnego ogrzewania: uzupetniane podejscia oraz nowe czesci instalacji nalezy
wykonac¢ z rur PE-Xc/AL/P instalacyjnych fgczonych przez aksjalne ksztaltki montazowe oraz
ztgczki mosiezne.

2.4. OPIS WYKONANIA ROBOT
2.4.1. Rozwigzania systemowe
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Odgatezienia do poszczegdlnych grzejnikéw oraz przebudowywane elementy instalacji bedg
zasila¢ grzejniki, przewody prowadzone bedg w bruzdach $ciennych oraz w warstwach
posadzki.

2.4.2. Instalacja rurowa

Instalacje przewidziano wykonaé¢ rur PE-Xc/AL/P instalacyjnych taczonych przez aksjalne
ksztattki montazowe oraz ztgczki mosiezne. Montaz instalacji wykonaé zgodnie z ,Instrukcjg
producenta rur’. (lub alternatywne).

2.4.3. Proby szczelnosci

Préby szczelnosci wszystkich instalacji przeprowadzi¢ na cisnienie 1,5 pr =9 bar
Przebieg préby :

1. Obwody grzewcze kolejno napeiac

2. Ukfad odpowietrzy¢

3. Wytworzy¢ 9 bar cisnienia prébnego

4. Cisnienie po okoto 2 godzinach ponownie uzupetnié, gdyz moze nastapic jego spadek na
skutek rozszerzalnosci rur

5. Czas préby wynosi 24 godziny

6. Préba cisnieniowa jest trafiona, gdy w zadnym miejscu przewodu rurowego nie nastgpit
wyciek wody i ciSnienie probne nie wykazato wiekszego spadku jak 0,1 bara na godzine.
Préby szczelnosci instalacji pod podtogowych wykonaé przed wykonaniem wylewki
cementowe;j.

2.4 4. Roboty towarzyszgce
Przejscia rur przez $ciany i stropy wykonac¢ w tulejach ochronnych .

2.5. KONTROLA JAKOSCI

2.5.1. Materiaty instalacyjne

- wymagana jako$¢ materiatéw instalacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci umieszczonym na opakowaniu
lub réwnorzednym dokumentem.

- materialy instalacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

- odbiér materiatdw instalacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezehh co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie
z postanowieniem normy panstwowe;j

- nie dopuszcza sie stosowania do robét budowlanych materiatéw instalacyjnych ktérych
wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

2.5.2. Wyniki odbioru materiatéw i wyroby
Powinny by¢ kazdorazowa wpisywane do dziennika budowy.

2.6. ODBIOR ROBOT

2.6.1. Podstawe do odbioru robét instalacyjnych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna

- dziennik budowy

- zaswiadczenie o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajacych

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow

- protokét odbioru sporzgdzony na podstawie badan

Program badan

1) Sprawdzenie zgodnosci z projektem

Warunkiem przystgpienia do badan jest sprawdzenie zgodnosci instalacji z projektem, z
uwzglednieniem zapiséw w dzienniku budowy oraz innych réwnorzednych dokumentach, w
tym w o$wiadczeniach wykonawcy o zgodnosci instalacji z projektem, protokofach odbioréw
czesciowych zakrytych fragmentéw instalaciji.
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2) Ogledziny zewnetrzne

Ogledziny zewnetrzne przeprowadza sie nie uzbrojonym okiem.

3) Sprawdzenie wymiarow

Sprawdzenie wymiaréw przeprowadza sie za pomocg przymiardw i uniwersalnych
przyrzgdéw pomiarowych.

4) Ocena wynikéw badan

Instalacje uznaje sie za zgodng z wymaganiami normy, jezeli wynik wszystkich badan jest
pozytywny.

2.6.2 Protokot odbioru

Z przeprowadzonych badan sporzadza sie protokét zawierajgcy:

- date odbioru, -sktad komisji odbioru,

- opis instalacji,

- wykaz przeditozonych dokumentow

- stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami norm.

Roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych wg zasad podanych w ST.00.00
Wymagania ogdlne.

3.

PRZEPISY ZWIAZANE

3.1. Instalacja wod-kan

O©OOONOOOAAPRWN=-

. PN/H-74244, Rury przewodowe

. PN/b-23100, Wetna mineralna

. PN/H-74200, Rury instalacyjne gwintowane

. PN/H-74392, L aczniki instalacyjne z zeliwa ciggliwego ocynkowane

. PN-EN 671-2: 1999, Hydranty wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym
. PN-EN 671-1: 1999, Hydranty wewnetrzne z wezem poétsztywnym

. PN-91/M-51024, Nasady pozarnicze

. PN-B-01706/Az1, Instalacje wodociggowe

. PN-92/B-01707, Instalacje kanalizacyjne

10. PN-B-02865: 1997, Instalacje wodne przeciwpozarowe.

11. Rozporzgdzenie M.S.W. w sprawie ochrony p-poz. budynkéw i innych obiektow
budowlanych i terenéw, z dnia 21.04.2006, Dz.U. nr 80, poz.

12. PN/B-12002, Cegta ceramiczna

13. PN/B-14501, Zaprawa murarska

14. PN/B-06250, Beton zwykly

15. PN-91/M-54910, montaz zestawow wodomierzowych

16. PN-92/M-34503, Proby szczelnosci

17 Warunki techniczne wykonanie i odbioru robét budowlano-montazowych ,Instalacje wod-
kanic.0.” COBRTI Instal.

18. PN-B-02423:1999/Ap 1:20 Cieptownictwo — Wezly cieptownicze — Wymagania i badania
przy odbiorze.

3.2. Centralne ogrzewanie

1.

PN-64/B-10400, Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

O©CoOo~NOOr~WN

. PN-70/M-75012, Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawor odpowietrzajgcy
. PN-74/B-01405, Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy i okreslenia

. PN-82/B-02402, Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeth w budynkach

. PN-82/B-02403, Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

. PN-90/H-83131.01, Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogélne wymagania i badania

. PN-90/M-75003, Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogoine wymagania i badania
. PN-90/M-75010, Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

PN-90/M-75011, Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory

grzejnikowe na cisnienie nominalne 1 MPa. Wymiary przytgczeniowe

10. PN-91/B-02413, Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego. Wymagania

11. PN-91/B-02414, Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

12. PN-91/B-02416, Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego przytgczonych do sieci cieplnych. Wymagania
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13. PN-91/B-02420, Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania

14. PN-B-02421:2000, Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Izolacja cieplna przewoddw, armatury
i urzadzenh— Wymagania i badania odbiorcze

15. PN-EN 12171:2003, Instalacje ogrzewcze w budynkach - Instrukcje eksploataciji,

konserwacji i obstugi - Instalacje ogrzewcze, ktére nie wymagajg wykwalifikowanego
personelu obstugi

16. PN-EN 215-1:2002, Termostateczne zawory grzejnikowe - Cze$¢1: Wymagania i badania
17. PN-EN 442-3:2001, Grzejniki — Ocena zgodno$ci
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ST-03.00 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Wstep

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikaciji Techniczne;j

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét w zakresie wbudowania ukladu wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach
sali wielofunkcyjnej oraz sali gimnastycznej adaptowanego budynku.

1.2 Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
Zakres robot

Dla zapewnienia wentylacji mechanicznej pomieszczen Sali Aktywnosci Ruchowej oraz Sali
Gimnastycznej projektuje sie zastosowanie central wentylacyjnych wywiewno— nawiewnych z
rekuperacjg typu VBW SPS-1 (50) o wydatku powietrza wymienianego V=1500m%h oraz
VBW SPS-5 (50) o wydatku powietrza wymienianego V=3200m?h zapewniajgcej 4 krotna
wymiane powietrza w pomieszczeniach, zabudowane pod stropem pomieszczen ponad
stropem podwieszonym.

Czerpnie powietrza zostang zabudowane w Scianie zewnetrznej budynku od strony
potudniowej pod jego dachem.

Wyrzutnie zuzytego powietrza zlokalizowano ponad dachem obiektu.

Przewody doprowadzajgce zimne powietrze od czerpni do centrali wentylacyjnej oraz od
centrali wentylacyjnej do wyrzutni dachowej nalezy izolowac cieplnie prefabrykowanymi
otulinami z weilny mineralnej o grubosci 40mm w ptaszczu np. z folii PCV.

Urzgdzenia wyposazone sa w wymiennik krzyzowy odzysku ciepta z powietrza usuwanego o
sprawnosci ok 74%.

Dogrzewanie powietrza do wymaganej temperatury 20°C nastepuje w nagrzewnicy wodnej
zabudowanej w urzgdzeniach.

Rozprowadzenie powietrza nastgpi systemem kanatéw wentylacyjnych aluminiowych typu
SPIRO o przekroju kotowym prowadzonych ponad stropem podwieszonym pomieszczen
mocowanych do konstrukcji stropu.

Nawiew i wywiew powietrza nastgpi od géry pomieszczen anemostatami umozliwiajgcymi
regulacje ilosci wymienianego powietrza. Nawiew powietrza poprzez skrzynki rozprezne. Za
centrala na przewodzie nawiewnym i wywiewnym nalezy zabudowac ttumiki wentylacyjne
Centrala wentylacyjna wyposazona jest w elektroniczng regulacje parametréw i ilosci
nawiewanego i wywiewanego powietrza.

Panel kontrolny systemu wentylacji nalezy zabudowaé w wentylowanym pomieszczeniu.
Sposoéb i miejsce montazu urzgdzen pokazano w czesci rysunkowej opracowania.

W weztach sanitarnych bez okien montowac¢ wentylatory wywiewne kanatowe.

1.3.0KRESLENIA PODSTAWOWE - DEFINICJE

Okreslenia podane w niniejszej S sg zgodne z PN-B-01411.

1. Wentylacja pomieszczenia

Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czesci, majgca na celu usuniecie powietrza
zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego.

2. Wentylacja mechaniczna

Wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzgdzen mechanicznych wprowadzajgcych powietrze
w ruch.

3. Instalacja wentylaciji

Zestaw urzgdzen, zespotow i elementow wentylacyjnych stuzgcych do uzdatniania i
rozprowadzania powietrza.

4. Rozdziat powietrza w pomieszczeniu

Rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikéw i
wywiewnikéw, w celu zagwarantowania wymaganych warunkéw — intensywnosci wymian
powietrza, cisnienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu
powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi.

5. Rozprowadzenie powietrza

Przeniesienie strumienia powietrza okre$lonej objetosci do wentylowanej przestrzeni lub z tej
przestrzeni, na ogot z zastosowaniem przewodow.
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6. Uzdatnianie powietrza

Procesy realizowane przy uzyciu srodkéw technicznych majgcych na celu zmiane jednej lub
kilku wielkosci charakteryzujgcych jakos¢ i stan powietrza.

7. Ogrzewanie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszeniu jego temperatury.

8. Chtodzenie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajgce na obnizeniu jego temperatury.

9. Nawilzanie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajgce na powiekszaniu w nim zawartosci wilgoci.

10. Wentylatory

Urzadzenia stuzgce do wprowadzenia powietrza w ruch.

11.Filtracja powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajgce na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych lub ciektych.
120dzyskiwanie ciepta

Wykorzystanie ciepta zawartego w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia
zapotrzebowania na ciepto przez instalacje wentylacyjna.

13.Czerpnia wentylacyjna

Element instalaciji, przez ktéry jest zasysane powietrze zewnetrzne.

14. Wyrzutnia wentylacyjna

Element wentylaciji, przez ktéry powietrze jest usuwane na zewnatrz.

15.Filtr powietrza

Zespot oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych.

16. Nagrzewnica powietrza

Przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza.

17.Chtodnica powietrza

Przeponowy wymiennik ciepta przeznaczony do chtodzenia i ewentualnie do osuszania
powietrza.

18 Urzgdzenie do odzyskiwania ciepta

Urzadzenie przeznaczone do przekazywania ciepta zawartego w strumieniu powietrza
zuzytego do strumienia powietrza uzdatnionego lub odwrotnie.

190suszacz powietrza

Urzadzenie przeznaczone do zmniejszania zawartosci wilgoci w powietrzu.

200dkraplacz

Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumien powietrza z
urzgdzenia do odzysku ciepta lub powierzchni chtodnic.

21. Przewod wentylacyjny

Element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe przestrzeni,
przez ktérg przeptywa powietrze.

22 Przepustnica

Zespot samodzielny lub wbudowany w urzgdzenie lub przewdd wentylacyjny pozwalajgcy na
zamkniecie lub regulacje strumienia powietrza przez zmiane oporu powietrza.

23Ttumik hatasu

Element wbudowany w urzgdzenie lub w przewdd wentylacyjny majacy na celu zmniejszenia
hatasu przenoszonego drogg powietrzng wzdtuz przewodow.

24Nawiewnik

Element lub zespdt, przez ktéry powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni
25Wywiewnik

Element lub zespdt, przez ktéry powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.

26. Okap

Element instalacji odciggu miejscowego umieszczonego bezposrednio nad zrédiem
wydzielania zanieczyszczen powietrza.

27. Klapa pozarowa

Zespdt umieszczony w sieci przewoddéw wentylacyjnych (miedzy dwiema strefami
pozarowymi), przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu sie ognia i dymu z jednej strefy
do drugie;j.

28. Centrala wentylacyjna

Urzadzenie sktadajgce sie z zespotu urzgdzen stuzgcych do przygotowania powietrza pod
wzgledem czystosci, temperatury, wilgotnosci we wspadlnej obudowie i przeznaczone do
nawiewania lub/i wywiewu powietrza.
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Materiaty . .
WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYROBOW STOSOWANYCH W INSTALACJI

WENTYLACJI

Materialy z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.

Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudéw urzgdzen powinien odpowiada¢ co najmniej
wiasciwosciom blachy stalowej ocynkowane;.

Powierzchnie obudéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i
uszkodzenh powtok ochronnych.

Szczelnos¢ potgczen i elementdw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna
odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodéw.

Nalezy zapewnic¢ tatwy dostep do urzgdzen i elementéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w
celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany.

Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjno — klimatyzacyjnych powinno by¢ wykonane
z uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjno — klimatyzacyjnych powinny byé zamontowane
zgodnie z instrukcjg producenta.

Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

PRZEWODY WENTYLACYJNE

MATERIALY
Przewody wentylacyjno - klimatyzacyjne powinny by¢ wykonane z nastepujgcych materiatow:

1. Blacha lub tasma stalowa ocynkowana.
Wymiary przewoddw wentylacyjno — klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym i
kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

3. Szczelno$¢ przewoddw wentylacyjno - klimatyzacyjnych powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-76001.

4. Wykonanie przewodow i ksztattek z blach powinno odpowiadaé wymaganiom normy

PN-B-03434.
5. Potgczenia przewoddw wentylacyjno - klimatyzacyjnych z blachy powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.
Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzac;ji
powinien zastosowac sprzet dostosowany do technologii robét i wykonywanych czynnosci
oraz gwarantujgcy wlasciwg jakos¢ robot. Sprzet montazowy i srodki transportu muszg byé w
petni sprawne i dostosowane do wymagan warunkéw BHP. Sposdb wykonywania robét oraz
sprzet zaakceptuje Kierownik Budowy.

Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg
uniknaé uszkodzen, odksztatceh przewozonych materiatéw. Przewozone materiaty powinny
by¢ rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem sie czasie
ruchu pojazdu. Materiaty powinny by¢ przewozone na budowe zgodnie z przepisami ruch
drogowego oraz przepisami BHP.

Rodzaj oraz ilos¢ srodkéw transportu powinien gwarantowac¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami zawartymi w Rysunkach, S i wskazaniami Kierownika Budowy oraz w terminie
przewidzianym w Kontrakcie.

Wykonanie robét

PRZEWODY WENTYLACYJNO - KLIMATYZACYJNE
Wykonanie przewodow i ksztattek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
03434.
Pofgczenia przewoddéw wentylacyjno - klimatyzacyjnych z blachy powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-76002.
Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrdéd budowlanych w odlegtosciach
umozliwiajgcych szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potgczen
kotnierzowych odlegtosé ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.
Przejscia przewodéw przez przegrody budynku nalezy wykonac¢ w otworach, ktérych wymiary
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sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddw wentylacyjnych lub
przewoddw wentylacyjnych z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢
obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.
Przejscia przewoddéw wentylacyjno- klimatyzacyjnych przez przegrody oddzielenia
przeciwpozarowego powinny byé wykonane w sposdb nie obnizajgcy odpornos¢ ogniowg
tych przegrod.
Izolacja cieplna przewoddéw wentylacyjno — klimatyzacyjnych powinna mie¢ szczelne
pofgczenia wzdtuzne i poprzeczne.
Izolacja cieplna nie wyposazona przez producenta w warstwe chronigcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston
na swojej zewnetrznej powierzchni.
Materiat podpdr i podwieszen powinna charakteryzowaé odpowiednia odpornosé na korozje
W miejscu zamontowania.
Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw wentylacyjnych powinna by¢ odpowiednia do
materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.
Odlegtos¢ miedzy przewodami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem
ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddw wentylacyjnych tak aby ugiecie sieci
przewodow wentylacyjnych nie wplywato na jej szczelnos¢, wladciwo$ci aerodynamiczne i
nienaruszalno$¢ konstrukcji.
Zamocowania przewoddéw wentylacyjno - klimatyzacyjnych do konstrukcji budowlanej

powinno przenosic¢ obcigzenia wynikajace z ciezarow:

1.przewoddw wentylacyjno - klimatyzayjnych
2.materiatu izolacyjnego;
3.elementéw instalacji wentylacji i klimatyzacji nie zamocowanych niezaleznie
zamontowanych w sieci przewoddw wentylacyjno — klimatyzacyjnych

4.elementéw sktadowych podpor lub podwieszen.
Elementy zamocowania podpdr lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny miec
wspoétczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego
obcigzenia.
Pionowe elementy podwieszeh oraz poziome elementy podpor powinny mie¢ wspétczynnik
bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem
obliczeniowego obcigzenia.
Poziome elementy podwieszern i podpor powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia
obliczeniowego obcigzenia oraz byc¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z
elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczaty 0,4 %
odlegtosci miedzy zamocowaniami elementow pionowych.
Potgczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszenh i podpor powinny miec
wspoétczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci
pod wplywem obliczeniowego obcigzenia.
W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewoddéw
wentylacyjnych mogly by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich
zamocowanie do konstrukcji budynku.
Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od
zrodta drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z
materiatéw elastycznych lub wibroizolatoréw.

OTWORY REWIZYJNE | MOZLIWOSC CZYSZCZENIA INSTALACJI WENTYLACJI
MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI
1. Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez demontaz elementu sktadowego
instalacji wentylacji lub przez zastosowanie otwordéw rewizyjnych w przewodach
instalacji wentylaciji.

2. Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewoddéw wentylacyjnych
powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow.

3. Elementy usztywniajgce wewnatrz przewodow wentylacyjnych o  przekroju
prostokatnym powinny mie¢ optywowe ksztatty.

4. Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ostro

zakohczonych s$rub lub innych elementéw ktére mogg powodowaé zagrozenie dla
zdrowia lub uszkodzenie urzgdzeh czyszczacych.
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5. Pokrywy i drzwi rewizyjne urzadzen wentylacyjnych powinny sie fatwo otwierac.

6. W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na koncu przewodu wentylacyjno -
klimatyzacyjnego, jego wymiar powinien by¢ réwny wymiarom przekroju poprzecznego
przewodu wentylacyjno - klimatyzacyjnego

7. W przypadku, gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji wentylacji i klimatyzac;ji
w celu umozliwienia czyszczenia, powstate w ten sposob otwory powinny mie¢ przekrgj
kanatu wentylacyjno — klimatyzacyjnego.

8. Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w
przewodach wentylacyjnych urzadzen:

1. przepustnice

2. klapy pozarowe

3. nagrzewnice

4, ttumiki hatasu

5. filtry

6. wentylatory

7. urzgdzenia do odzysku ciepta

WENTYLATORY

1. Sposbéb zamocowania wentylatoréw powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich
drgan na konstrukcje budynku (przez stosowanie amortyzatoréw) oraz na instalacje
przez stosowanie tgcznikéw elastycznych.

2. Wymiary poprzeczne i ksztatt igcznikdw elastycznych powinny by¢ zgodne z
wymiarami i ksztattem otworéw wentylatora.

3. Dlugosé fgcznikow elastycznych powinna wynosi¢ 100<L <250 mm.

4. taczniki elastyczne powinny byé tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt
tagcznika podczas pracy wentylatora i jednoczes$nie aby drgania wentylatora nie byly
przenoszone na instalacje wentylaciji.

5. Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewni¢ prawidtowy kierunek obrotow.

CENTRALE WENTYLACYJNE

1. Centrale wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w elastyczne elementy o dtugosci L
wynoszgcej 100 < L < 250 mm zamontowane miedzy ich kréécami wlotowymi i
wylotowymi a siecig przewoddw.

2. Centrale wentylacyjne na powietrzu zewnetrznym powinny byé wyposazone w

przepustnice umozliwiajgce odciecie doptywu powietrza zewnetrznego po wytgczeniu
centrali.

WYMIENNIKI CIEPt AANAGRZEWNICE

—_

. Nagrzewnice powinny by¢ tak zamontowane, aby byt fatwy catkowity spust czynnika

grzejnego i odpowietrzenie wymiennika ciepta oraz ich demontaz w celu okresowego
czyszczenia lub wymiany.

Sposob przytaczenia przewodu doprowadzajgcego czynnik grzewczy do nagrzewnicy
powinien utatwia¢ ich naturalne odpowietrzenie. Przy nagrzewnicach wodnych
przewdd zasilajgcy powinien by¢ przytgczony od dotu, a przewdd powrotny od gory.
Sposéb zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajgcej nagrzewnice powinien
odpowiada¢ wymaganym warunkom przeptywu czynnika w instalacji. Nalezy zapewnic
mozliwo$¢ tatwego demontazu zaworéw regulacyjnych bez koniecznosci spuszczania
czynnika grzewczego z instalacji.

Nagrzewnice narazone na zamarzniecie w wyniku oddziatywania niskiej temperatury
zewnetrznej powinny by¢ zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu
przeciwzamrozeniowego.

Nagrzewnice elektryczne powinny byé wyposazone w odpowiednie zabezpieczenia
prgdowe i zabezpieczenia przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury
powierzchni grzejnej. Uklad sterujgcy powinien zabezpieczyé przed wigczeniem
nagrzewnicy bez jednoczesnego uruchomienia wentylatora instalacji wentylacji.

Urzadzenia do odzysku ciepta

1.

2.

Urzadzenia do odzyskiwania ciepta powinny by¢ wyposazone z obu stron w otwory
rewizyjne umozliwiajgce czyszczenie tych urzadzeh.

Urzadzenia do odzyskiwania ciepta, w ktérych wystepuje wykraplanie pary wodnej
powinny mie¢ instalacje do odprowadzenia skroplin do kanalizacji.
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FILTRY POWIETRZA

1.

2.

3.

Filtr powinien by¢é wyposazony we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia,
sygnalizujgce koniecznos¢ wymiany wkiadu filtrujgcego lub jego regeneraciji.
Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelno$¢ zamocowania filtra
powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.

Whktady filtracyjne nalezy montowaé¢ po zakonczeniu ,brudnych” prac budowlanych
lub zabezpiecza¢ je przed zabrudzeniem.

NAWIEWNIKI, WYWIEWNIKI, OKAPY

1.

8.

9.

Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikdéw powinny byé osadzone bez luzdw,
ale z mozliwoscig ich przestawiania. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w
sposob trwaly.

Nawiewnikow nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkdd (elementy konstrukciji
budynku, podwieszane lampy) majgcych zakidcajacy wplyw na ksztatt i zasieg
strumienia powietrza.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposob trwaty i
szczelny.

Przewdd tgczacy sie¢ przewodow z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy
prowadzi¢ jak najkrotszg trasg, bez zbednych tukéw i ostrych zmian kierunkéw.

W przypadku tgczenia nawiewnikow lub wywiewnikéw z siecig przewoddéw za
pomoca przewoddéw elastycznych nie nalezy zgniata¢ tych przewodéw i stosowac
diuzszych niz 4 m.

Sposdb zamocowania nawiewnikdw i wywiewnikow powinien zapewni¢ dogodng
obstuge, konserwacje oraz wymiane jego elementéw bez uszkodzenia elementéw
przegrody.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac
budowlanych.

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w
pozycji catkowicie otwartej.

Okapy zamontowane mozliwie nisko urzgdzeniem z zachowaniem przepiséw BHP.

CZERPNIE | WYRZUTNIE

1.

2.

3.

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpieczaé instalacje wentylaciji
przed wplywem warunkéw atmosferycznych np. zastosowanie zaluzji, daszkow
ochronnych itp.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakéw, lidci itp.

Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposéb zapewniajgcy
wodoszczelnos¢ przejscia przez dach.

PRZEPUSTNICE

1.

3.

4.

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajgce, nastawiane recznie, powinny byc¢
wyposazone w elementy umozliwiajgce trwate zablokowanie dzwigni napedu w
wybranym potozeniu. Mechanizm napedu przepustnic nie powinien mieé
nadmiernych luzéw powodujgcych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy
instalacji.

Mechanizm napedu przepustnic powinien umozliwia¢ tatwg zmiane potozenia fopatek
w petnym zakresie regulacji. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie
potozenia otwartego i zamknigetego.

Szczelno$¢ przepustnicy zamykajgcej w pozycji zamknietej powinna odpowiadac co
najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

Szczelno$¢ obudowy przepustnic powinien odpowiada¢ co najmniej klasie A wg
klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

TLUMIKI HAY ASU

1.

2.

Ttumiki powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z
oznakowaniem kierunku przeptywu.

Sie¢ przewodéw nalezy fgczy¢ z tlumikami za pomocg tagodnych ksztattek
przejsciowych.
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Kontrola jakosci roboét.
KONTROLA DZIAr ANIA

PRACE WSTEPNE

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji wentylacji i klimatyzacji nalezy wykonac
nastepujgce prace wstepne:
e Probny ruch catej instalacji wentylacji i klimatyzacji w warunkach réznych obcigzen
(72 godziny);
e Nastawa i sprawdzenie klap pozarowych;

e Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych
warunkow eksploatacyjnych;

e Nastawienie przepustnic regulacyjnych w  przewodach wentylacyjno —
klimatyzacyjnych

o Okredlenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku, jesli to

konieczne, ustawienie kierunku przeptywu powietrza z nawiewnikéw;

Nastawienie i sprawdzenie urzgdzen zabezpieczajgcych;

Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciwzamrozeniowego;

Nastawienie regulatorow regulacji automatycznej;

Nastawienie elementow dfawigcych urzgdzernn umiejscowionych w instalacji

ogrzewczej z uwzglednieniem wymaganych parametrow eksploatacyjnych;

e Nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami
projektowymi;

e Przedfozenie protokotow z wszystkich pomiarow wykonanych w czasie regulacji
wstepneyj;

e Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istniejg.

Procedura prac

1. Wymagania ogélne

Kontrola dziatania powinna postepowaé w kolejno$ci od pojedynczych urzgdzen i czeSci
sktadowych instalacji, przez poszczegdlne ukiady instalacji, do catej instalacji. Nalezy
obserwowac stabilno$¢ dziatania instalacji jako cato$ci. W czasie kontroli dziatania instalacji
wentylacji i klimatyzacji nalezy dokonac weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i
regulacji wstepnej instalacji wentylacji i klimatyzacji.

2. Kontrola dziatania wentylatoréw i innych centralnych urzgdzen wentylacyjno -
klimatyzacyjnych
Kierunek obrotéw wentylatoréw;

Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéb regulaciji wydajnosci wentylatora;
Dziatanie wytgcznika;

Wigczanie i wylgczanie regulacji oraz ukfadu regulacji przepustnic;

Dziatanie systemu przeciwzamrozeniowego;

Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;

Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;

Elementy zabezpieczajgce silnikéw napedzajgcych.

©CoNOOOALN

[N

. Kontrola dziatania wymiennikéw ciepta
— Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;
— Kierunek obrotéw pomp cyrkulacyjnych wymiennikéw ciepta;
— Doprowadzenie czynnika do wymiennikow.

4. Kontrola dziatania filtréw powietrza
Wskazania roznicy cisnienia i monitorowanie.

5. Kontrola dziatania przepustnic wieloptaszczyznowych
Sprawdzenie kierunku ruchu sifownikow.
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6. Kontrola dziatania klap pozarowych
— Badanie urzadzenia wyzwalajgcego i sygnatu wyzwalajgcego;
— Kontrola kierunku i potozen granicznych klap i wskaznika.

7. Kontrola dziatania sieci przewodéw
1. Dziatanie elementow dtawigcych zainstalowanych w instalacji ogrzewczej;

2. Dostepnos$c¢ do sieci przewodow.

8. Kontrola dziatania nawiewnikéw i wywiewnikéw oraz kontrola przeptywu powietrza w
omieszczeniu

—  Woyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikow i wywiewnikow;

— Préba dymowa do wstepnej oceny przeptywdw powietrza w pomieszczeniu jak
réwniez cyrkulacji powietrza w poszczegdlnych punktach pomieszczenia.

9. Kontrola dziatania elementéw regulacyjnych i szaf sterowniczych
Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w réznych warunkach

eksploatacyjnych przy roznych wartoSciach zadanych regulatorow, a w szczegdolnoSci:
— Wartosci zadanej temperatury wewnetrznej;
— Wartosci zadanej temperatury zewnetrznej;
— Dziatania wigcznika rozruchowego;
— Dziatania przeciwzamrozeniowego;
— Dziatania klap pozarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie);
— Dziatania regulacji strumienia powietrza;
— Dziatania urzgdzen do odzyskiwania ciepfa;

POMIARY KONTROLNE
Celem pomiarow kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry
projektowe i wielko$ci zadane zgodnie z wymaganiami.
Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych

Instalacja:
— Pobodr pradu silnika;
— Strumien objetosci powietrza;
— Temperatura powietrza;
—  Opor przeptywu na filtrze.
Pomieszczenie:
- Strumien objetosci powietrza nawiewanego i wywiewanego;
- Temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu
-  Poziom dzwieku (jezeli jest styszalny).

Zakres ilosciowych pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania

- Zakres iloSciowy
Zakres iloSciowy kontroli dziatania i pomiaréw kontrolnych nalezy ustalic z Inwestorem, a
jezeli nie ma specjalnych wymagan nalezy stosowac¢ poziom A (WTWiO - instalacje
wentylacyjne i klimatyzacyjne COBRTI INSTAL 09.2002 r.).

- Procedura pomiaréw
Pomiary powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednig wiedze i
doswiadczenie.
Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw pomiarowych,
uzgodni¢ metody pomiaréw i rodzaje przyrzaddéw pomiarowych.
Tolerancja mierzonych wartosci:
Strumien objetosci powietrza w pomieszczeniu + 20 %;
Strumien objetosci powietrza w catej instalacji + 15 %;
Temperatura powietrza nawiewanego + 2 °C;
Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi + 1,5 °C;
Poziom dzwieku A w pomieszczeniu = 3 dB(A).

aRwN=
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Obmiar robot
Jednostkg obmiaru jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej instalacji z uwzglednia
elementow sktadowych instalacji obmierzonych wedtug innych jednostek:

1. kpl. (komplety)

2. szt (sztuka)

3. kg (kilogram)

4. m? (metr szescienny)

Odbiér roboét

SPRAWDZENIE KOMPLETNOSCI WYKONANIA PRAC

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonania prac jest wykazanie, ze w petni wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz stwierdzenie
zgodno$ci ich wykonania z projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami | zasadami
technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce czynnosci:

a)

b)
c)

d)
e)

Poréwnanie wszystkich elementow wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji z
zestawieniem projektowy, zaréwno w zakresie materiatéw, jak i ilosSci oraz jeéli jest to
konieczne w zakresie wlasciwosci i czesci zamiennych;

Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami technicznymi;

Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji wentylacji i klimatyzacji ze wzgledu na
dziatanie, czyszczenie i konserwacie;

Sprawdzenie czystosci instalacji wentylacji i klimatyzaciji;

Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji
wentylacji i klimatyzaciji;

Badania ogdine

Dostepnosé dla obstugi;

Stan czystosci urzadzen, wymiennikow ciepfa i systemu rozprowadzenia powietrza;
Rozmieszczenie i dostepnosé otwordw do czyszczenia urzgdzen i przewoddw;
Kompletno$é znakowania;

Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych ( klapy pozarowe, obudowy);
Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych:

Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

Zainstalowanie urzgadzen, zamocowania przewoddéw itp. w sposéb nie powodujgcy
przenoszenia drgan;

Srodkéw do uziemienia urzagdzen i przewodéw.

Badanie wentylatoréw i innych centralnych urzgdzen wentylacyjnych

Sprawdzenie czy elementy urzgdzenia zostaty potaczone w prawidtowy sposoéb;
Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych;

Sprawdzenie konstrukciji i wiasciwosci;

Badanie przez ogledziny szczelnosci urzgdzen i tgcznikow elastycznych;
Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatoréw;

Sprawdzenie zamocowania silnikow;

Sprawdzenie prawidtowosci obracania sie wirnikéw w obudowie;

Sprawdzenie naciggdéw paséw klinowych;

Sprawdzenie zainstalowania oston przekfadni pasowych;

Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora;

Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylator i silnika z danymi na tabliczce

Znamionowej

Badanie wymiennikéw ciepta

Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych z projektem;
Sprawdzenie szczelnosci zabudowania w obudowie;
Sprawdzenie czy niema uszkodzen;

Sprawdzenie materiatu z jakiego wykonano wymiennik;

Architektoniczna Pracownia Projektowa
Wy
areus s.c.
43-100 Tychy Al Pitsudskiego 12 tel./fax (032) 328 24 08
www.architektura.tychy.pl e-mail: arcus@architektura.tychy.pl
NIP 646-10-33-064 REGON P-272736612

-29-


http://www.architektura.tychy.pl/

Sprawdzenie prawidtowosci przytgczenia zasilania i powrotu czynnika;
Sprawdzenie warunkow zainstalowania zaworéw regulacyjnych;
Sprawdzenie czy niema uszkodzen odkraplaczy;

Sprawdzenie, czy zainstalowano urzgdzenie przeciwzamrozeniowe.

Badanie filtréw powietrza
a) Sprawdzanie zgodnosci typu i klasy filtrow na podstawie oznaczen z danymi

projektowymi;
b) Sprawdzanie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;
c) Sprawdzanie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen;
d) Sprawdzanie wskaznika réznicy cisnienia pod wzgledem ewentualnego uszkodzenia;
e) Sprawdzenie czystosci filtra.

Badanie czerpni powietrza
Sprawdzenie wielkoSci, materiatu i konstrukcji Zaluzji zewnetrznych z danymi projektowymi.

Badanie przepustnic wieloptaszczyznowych
Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia.

Badanie klap pozarowych
a) Sprawdzenie warunkéw zainstalowania;
b) Sprawdzenie, czy urzgdzenie ma certyfikat;
c) Sprawdzenie, czy urzgdzenie wyzwalajgce jest wiasciwego typu.

Badanie sieci przewodow

a) Badanie wyrywkowe szczelno$ci potgczen przewodoéw przez sprawdzenie wzrokowe i
kontrole dotykowg;

b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

Badanie nawiewnikow i wywiewnikéw
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym.

Badanie elementéw regulacji automatycznej i szaf sterowniczych

a) Sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu uktady regulacji na podstawie schematu
regulaciji;
b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikéw;
c) Sprawdzenie kompletnosci i rozmieszczenia regulatoréw;
d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodnos$c¢ z projektem odnosnie:
umiejscowienia, dostepu;
rozmieszczenia czesci zasilajgcych i czesci regulacyjnych;
systemu zabezpieczen;
wentylacji i klimatyzaciji;
oznaczenia;
typéw kabli;
uziemiania;
schematéw potgczen w obudowach.

Wykaz dokumentdéw dotyczgcych podstawowych danych eksploatacyjnych
a) Parametry powietrza wewnetrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;

b) Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego (lato, zima);

c) Strumien powietrza zewnetrznego w warunkach projektowych (minimum, maximum);

d) Liczba uzytkownikow;

e) Czas dziatania;

f) Obcigzenie cieplne pomieszczen

g) Rodzaj stosowanych elementéw nawiewnych i wywiewnych;

h) Wymagane wielkosci réznicy cisnienia miedzy pomieszczeniami (+/-);

i) Poziom dzwieku A w pomieszczeniach oraz poziom dzwieku A przy czerpni i wyrzutni
powietrza;

i) Klasa filtrow;

k) Sumaryczna moc cieplna i elektryczna;

Architektoniczna Pracownia Projektowa
Wy
areus s.c.
43-100 Tychy Al Pitsudskiego 12 tel./fax (032) 328 24 08
www.architektura.tychy.pl e-mail: arcus@architektura.tychy.pl
NIP 646-10-33-064 REGON P-272736612

-30-


http://www.architektura.tychy.pl/

[) Parametry obliczeniowe wymiennikow ciepta (dla lata i zimy);
m) Wymagana jakos¢ wody zasilajgcej;

n) Cisnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;

o) Napiecie i czestotliwos¢ zasilajacego pradu elektrycznego.

Wykaz dokumentéw inwentarzowych

a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali;

b) Schematy instalacji uwzgledniajgce elementy wyposazenia regulacji automatycznej;

c) Schematy regulacyjne zawierajgce schemat potgczen elektrycznych i schemat
rurociggoéw (schemat oprzewodowania odbiornikow);

d) Schematy blokowe ukiadéw regulacji zawierajgce schematy oprzewodowania
odbiornikow;

e) Dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzgdzen i
elementow (w tym certyfikaty bezpieczenstwa);

f) Raport wykonawcy instalacji dotyczgcych nadzoru nad montazem (ksigzka budowy).

Dokumenty dotyczgce eksploataciji i konserwacji
a) Raport potwierdzajgcy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istniejg) w

zakresie obstugi instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnej w budynku;

b) Podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek;

c) Instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacji;

d) Wykaz elementéw skladowych wszystkich urzgdzen regulacji automatycznej (czujniki,
urzadzenia sterujgce, regulatory, styczniki, wytgczniki);

e) Dokumentacje zwigzane z oprogramowaniem systemow regulacji automatyczne;j.

Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang instalacje.

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)

podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie

czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w S

i w dokumentaciji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

5. robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

6. warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

7. wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

8. Kkoszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

9. podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Przepisy zwigzane

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (pbzniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. NR 75/02 poz.
690);

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blach o przekroju prostokatnym — Wymiary;

- PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym — Wymiary;

- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia;

- PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i
badania;

- PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelnos¢. Wymagania i
badania.

- PN-B-76002:1976 Wentylacja — Potgczenie urzgdzen, przewodow i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych;

- PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw — Urzgdzenia wentylacyjne korncowe — Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych;
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- PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Witasciwosci mechaniczne;

- ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewoddéw — Wymagania dotyczace
czesci sktadowych sieci przewodow utatwiajgce konserwacje sieci przewodow;

- PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczgce odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzaciji;

- PrEN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodéw — \Wymagania
wytrzymatosciowe.

UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie materialow i urzagdzen innego typu i innego producenta
niz zaproponowane w projekcie pod warunkiem ze zamienniki spetniaja wszelkie
wymagania techniczne i jakosciowe wynikajagce z dokumentacji producenta
materialow zastosowanych w dokumentaciji oraz ze zamienniki posiadajg
dopuszczenie do stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
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