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WYKAZ SPECYFIKACJI 
ST-00.00 – WYMAGANIA OGÓLNE 
ST-01.00 – INSTALACJE SANITARNE 
ST-02.0 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
45331100-7 – Instalowanie centralnego ogrzewania 

 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
do  projektu   technicznego  instalacji  zewnętrznych  kanalizacji  sanitarnej,   i  instalacji
wewnętrznych  kanalizacji  sanitarnej  ,  wody zimnej  i  centralnej  ciepłej  wody, grzewczej  i
wentylacji  mechanicznej  w  związku  przebudową  budynku  wielofunkcyjnego  ze  zmianą
sposobu  użytkowania  jego  części  na  oddział  Szkoły  Podstawowej,  Żłobek  oraz  Dom
Dziennego  Pobytu  Seniora  –  PRZEBUDOWA  INSTALACJI  CENTRALNEGO
OGRZEWANIA na  działkach  oznaczonych  w  ewidencji  gruntów  nr  1059/32  ,  i  1159/32
położonych przy ul.Techników 18 w Chełmie Ślaskim  jednostka ewidencyjna   241405_2
CHEŁM ŚLĄSKI obręb 0001 CHEŁM ŚLĄSKI
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1. ST-00.00 WYMAGANIA OGÓLNE: 
1.1. WSTĘP 
1.1.1. PRZEDMIOT ST 
Przedmiotem niniejszych  specyfikacji  technicznych,  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
robót związanych z wykonaniem do projektu  technicznego instalacji zewnętrznych kanalizacji
sanitarnej,  i instalacji wewnętrznych  kanalizacji sanitarnej , wody zimnej i centralnej ciepłej
wody, grzewczej i wentylacji mechanicznej w związku przebudową budynku wielofunkcyjnego
ze zmianą sposobu użytkowania jego części na oddział Szkoły Podstawowej, Żłobek oraz
Dom  Dziennego  Pobytu  Seniora  –  PRZEBUDOWA  INSTALACJI  CENTRALNEGO
OGRZEWANIA na  działkach  oznaczonych  w  ewidencji  gruntów  nr  1059/32  ,  i  1159/32
położonych przy ul.Techników 18 w Chełmie Ślaskim  jednostka ewidencyjna   241405_2
CHEŁM ŚLĄSKI obręb 0001 CHEŁM ŚLĄSKI
Inwestorem  zamierzenia  jest  GMINA  CHEŁM  ŚLĄSKI,  UL.  KONARSKIEGO  2,  41-403
CHEŁM ŚLĄSKI.

1.1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana wraz z projektem i przedmiarem jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.3. 

1.1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Zakres robót obejmuje:
 Przebudowę  instalacji  centralnego  ogrzewania  w zakresie  pomieszczeń  użytkowanych  obecnie

przez podmioty gminne OPS, ZGK i Bibliotekę w nie podlegającej przebudowie części budynku
 Roboty towarzyszące wymagane do realizacji wyżej wymienionego zakresu prac.
 Przebudowę pomieszczenia łazienki dla dzieci niepełnosprawnych.

1.1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz
określeniami podanymi w ST.00.00. Wymagania ogólne.

1. ST00 WYMAGANIA OGÓLNE

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru robót w obiektach budowlanych.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza  specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowej  specyfikacji
technicznej  (SST  dla  konkretnej  roboty  budowlanej)  stosowanej,  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu
robót w obiektach budowlanych.
Zaleca się również wykorzystanie niniejszej  ST przy zlecaniu robót  budowlanych realizowanych ze
środków pozabudżetowych (nieobjętych ustawą o zamówieniach publicznych).
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST)
1.4. Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:
1.4.1. Obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;
1.4.2. Budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. Budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo
budynek  o  zabudowie  bliźniaczej,  szeregowej  lub  grupowej,  służący  zaspokajaniu  potrzeb
mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie
nie więcej  niż dwóch lokali  mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i  lokalu użytkowego o
powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.
1.4.4.Budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem
małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle
ziemne,  obronne  (fortyfikacje),  ochronne,  hydrotechniczne,  zbiorniki,  wolno  stojące  instalacje
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przemysłowe  lub  urządzenia  techniczne,  oczyszczalnie  ścieków,  składowiska  odpadów,  stacje
uzdatniania  wody,  konstrukcje  oporowe,  nadziemne  i  podziemne  przejścia  dla  pieszych,  sieci
uzbrojenia  terenu,  budowle  sportowe,  cmentarze,  pomniki,  a  także  części  budowlane  urządzeń
technicznych  (kotłów,  pieców przemysłowych  i  innych  urządzeń)  oraz  fundamenty  pod  maszyny  i
urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość
użytkową.
1.4.5. Obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki,
śmietniki.
1.4.6.Tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony
do  czasowego  użytkowania  w  okresie  krótszym  od  jego  trwałości  technicznej,  przewidziany  do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe,
1.4.8.Robotach  budowlanych  -  należy  przez  to  rozumieć  budowę,  a  także  prace  polegające  na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
1.4.9.Remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót
budowlanych  polegających  na  odtworzeniu  stanu  pierwotnego,  a  niestanowiących  bieżącej
konserwacji.
1.4.10.  Urządzeniach  budowlanych  -  należy przez  to  rozumieć  urządzenia  techniczne związane z
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
1.4.11.  Terenie  budowy  -  należy  przez  to  rozumieć  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
1.4.12. Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł
prawny  wynikający  z  prawa  własności,  użytkowania  wieczystego,  za-rządu,  ograniczonego  prawa
rzeczowego albo  stosunku zobowiązaniowego,  przewidującego uprawnienia  do wykonywania  robót
budowlanych.
1.4.13. Pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu
budowlanego.
1.4.14. Dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym
projektem  budowlanym,  dziennik  budowy,  protokoły  odbiorów częściowych  i  końcowych,  w miarę
potrzeby,  rysunki  i  opisy  służące  realizacji  obiektu,  operaty  geodezyjne  i  książkę  obmiarów,  a  w
przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu.
1.4.15.  Dokumentacji  powykonawczej  -  należy  przez  to  rozumieć  dokumentację  budowy  z
naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonywania  robót  oraz  geodezyjnymi  pomiarami
powykonawczymi.
1.4.17.  Aprobacie  technicznej  -  należy  przez  to  rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
1.4.18. Właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno- budowlanego
lub organ.
1.4.19.  Wyrobie budowlanym - należy przez to  rozumieć  wyrób w rozumieniu  przepisów o ocenie
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób
trwały  w obiekcie  budowlanym,  wprowadzany  do  obrotu,  jako  wyrób  pojedynczy  lub  jako  zestaw
wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
1.4.20. Organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z
dnia  15  grudnia  2000  r.  o  samorządach  zawodowych  architektów,  inżynierów  budownictwa  oraz
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z późn. zm.).
1.4.21. Obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym  na  podstawie  przepisów  odrębnych,  wprowadzających  związane  z  tym  obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
1.4.22.  Opłacie  -  należy  przez  to  rozumieć  kwotę  należności  wnoszoną  przez  zobowiązanego  za
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.
1.4.23. Drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną,
przeznaczoną  do  ruchu  pojazdów  obsługujących  roboty  budowlane  na  czas  ich  wykonywania,
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.
1.4.24. Dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z
obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
1.4.25. Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji  kontraktu,  ponosząca usta-wową
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
1.4.26.  Rejestrze  obmiarów -  należy  przez  to  rozumieć  -  akceptowaną  przez  Inspektora  nadzoru
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych
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robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
1.4.27.  Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki  naukowej,  zamawiającego,
wykonawcy  lub  inne  laboratorium  badawcze  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  do
przeprowadzania  niezbędnych  badań  i  prób  związanych  z  oceną  jakości  stosowanych  wyrobów
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
1.4.28. Materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również
różne  Tworzywa  i  wyroby  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.4.29.  Odpowiedniej  zgodności  -  należy  przez  to  rozumieć  zgodność  wykonanych  robót
dopuszczalnymi  Tolerancjami,  a  jeśli  granice  tolerancji  nie  zostały  określone  -z  przeciętnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.4.30.  Poleceniu  Inspektora  nadzoru  -  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  polecenia  przekazane
Wykonawcy  przez  Inspektora  nadzoru  w formie  pisemnej  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.31.  Projektancie  -  należy  przez  to  rozumieć  uprawnioną  osobę  prawną  lub  fizyczną  będącą
autorem dokumentacji projektowej.
1.4.32. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.
1.4.33. Przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót
według  technologicznej  kolejności  ich  wykonania  wraz  z  obliczeniem  i  podaniem  ilości  robót  w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.
1.4.34. Części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego
zdolną  do  spełniania  przewidywanych  funkcji  techniczno-użytkowych  i  możliwą  do  odebrania  i
przekazania do eksploatacji.
1.4.35. Ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 1.5.1. Przekazanie terenu budowy
- Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren
-  budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  poda
lokalizację i  współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik  budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
- Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy
i utrwali na własny koszt.
1.5.2.Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja  projektowa ma zawierać  opis,  część  graficzną,  obliczenia  i  dokumenty,
zgodne  z  wykazem  podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy,  uwzględniającym  podział  na
dokumentację projektową:
- dostarczoną przez Zamawiającego,
- sporządzoną przez Wykonawcę.
1.5.3.Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy".

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i
SST. 
Wielkości  określone w dokumentacji  projektowej i  w SST będą uważane za wartości  docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i
elementów budowli  muszą być  jednorodne i  wykazywać  zgodność  z określonymi  wymaganiami,  a
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W  przypadku,  gdy dostarczane  materiały  lub  wykonane  roboty  nie  będą  zgodne  z  dokumentacją
projektową lub SST i  mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli,  to takie  materiały
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
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Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
podejmować  wszelkie  konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub
uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej,  a  wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań. 
Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, c) możliwością powstania pożaru. 
1.5.6.Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym,  jako
rezultat  realizacji  robót  albo  przez  personel  wykonawcy.  1.5.7.  Ochrona  własności  publicznej  i
prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego  poziomem,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej
pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie
spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od
władz co  do  przewozu nietypowych  wagowo ładunków i  w sposób ciągły  będzie  o  każdym takim
przewozie  powiadamiał  Inspektora  nadzoru.  Pojazdy  i  ładunki  powodujące  nadmierne  obciążenie
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i
wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas  realizacji  robót  wykonawca będzie  przestrzegać przepisów dotyczących  bezpieczeństwa i
higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy
w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich
wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia
zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób
zatrudnionych  na  budowie.  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  Np. rozporządzenie
Ministra  Infrastruktury  z dnia  6 lutego 2003 r.  w sprawie  bezpieczeństwa i  higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w
sposób  ciągły  będzie  informować  Inspektora  nadzoru  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące,  zamawiania  lub
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  ciągłych  badań  określonych  w  SST  w  celu
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w 

A rc h i t e k ton i c z na  P ra c own ia  P r o j e k towa  

43-100 Tychy   ul. Arkadowa 6c/2 tel./fax (032) 328 24 08
www.architektura.tychy.pl   e-mail: arcus@architektura.tychy.pl

NIP 646-10-33-064     REGON P-272736612

-6-

http://www.architektura.tychy.pl/


czasie  postępu  robót.  Pozostałe  materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe
określone  Polskimi  Normami,  aprobatami  technicznymi,  o  których  mowa  w  Szczegółowych
Specyfikacjach Technicznych (SST). 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na  pozyskanie
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i
jest  zobowiązany  dostarczyć  Inspektorowi  nadzoru  wymagane  dokumenty  przed  rozpoczęciem
eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i
laboratoryjnych  oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do  zatwierdzenia
Inspektorowi  nadzoru.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie  wszystkie  koszty,  a  w tym:  opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne  koszty
związane  z  dostarczeniem materiałów do  robót,  chyba  że  postanowienia  ogólne  lub  szczegółowe
warunków umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i
miejsc  pozyskania  piasku  i  żwiru  będą  formowane  w  hałdy  i  wykorzystywane  przy  zasypce  i
rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane, z wykopów na
terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót
lub  odwiezione  na  odkład  odpowiednio  do  wymagań  umowy  lub  wskazań  Inspektora  nadzoru.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na
danym obszarze. 
2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały  nieodpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj  robót,  w którym znajdują się  niezbadane i  niezaakceptowane materiały,  Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  zastosowania  różnych  rodzajów
materiałów 
do  wykonywania  poszczególnych  elementów  robót  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie
może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny
z ofertą 
Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów i  ilości  wskazaniom  zawartym  w SST,
programie 
zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami
określonymi 
w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w  terminie  przewidzianym
umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany
w dobrym 
stanie i  gotowości  do pracy.  Będzie spełniał  normy ochrony środowiska i  przepisy dotyczące jego
użytkowania.  Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja
projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany
bez jego zgody. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków
transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych  pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych  obciążeń na osie  i  innych parametrów technicznych.
Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być
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dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego
użytkowanych odcinków dróg 
na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  pełną  obsługę geodezyjną  przy wykonywaniu  wszystkich
elementów  robót  określonych  w  dokumentacji  projektowej  lub  przekazanych  na  piśmie  przez
Inspektora  nadzoru.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w
wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
także  w  normach  i  wytycznych.  Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotyczące  realizacji  robót  będą
wykonywane  przez  Wykonawcę  nie  później  niż  w czasie  przez  niego  wyznaczonym,  pod  groźbą
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania  przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób
wykonania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót
zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
-  wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  własnego  lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
-  sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  a  także
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i
formę 
przekazywania  tych  informacji  Inspektorowi  nadzoru,  wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na
budowie 
z  ich  parametrami  technicznymi  oraz  wyposażeniem  w  mechanizmy  do  sterowania  i  urządzenia
pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie  urządzeń  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania  mieszanek  i
wykonywania poszczególnych elementów robót. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych  materiałów.
Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  w  to  personel,  laboratorium,  sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
jaki  zakres kontroli  jest  konieczny,  aby zapewnić  wykonanie robót  zgodnie z umową. projektowej  i
SST.  Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwości  są  określone  w  SST.  W
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali Inspektor nadzoru będzie mieć
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.  Inspektor
nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych, jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona
zostanie  odpowiednia  jakość  tych  materiałów.  Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i
prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
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Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek,
opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednako  wym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość
udziału  w pobieraniu  próbek.  Na zlecenie  Inspektora  nadzoru  Wykonawca  będzie  przeprowadzać
dodatkowe  badania  tych  materiałów,  które  budzą  wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli.  Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia  usterek;  w  przeciwnym  przypadku  koszty  te  pokrywa  Zamawiający.  Pojemniki  do
pobierania  próbek  będą dostarczone  przez Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez Inspektora  nadzoru.
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  nadzoru  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak
najszybciej, 
nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  nadzoru  na  formularzach  według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli 
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  SST  na  podstawie  wyników badań
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy,
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności
materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych
lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1.  posiadają certyfikat  na znak bezpieczeństwa wykazujący,  że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą lub 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie
są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 
(Dz. U. 98/99). 
W  przypadku materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty są  wymagane  przez SST,  każda ich  partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym  Zamawiającego  i
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć  przebiegu robót,  stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden
pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika  i  opatrzone  datą  i  podpisem  Wykonawcy  i  Inspektora  nadzoru.  Do  dziennika  budowy
należy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

A rc h i t e k ton i c z na  P ra c own ia  P r o j e k towa  

43-100 Tychy   ul. Arkadowa 6c/2 tel./fax (032) 328 24 08
www.architektura.tychy.pl   e-mail: arcus@architektura.tychy.pl

NIP 646-10-33-064     REGON P-272736612

-9-

http://www.architektura.tychy.pl/


• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji  projektowej, • uzgodnienie przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
•  daty  zarządzenia  wstrzymania  robót,  z  podaniem  powodu,  zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót
zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, wyjaśnienia, uwagi i
propozycje Wykonawcy, 
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub
wymaganiom  w  związku  z  warunkami  klimatycznymi,  zgodność  rzeczywistych  warunków
geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, dane dotyczące czynności geodezyjnych
(pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie  wykonywania  robót,  dane  dotyczące  sposobu
wykonywania zabezpieczenia robót, 
dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań  z
podaniem kto 
je przeprowadzał, wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant
nie  jest  jednak  stroną  umowy i  nie  ma  uprawnień  do  wydawania  poleceń  Wykonawcy  robót.  [2]
Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów  robót.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  sukcesywnie  w  jednostkach
przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
[3] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie
uzgodnionej 
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią za-łączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
[4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następują- 
ce dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. [5] 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  nadzoru  i  przedstawiane  do
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z  dokumentacją
projektową 
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca po  pisemnym powiadomieniu  Inspektora  nadzoru  o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane
zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony
z  częstością  wymaganą  do  celu  miesięcznej  płatności  na  rzecz  Wykonawcy  lub  w innym  czasie
określonym w umowie. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania  ilości  robót  podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych  i  KNR-ach
oraz KNNR-ach. 
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Jednostki  obmiaru  powinny  zgodnie  z  jednostkami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  i
kosztorysowej. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.  Urządzenia i  sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne
świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,  w całym
okresie trwania robót.
7.4. Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST.
Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega na finalnej  ocenie jakości  wykonywanych
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiają-cym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego
dokonuje Inspektor 
nadzoru.Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie
później jednak niż 
w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do  dziennika  budowy  i  powiadomienia  o  tym  fakcie
Inspektora nadzoru. 
Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na  podstawie  dokumentów
zawierających  komplet  wyników badań  laboratoryjnych  i  w oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego
robót  dokonuje  się  dla  zakresu  robót  określonego w dokumentach  umownych  wg zasad jak  przy
odbiorze  ostatecznym  robót.  Odbioru  robót  dokonuje  Inspektor  nadzoru.  8.4.  Odbiór  ostateczny
(końcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu
(ilości) oraz jakości. 
Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w
dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia  potwierdzenia  przez Inspektora  nadzoru  zakończenia  robót  i
przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbiór ostateczny 
Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności
Inspektora  nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W  toku odbioru ostatecznego robót,  komisja  zapozna się  z realizacją  ustaleń przyjętych  w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  w
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i
ustali  nowy  termin  odbioru  ostatecznego.  W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość
wykonywanych  robót  w  poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej
dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji  i  nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne  obiektu,  komisja  oceni  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w stosunku do
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót,  sporządzony  wg  wzoru
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
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2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub
zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakości (PZj), 
6.  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,  certyfikaty  na  znak
bezpieczeństwa 
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom
urządzeń, 
8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg
wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  uzupełniających  wyznaczy  komisja  i  stwierdzi  ich
wykonanie. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad,  które
ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w
SST i  w  dokumentacji  projektowej.  Ceny  jednostkowe  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  robót  będą
obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
•  wartość  zużytych  materiałów wraz z kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych  ubytków i
transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i  odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
(b)  ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami  bezpieczeństwa
ruchu,
(c) opłaty/dzierżawy terenu, (d) przygotowanie terenu, 
(e)  konstrukcję  tymczasowej  nawierzchni,  ramp,  chodników,  krawężników,  barier,  oznakowań  i
drenażu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a)  oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych  oznakowań  pionowych,
poziomych, barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: (a) usunięcie wbudowanych
materiałów i oznakowania, 
(b)  doprowadzenie  terenu  do stanu pierwotnego.  Koszt  budowy,  utrzymania  i  likwidacji  objazdów,
przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr 109 poz.
1157 i 
Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 póz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr
129 
poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718). 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 
3.  Ustawa  z dnia  21  marca  1985  r.  o  drogach  publicznych  (Dz.  U.  z  2000  r.  Nr  71  poz.  838  z
późniejszymi zmianami). 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401) 
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2. ST-02.00 INSTALACJA C.O. 
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
ST.00.00 
„Wymagania ogólne”. 

2.2. Zakres robót 
Dla ogrzania zajmowanych obecnie przez podmioty gminne pomieszczeń nie podlegających adaptacji
projektuje  się  wykonanie  poziomych  odgałęzień  od  rozdzielacza  w  kotłowni  do  poszczególnych
wyodrębnionych  części  pomieszczeń  niezależnie  i  prowadzonych  pod  stropem  parteru  i
doprowadzenie czynnika grzewczego do poszczególnych grzejników.
Część budynku objeta niniejsza dokumntacja obejmuje pomieszczenia zajmowane prze: 

1. Ośrodek Pomocy Społecznej.
2. Gminny Zakład Komunalny
3. Bibliotekę Gminną.

Zgodnie z zamierzeniem Inwestora założono przebudowę samego orurowania instalacji centralnego
ogrzewania  w  zakresie  pomieszczeń  użytkowanych  przez  wyżej  wymienione  instytucje  z
wykorzystaniem istniejących grzejników zabudowanych w poszczególnych pomieszczeniach.
Istniejąca  instalacja  zostanie  odłączona  i  zdemontowana  w  zakresie  przewodów  biegnących  po
wierzchu ścian. Instalacja podposadzkowa zostanie odłączona i zaślepiona 
Przejście  odcinków poziomów CO przez  przegrody  oddzielenia  pożarowego  należy  zabezpieczyć
p.poż ( przekroczenie stref p.poż).
Istniejące elementy grzejne podlegają ponownej zabudowie po ich oczyszczeniu , sprawdzeniu stanu
technicznego i uzupełnieniu brakujących elementów. 
Trasy  prowadzenia  przewodów  oraz  lokalizację  pionów  i  grzejników  pokazano  w  dokumentacji
projektowej.
Poziome  przewody  rozprowadzające  prowadzone  ,  piony  oraz  podejścia  pod  grzejniki  zostaną
wykonane  oparciu o system z rur wielowarstwowych zbudowanych na bazie  PE-Xc czyli  polietylenu
sieciowanego metodą elektronową, pokrytych  taśmą aluminiową  spawaną doczołowo oraz na wierzchu
warstwą  polietylenu  PE  lub  PE-RT  lub  PE-RT  type  II  spełniającą  funkcję  ochronno-dekoracyjną  i
opisywanych jako PE-Xc/AL/PE  lub PE-Xc/AL/PE-RT, PE-Xc/AL/PE-PE-RT type II,.
Zabudowane  obecnie  grzejniki  w  większości  do  grzejniki  firmy  BRUGMAN  typ  uniwersalny  K
bocznozasilany  dwupłytowy  o  wys  60  cm.  Jedynie  w  pomieszczeniach  sanitariatów  w
pomieszczeniach OPS zabudowano grzejniki BRUGMNANN typ VK zintegrowane dolnozasilane.
Zabudowane  obecnie   zawory  podwójnej  regulacji  z  głowicami  termostatycznymi   na  gałązkach
zasilających oraz zawory odcinające powrotne podlegają wymianie na nowe.
Projektuje  się  zabudowanie  nowych  zaworów  regulacyjnych   termostatycznych  na  gałązkach
zasilających typu AV9 z dedykowana głowicą termostatyczną firmy Oventrop ( lub podobne innego
producenta) 
Na gałązkach powrotnych należy zabudować zawory odcinające typu Combi 2 prosty   bez regulacji
firmy Ovenrop ( lub podobne innego producenta) 
Grzejniki należy zabudować w tych samych miejscach na których były zabudowane obecnie i na tych
samych.
Przewody rozprowadzające prowadzone w pod stropem parteru lub w bruździe ściennej  (przewody
kryte) należy izolować termicznie. Do izolacji  należy zastosować otuliny z pianki poliuretanowych o
grubości min 6mm. 
Układ  odpowietrzający  stanowią  zawory  automatyczne  odpowietrzające  przewodów zasilających  a
także korki odpowietrzające ręczne zamontowane fabrycznie na grzejnikach. 
Przewody rozprowadzające pod stropem pomieszczeń  jak i piony należy obudować konstrukcjami z
płyt gipsowo-kartonowych. 
Wszelkie  przekucia  wykonane  w  trakcie  prac  demontażowych  jak  i  prac  montażowych  oraz
uszkodzenia ścian podlegają naprawie a także należy dokonać poprawek malarskich w zakresie wnęk
grzejnikowych oraz miejsc demontażu istniejących przewodów instalacji grzewczej.

2.3. MATERIAŁY 
2.3.1. Grzejniki 
Grzejniki stalowe płytowo-konwektorowe typu FCV zwykłe i  cynkowane i z wbudowanymi zaworami i
głowicami termostatycznymi, zasilane od spodu z zaworami odcinającymi podgrzejnikowymi,  
 

2.3.2. Instalacja rurowa 
Instalacja centralnego ogrzewania: uzupełniane podejścia oraz nowe części instalacji należy wykonać
z rur PE-Xc/AL/P instalacyjnych łączonych przez aksjalne kształtki montażowe oraz złączki mosiężne. 
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2.4. OPIS WYKONANIA ROBÓT 
2.4.1. Rozwiązania systemowe 

Odgałęzienia do poszczególnych grzejników oraz przebudowywane elementy instalacji będą zasilać
grzejniki, przewody prowadzone będą w bruzdach ściennych oraz w warstwach posadzki.
 
2.4.2. Instalacja rurowa 
Instalację  przewidziano wykonać   rur  PE-Xc/AL/P instalacyjnych  łączonych  przez aksjalne kształtki
montażowe oraz złączki mosiężne.  Montaż instalacji wykonać zgodnie z „Instrukcją producenta rur”.
(lub alternatywne).

2.4.3. Próby szczelności 
Próby szczelności wszystkich instalacji przeprowadzić na ciśnienie 1,5 pr = 9 bar 
Przebieg próby : 
1. Obwody grzewcze kolejno napełniać 
2. Układ odpowietrzyć 
3. Wytworzyć 9 bar ciśnienia próbnego 
4. Ciśnienie po około 2 godzinach ponownie uzupełnić, gdyż może nastąpić jego spadek na skutek 
rozszerzalności rur 
5. Czas próby wynosi 24 godziny 
6. Próba ciśnieniowa jest trafiona, gdy w żadnym miejscu przewodu rurowego nie nastąpił wyciek 
wody i ciśnienie próbne nie wykazało większego spadku jak 0,1 bara na godzinę. 
Próby szczelności instalacji pod podłogowych wykonać przed wykonaniem wylewki cementowej. 

2.4.4. Roboty towarzyszące 
Przejścia rur przez ściany i stropy wykonać w tulejach ochronnych .

2.5. KONTROLA JAKOŚCI 
2.5.1. Materiały instalacyjne 
-  wymagana  jakość  materiałów instalacyjnych  powinna  być  potwierdzona  przez  producenta  przez
zaświadczenie  o  jakości  lub  znakiem  kontroli  jakości  umieszczonym  na  opakowaniu  lub
równorzędnym dokumentem.
- materiały instalacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta
ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
-  odbiór  materiałów  instalacyjnych  powinien  obejmować  sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją
projektową  oraz  sprawdzenie  właściwości  technicznych  tych  materiałów  z  wystawionymi  atestami
wytwórcy.  W  przypadku  zastrzeżeń  co  do  zgodności  materiału  z  zaświadczeniem  o  jakości
wystawionym  przez  producenta  powinien  być  on  zbadany  zgodnie  z  postanowieniem  normy
państwowej 
- nie dopuszcza się stosowania do robót budowlanych materiałów instalacyjnych których właściwości
nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

2.5.2. Wyniki odbioru materiałów i wyroby 
Powinny być każdorazowa wpisywane do dziennika budowy. 

2.6. ODBIÓR ROBÓT 
2.6.1. Podstawę do odbioru robót instalacyjnych powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna 
- dziennik budowy 
- zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających 
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów 
- protokół odbioru sporządzony na podstawie badań 

Program badań 
1) Sprawdzenie zgodności z projektem 
Warunkiem przystąpienia do badań jest sprawdzenie zgodności instalacji z projektem, z 
uwzględnieniem zapisów w dzienniku budowy oraz innych równorzędnych dokumentach, w tym w 
oświadczeniach wykonawcy o zgodności instalacji z projektem, protokołach odbiorów częściowych 
zakrytych fragmentów instalacji. 
2) Oględziny zewnętrzne 
Oględziny zewnętrzne przeprowadza się nie uzbrojonym okiem. 
3) Sprawdzenie wymiarów
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Sprawdzenie wymiarów przeprowadza się za pomocą przymiarów i uniwersalnych przyrządów 
pomiarowych. 
4) Ocena wyników badań 
Instalację uznaje się za zgodną z wymaganiami normy, jeżeli wynik wszystkich badań jest pozytywny. 

2.6.2 Protokół odbioru 
Z przeprowadzonych badań sporządza się protokół zawierający: 
- datę odbioru, -skład komisji odbioru, 
- opis instalacji, 
- wykaz przedłożonych dokumentów 
- stwierdzenie zgodności z wymaganiami norm. 
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych w ST.00.00 Wymagania 
ogólne.
 
3. PRZEPISY ZWIĄZANE 
3.1. Instalacja wod-kan 
1. PN/H-74244, Rury przewodowe 
2. PN/b-23100, Wełna mineralna 
3. PN/H-74200, Rury instalacyjne gwintowane 
4. PN/H-74392, Łączniki instalacyjne z żeliwa ciągliwego ocynkowane 
5. PN-EN 671-2: 1999, Hydranty wewnętrzne z wężem płasko składanym 
6. PN-EN 671-1: 1999, Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym 
7. PN-91/M-51024, Nasady pożarnicze 
8. PN-B-01706/Az1, Instalacje wodociągowe 
9. PN-92/B-01707, Instalacje kanalizacyjne 
10. PN-B-02865: 1997, Instalacje wodne przeciwpożarowe. 
11. Rozporządzenie M.S.W. w sprawie ochrony p-poż. budynków i innych obiektów budowlanych i 
terenów, z dnia 21.04.2006, Dz.U. nr 80, poz. 
12. PN/B-12002, Cegła ceramiczna
13. PN/B-14501, Zaprawa murarska 
14. PN/B-06250, Beton zwykły 
15. PN-91/M-54910, montaż zestawów wodomierzowych 
16. PN-92/M-34503, Próby szczelności 
17.Warunki techniczne wykonanie i odbioru robót budowlano-montażowych „Instalacje wod-kan i c.o.” 
COBRTI Instal. 
18. PN-B-02423:1999/Ap 1:20 Ciepłownictwo – Węzły ciepłownicze – Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
3.2. Centralne ogrzewanie 
1. PN-64/B-10400, Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze 
2. PN-70/M-75012, Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawór odpowietrzający 
3. PN-74/B-01405, Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy i określenia 
4. PN-82/B-02402, Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach 
5. PN-82/B-02403, Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 
6. PN-90/H-83131.01, Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogólne wymagania i badania 
7. PN-90/M-75003, Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania 
8. PN-90/M-75010, Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania 
9. PN-90/M-75011, Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory grzejnikowe
na ciśnienie nominalne 1 MPa. Wymiary przyłączeniowe 
10.  PN-91/B-02413,  Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo.  Zabezpieczenie  instalacji  ogrzewań  wodnych
systemu otwartego. Wymagania 
11.  PN-91/B-02414,  Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo.  Zabezpieczenie  instalacji  ogrzewań  wodnych
systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania 
12.  PN-91/B-02416,  Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo.  Zabezpieczenie  instalacji  ogrzewań  wodnych
systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania 
13. PN-91/B-02420, Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania 
14. PN-B-02421:2000, Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Izolacja cieplna przewodów, armatury i 
urządzeń– Wymagania i badania odbiorcze 
15.  PN-EN 12171:2003,  Instalacje  ogrzewcze w budynkach - Instrukcje  eksploatacji,  konserwacji  i
obsługi - Instalacje ogrzewcze, które nie wymagają wykwalifikowanego personelu obsługi 
16. PN-EN 215-1:2002, Termostateczne zawory grzejnikowe - Część1: Wymagania i badania 
17. PN-EN 442-3:2001, Grzejniki – Ocena zgodności 
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UWAGA

Dopuszcza  się  zastosowanie  materiałów  i  urządzeń  innego  typu  i  innego  producenta  niż
zaproponowane  w  projekcie  pod  warunkiem  że  zamienniki  spełniają  wszelkie  wymagania
techniczne i jakościowe wynikające z dokumentacji producenta materiałów zastosowanych w
dokumentacji    oraz  że  zamienniki  posiadają  dopuszczenie  do  stosowania  na  terenie
Rzeczpospolitej Polskiej. 

Tychy październik   2022 r.

A rc h i t e k ton i c z na  P ra c own ia  P r o j e k towa  

43-100 Tychy   ul. Arkadowa 6c/2 tel./fax (032) 328 24 08
www.architektura.tychy.pl   e-mail: arcus@architektura.tychy.pl

NIP 646-10-33-064     REGON P-272736612

-17-

http://www.architektura.tychy.pl/



