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WYKAZ SPECYFIKACJI 
ST-00.00 – WYMAGANIA OGÓLNE 
ST-01.00 – INSTALACJE SANITARNE 

ST-01.00 INSTALACJE WOD-KAN: 
45332400-7 – Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego 
45343000-3 – Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 

ST-02.0 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
45331100-7 – Instalowanie centralnego ogrzewania 

ST-03.0 KOTŁOWNIA GAZOWA 
45331100-7 – Instalowanie centralnego ogrzewania 

ST-04.0 INSTALACJA GAZOWA 
45331100-7 – Instalowanie centralnego ogrzewania 
45331110-0 – Instalowanie kotłów

ST-05.0 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
45331210-1 – Instalowanie wentylacji 

ST-06.0 SIEĆ WODOCIĄGOWA I PRZYŁĄCZE SIECI WODOCIAGOWEJ. 
45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie instalowania wodociągów. 

ST-06.0 SIEĆ KANALIZACJI SZINTARTNEJ I DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI. 
45232410-9 – Roboty budowlane w zakresie kanalizacji ściekowej. 
 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
do  projektu   technicznego  instalacji  zewnętrznych  kanalizacji  sanitarnej  ,  kanalizacji
deszczowej i wodociągowej oraz instalacji wewnętrznych  kanalizacji sanitarnej , wody zimnej
i  centralnej  ciepłej  wody,  grzewczej  i  wentylacji  mechanicznej  w związku  budową   SALI
GIMNASTYCZNEJ PRZY SP1 na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 182/2 położonej
przy ul.Karłowicza 21 w Chełmie Ślaskim  jednostka ewidencyjna  241405_2 CHEŁM ŚLĄSKI
obręb 0002 KOPCIOWICE.
Zamierzenie  objęte  niniejszym  procowaniem  przechodzi  przez  działki  nr  182/2,  152/137
położone  przy  ul.Karłowicza  21  w  Chełmie  Ślaskim   jednostka  ewidencyjna   241405_2
CHEŁM ŚLĄSKI obręb 0002 KOPCIOWICE.
Inwestorem przedsięwzięcia jest GMINA CHEŁM ŚLĄSKI, UL. KONARSKIEGO 2
41-403 CHEŁM ŚLĄSKI.
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1. ST-00.00 WYMAGANIA OGÓLNE: 
1.1. WSTĘP 
1.1.1. PRZEDMIOT ST 
Przedmiotem niniejszych specyfikacji  technicznych, są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji i sieci zewnętrznych kanalizacji sanitarnej ,
kanalizacji deszczowej i wodociągowej oraz instalacji wewnętrznych  kanalizacji sanitarnej ,
wody zimnej  i  centralnej  ciepłej  wody,  grzewczej  i  wentylacji  mechanicznej  w związku  z
budową  projektowanej  SALI  GIMNASTYCZNEJ  PRZY  SP1  na  działce  oznaczonej  w
ewidencji gruntów nr 182/2 położonej przy ul.Karłowicza 21 w Chełmie Ślaskim  jednostka
ewidencyjna  241405_2 CHEŁM ŚLĄSKI obręb 0002 KOPCIOWICE.
Zamierzenie związane z budową zewnętrznych instalacji i sieci sanitarnych przechodzi przez
działki  nr  182/2,  152/137 położone przy ul.Karłowicza 21 w Chełmie Ślaskim   jednostka
ewidencyjna  241405_2 CHEŁM ŚLĄSKI obręb 0002 KOPCIOWICE.
Inwestorem przedsięwzięcia jest GMINA CHEŁM ŚLĄSKI, UL. KONARSKIEGO 2
41-403 CHEŁM ŚLĄSKI.

1.1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana wraz z projektem i przedmiarem jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie
1.1.3. 

1.1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Zakres robót obejmuje:
 Wykonanie nowych odcinków instalacji i sieci kanalizacji sanitarnej zewnętrznej
 Wykonanie nowych odcinków instalacji i sieci kanalizacji deszczowej  zewnętrznej
 Wykonanie nowych odcinków instalacji i sieci wodociągowej zewnętrznej
 Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w zakresie budowy nowego obiektu a także

częściowo w przebudowywanej części budynku.
 Wykonanie kotłowni gazowej dla potrzeb ogrzewania budynku i przygotowania centralnej

ciepłej wody w  zakresie budowy nowego obiektu
 Wykonanie instalacji wody zimnej i centralnej ciepłej wody w zakresie budowy nowego

obiektu a także częściowo w przebudowywanej części budynku
 Wykonanie instalacji  kanalizacji  sanitarnej  w zakresie budowy nowego obiektu a także

częściowo w przebudowywanej części budynku
 Wykonie instalacji gazowej w zakresie budowy nowego obiektu
 Wbudowanie instalacji  wentylacji  mechanicznej  w zakresie  budowy nowego obiektu  a

także częściowo w przebudowywanej części budynku
 Roboty towarzyszące wymagane do realizacji wyżej wymienionego zakresu prac.

1.1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz
określeniami podanymi w ST.00.00. Wymagania ogólne.

1. ST00 WYMAGANIA OGÓLNE

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST) są wymagania  ogólne  dotyczące wykonania  i
odbioru robót w obiektach budowlanych.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza  specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowej  specyfikacji
technicznej  (SST  dla  konkretnej  roboty  budowlanej)  stosowanej,  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu
robót w obiektach budowlanych.
Zaleca się  również wykorzystanie niniejszej  ST przy zlecaniu robót budowlanych realizowanych ze
środków pozabudżetowych (nieobjętych ustawą o zamówieniach publicznych).
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST)
1.4. Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:
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1.4.1. Obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;
1.4.2. Budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. Budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo
budynek  o  zabudowie  bliźniaczej,  szeregowej  lub  grupowej,  służący  zaspokajaniu  potrzeb
mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie
nie więcej  niż dwóch lokali  mieszkalnych  albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o
powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.
1.4.4.Budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem
małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle
ziemne,  obronne  (fortyfikacje),  ochronne,  hydrotechniczne,  zbiorniki,  wolno  stojące  instalacje
przemysłowe  lub  urządzenia  techniczne,  oczyszczalnie  ścieków,  składowiska  odpadów,  stacje
uzdatniania  wody,  konstrukcje  oporowe,  nadziemne  i  podziemne  przejścia  dla  pieszych,  sieci
uzbrojenia  terenu,  budowle  sportowe,  cmentarze,  pomniki,  a  także  części  budowlane  urządzeń
technicznych  (kotłów,  pieców przemysłowych  i  innych  urządzeń)  oraz  fundamenty  pod  maszyny  i
urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość
użytkową.
1.4.5. Obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki,
śmietniki.
1.4.6.Tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony
do  czasowego  użytkowania  w  okresie  krótszym  od  jego  trwałości  technicznej,  przewidziany  do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe,
1.4.8.Robotach  budowlanych  -  należy  przez  to  rozumieć  budowę,  a  także  prace  polegające  na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
1.4.9.Remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót
budowlanych  polegających  na  odtworzeniu  stanu  pierwotnego,  a  niestanowiących  bieżącej
konserwacji.
1.4.10.  Urządzeniach  budowlanych  -  należy przez to  rozumieć  urządzenia  techniczne  związane  z
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
1.4.11.  Terenie  budowy  -  należy  przez  to  rozumieć  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
1.4.12. Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł
prawny  wynikający  z  prawa  własności,  użytkowania  wieczystego,  za-rządu,  ograniczonego  prawa
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego,  przewidującego uprawnienia do wykonywania  robót
budowlanych.
1.4.13. Pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu
budowlanego.
1.4.14. Dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym
projektem  budowlanym,  dziennik  budowy,  protokoły  odbiorów częściowych  i  końcowych,  w miarę
potrzeby,  rysunki  i  opisy  służące  realizacji  obiektu,  operaty  geodezyjne  i  książkę  obmiarów,  a  w
przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu.
1.4.15.  Dokumentacji  powykonawczej  -  należy  przez  to  rozumieć  dokumentację  budowy  z
naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonywania  robót  oraz  geodezyjnymi  pomiarami
powykonawczymi.
1.4.17.  Aprobacie  technicznej  -  należy  przez  to  rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
1.4.18. Właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno- budowlanego
lub organ.
1.4.19.  Wyrobie  budowlanym - należy przez to rozumieć  wyrób  w rozumieniu przepisów o ocenie
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób
trwały  w obiekcie  budowlanym,  wprowadzany  do  obrotu,  jako  wyrób  pojedynczy  lub  jako  zestaw
wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
1.4.20. Organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z
dnia  15  grudnia  2000  r.  o  samorządach  zawodowych  architektów,  inżynierów  budownictwa  oraz
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z późn. zm.).

Ar ch i t e k t on ic z na  Pr ac own ia  P r o j e k t owa  

43-100 Tychy   ul. Arkadowa 6/2  tel./fax (032) 328 24 08
www.architektura.tychy.pl   e-mail: arcus@architektura.tychy.pl

NIP 646-10-33-064     REGON P-272736612

-4-

http://www.architektura.tychy.pl/


1.4.21. Obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym  na  podstawie  przepisów  odrębnych,  wprowadzających  związane  z  tym  obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
1.4.22.  Opłacie  -  należy  przez  to  rozumieć  kwotę  należności  wnoszoną  przez  zobowiązanego  za
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.
1.4.23. Drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną,
przeznaczoną  do  ruchu  pojazdów  obsługujących  roboty  budowlane  na  czas  ich  wykonywania,
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.
1.4.24. Dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z
obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
1.4.25. Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania
robotami i  do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji  kontraktu, ponosząca usta-wową
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
1.4.26.  Rejestrze  obmiarów -  należy  przez  to  rozumieć  -  akceptowaną  przez  Inspektora  nadzoru
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych
robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
1.4.27.  Laboratorium - należy przez to  rozumieć laboratorium jednostki  naukowej,  zamawiającego,
wykonawcy lub  inne  laboratorium  badawcze  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  do
przeprowadzania  niezbędnych  badań  i  prób  związanych  z  oceną  jakości  stosowanych  wyrobów
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
1.4.28. Materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również
różne  Tworzywa  i  wyroby  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.4.29.  Odpowiedniej  zgodności  -  należy  przez  to  rozumieć  zgodność  wykonanych  robót
dopuszczalnymi  Tolerancjami,  a  jeśli  granice  tolerancji  nie  zostały  określone  -z  przeciętnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.4.30.  Poleceniu  Inspektora  nadzoru  -  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  polecenia  przekazane
Wykonawcy  przez  Inspektora  nadzoru  w formie  pisemnej  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.31.  Projektancie  -  należy  przez  to  rozumieć  uprawnioną  osobę  prawną  lub  fizyczną  będącą
autorem dokumentacji projektowej.
1.4.32. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.
1.4.33. Przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót
według  technologicznej  kolejności  ich  wykonania  wraz  z  obliczeniem  i  podaniem  ilości  robót  w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.
1.4.34. Części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego
zdolną  do  spełniania  przewidywanych  funkcji  techniczno-użytkowych  i  możliwą  do  odebrania  i
przekazania do eksploatacji.
1.4.35. Ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 1.5.1. Przekazanie terenu budowy
- Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren
-  budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  poda
lokalizację i  współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik  budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
- Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy
i utrwali na własny koszt.
1.5.2.Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja  projektowa ma zawierać  opis,  część  graficzną,  obliczenia  i  dokumenty,
zgodne  z  wykazem  podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy,  uwzględniającym  podział  na
dokumentację projektową:
- dostarczoną przez Zamawiającego,
- sporządzoną przez Wykonawcę.
1.5.3.Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy".
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i
SST. 
Wielkości  określone w dokumentacji  projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i
elementów budowli  muszą być  jednorodne i  wykazywać  zgodność  z określonymi  wymaganiami,  a
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W  przypadku,  gdy  dostarczane  materiały  lub  wykonane  roboty  nie  będą  zgodne  z dokumentacją
projektową lub SST i  mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli,  to takie materiały
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
podejmować  wszelkie  konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub
uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej,  a  wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań. 
Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, c) możliwością powstania pożaru. 
1.5.6.Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym,  jako
rezultat  realizacji  robót  albo  przez  personel  wykonawcy.  1.5.7.  Ochrona  własności  publicznej  i
prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego  poziomem,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej
pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie
spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od
władz  co  do  przewozu  nietypowych  wagowo  ładunków i  w sposób  ciągły  będzie  o każdym takim
przewozie  powiadamiał  Inspektora  nadzoru.  Pojazdy  i  ładunki  powodujące  nadmierne  obciążenie
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i
wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas  realizacji  robót  wykonawca będzie przestrzegać  przepisów dotyczących  bezpieczeństwa i
higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy
w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich
wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia
zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób
zatrudnionych  na  budowie.  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
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Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  Np. rozporządzenie
Ministra  Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  w sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w
sposób  ciągły  będzie  informować  Inspektora  nadzoru  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące,  zamawiania  lub
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  ciągłych  badań  określonych  w  SST  w  celu
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w 
czasie  postępu  robót.  Pozostałe  materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe
określone  Polskimi  Normami,  aprobatami  technicznymi,  o  których  mowa  w  Szczegółowych
Specyfikacjach Technicznych (SST). 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na  pozyskanie
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i
jest  zobowiązany  dostarczyć  Inspektorowi  nadzoru  wymagane  dokumenty  przed  rozpoczęciem
eksploatacji  złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i
laboratoryjnych  oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do  zatwierdzenia
Inspektorowi  nadzoru.  Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań ilościowych  i
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie  wszystkie  koszty,  a w tym:  opłaty,  wynagrodzenia i  jakiekolwiek  inne koszty
związane  z  dostarczeniem  materiałów do  robót,  chyba  że  postanowienia  ogólne  lub  szczegółowe
warunków umowy stanowią inaczej.  Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i
miejsc  pozyskania  piasku  i  żwiru  będą  formowane  w  hałdy  i  wykorzystywane  przy  zasypce  i
rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane, z wykopów na
terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót
lub  odwiezione  na  odkład  odpowiednio  do  wymagań  umowy  lub  wskazań  Inspektora  nadzoru.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na
danym obszarze. 
2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały  nieodpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj  robót,  w którym znajdują się  niezbadane i  niezaakceptowane materiały,  Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  zastosowania  różnych  rodzajów
materiałów 
do  wykonywania  poszczególnych  elementów  robót  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie
może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny
z ofertą 
Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów i  ilości  wskazaniom  zawartym  w SST,
programie 
zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami
określonymi 
w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w  terminie  przewidzianym
umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany
w dobrym 
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stanie i  gotowości  do pracy.  Będzie spełniał  normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego
użytkowania.  Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja
projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany
bez jego zgody. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków
transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z zasadami  określonymi  w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i  innych parametrów technicznych.
Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być
dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego
użytkowanych odcinków dróg 
na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  pełną  obsługę  geodezyjną  przy wykonywaniu  wszystkich
elementów  robót  określonych  w  dokumentacji  projektowej  lub  przekazanych  na  piśmie  przez
Inspektora  nadzoru.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w
wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
także  w  normach  i  wytycznych.  Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotyczące  realizacji  robót  będą
wykonywane  przez  Wykonawcę  nie  później  niż  w czasie  przez  niego  wyznaczonym,  pod  groźbą
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania  przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób
wykonania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót
zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
-  wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  własnego  lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
-  sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  a  także
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i
formę 
przekazywania  tych  informacji  Inspektorowi  nadzoru,  wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na
budowie 
z  ich  parametrami  technicznymi  oraz  wyposażeniem  w  mechanizmy  do  sterowania  i  urządzenia
pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie  urządzeń  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania  mieszanek  i
wykonywania poszczególnych elementów robót. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
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Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych  materiałów.
Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  w  to  personel,  laboratorium,  sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
jaki  zakres kontroli  jest  konieczny,  aby zapewnić  wykonanie robót zgodnie z umową.  projektowej i
SST.  Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwości  są  określone  w  SST.  W
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali Inspektor nadzoru będzie mieć
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych  Wykonawcy w celu ich inspekcji.  Inspektor
nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych, jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona
zostanie  odpowiednia  jakość  tych  materiałów.  Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i
prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek,
opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednako  wym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość
udziału  w pobieraniu  próbek.  Na zlecenie  Inspektora  nadzoru  Wykonawca  będzie  przeprowadzać
dodatkowe  badania  tych  materiałów,  które  budzą  wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli.  Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia  usterek;  w  przeciwnym  przypadku  koszty  te  pokrywa  Zamawiający.  Pojemniki  do
pobierania  próbek  będą  dostarczone przez  Wykonawcę i  zatwierdzone przez  Inspektora  nadzoru.
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  nadzoru  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak
najszybciej, 
nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  nadzoru  na  formularzach  według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli 
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  SST  na  podstawie  wyników badań
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy,
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności
materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych
lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1.  posiadają certyfikat  na znak bezpieczeństwa wykazujący,  że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą lub 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie
są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 
(Dz. U. 98/99). 
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W  przypadku  materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty są  wymagane przez  SST,  każda ich  partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym  Zamawiającego  i
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć  przebiegu robót,  stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden
pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika  i  opatrzone  datą  i  podpisem  Wykonawcy  i  Inspektora  nadzoru.  Do  dziennika  budowy
należy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, • uzgodnienie przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
•  daty  zarządzenia  wstrzymania  robót,  z  podaniem  powodu,  zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót
zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, wyjaśnienia, uwagi i
propozycje Wykonawcy, 
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub
wymaganiom  w  związku  z  warunkami  klimatycznymi,  zgodność  rzeczywistych  warunków
geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, dane dotyczące czynności geodezyjnych
(pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie  wykonywania  robót,  dane  dotyczące  sposobu
wykonywania zabezpieczenia robót, 
dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań  z
podaniem kto 
je przeprowadzał, wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant
nie  jest  jednak  stroną  umowy  i  nie  ma uprawnień  do  wydawania  poleceń  Wykonawcy  robót.  [2]
Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów  robót.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  sukcesywnie  w  jednostkach
przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
[3] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie
uzgodnionej 
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią za-łączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
[4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następują- 
ce dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. [5] 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  nadzoru  i  przedstawiane  do
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 
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7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z  dokumentacją
projektową 
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca po pisemnym powiadomieniu  Inspektora  nadzoru  o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane
zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony
z częstością  wymaganą  do  celu  miesięcznej  płatności  na  rzecz  Wykonawcy lub  w innym  czasie
określonym w umowie. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości  robót  podane są w odpowiednich  specyfikacjach  technicznych  i  KNR-ach
oraz KNNR-ach. 
Jednostki  obmiaru  powinny  zgodnie  z  jednostkami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  i
kosztorysowej. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.  Urządzenia i  sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne
świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym
okresie trwania robót.
7.4. Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST.
Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega na finalnej  ocenie jakości  wykonywanych
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiają-cym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  Odbioru tego
dokonuje Inspektor 
nadzoru.Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie
później jednak niż 
w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do  dziennika  budowy  i  powiadomienia  o  tym  fakcie
Inspektora nadzoru. 
Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na  podstawie  dokumentów
zawierających  komplet  wyników badań  laboratoryjnych  i  w oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego
robót  dokonuje  się  dla  zakresu  robót  określonego  w dokumentach  umownych  wg zasad  jak  przy
odbiorze  ostatecznym  robót.  Odbioru  robót  dokonuje  Inspektor  nadzoru.  8.4.  Odbiór  ostateczny
(końcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu
(ilości) oraz jakości. 
Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w
dokumentach  umowy,  licząc  od dnia  potwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru  zakończenia  robót  i
przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbiór ostateczny 
Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności
Inspektora  nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

Ar ch i t e k t on ic z na  Pr ac own ia  P r o j e k t owa  

43-100 Tychy   ul. Arkadowa 6/2  tel./fax (032) 328 24 08
www.architektura.tychy.pl   e-mail: arcus@architektura.tychy.pl

NIP 646-10-33-064     REGON P-272736612

-11-

http://www.architektura.tychy.pl/


W  toku odbioru ostatecznego robót,  komisja  zapozna się  z realizacją  ustaleń przyjętych  w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  w
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i
ustali  nowy  termin  odbioru  ostatecznego.  W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość
wykonywanych  robót  w  poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej
dokumentacją projektową i  SST z uwzględnieniem tolerancji  i  nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne  obiektu,  komisja  oceni  pomniejszoną wartość  wykonywanych  robót  w stosunku  do
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót,  sporządzony  wg  wzoru
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub
zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakości (PZj), 
6.  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,  certyfikaty  na  znak
bezpieczeństwa 
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom
urządzeń, 
8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg
wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  uzupełniających  wyznaczy  komisja  i  stwierdzi  ich
wykonanie. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad,  które
ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w
SST i  w  dokumentacji  projektowej.  Ceny  jednostkowe  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  robót  będą
obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
•  wartość  zużytych  materiałów wraz z kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych  ubytków i
transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i  odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
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(b)  ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami  bezpieczeństwa
ruchu,
(c) opłaty/dzierżawy terenu, (d) przygotowanie terenu, 
(e)  konstrukcję  tymczasowej  nawierzchni,  ramp,  chodników,  krawężników,  barier,  oznakowań  i
drenażu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a)  oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych  oznakowań  pionowych,
poziomych, barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: (a) usunięcie wbudowanych
materiałów i oznakowania, 
(b)  doprowadzenie  terenu do  stanu  pierwotnego.  Koszt  budowy,  utrzymania  i  likwidacji  objazdów,
przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr 109 poz.
1157 i 
Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 póz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr
129 
poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718). 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 
3.  Ustawa  z dnia  21  marca  1985  r.  o  drogach  publicznych  (Dz.  U.  z  2000  r.  Nr  71  poz.  838  z
późniejszymi zmianami). 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401) 
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1. ST- 01.00 INSTALACJE WOD.-KAN.

1. ST-01.00 INSTALACJE WOD.-KAN. 
1.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją  projektową,  ST  i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  Ogólne  wymagania
dotyczące robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.2. Zakres robót 
Zakres  robót  obejmuje  wbudowanie  nowej  instalacji  wod-kan  w  zakresie  budowy nowo
obiektu sali gimnastycznej oraz przebudowy zaplecza świetlicy w istniejącej części budynku.

1.3. MATERIAŁY 
1.3.1. Urządzenia 
Umywalki  fajansowe  w  łazienkach  ,  muszle  ustępowe  typu  kompakt,oraz  zestawy
podtynkowe , zlewozmywaki jednokomorowe z ociekaczem z blachy stalowej nierdzewnej,
armatura  czerpalna  jednootworowa,  zawory  czerpalne.  W  łazienkach  dzieci  baterie
automatyczne zasilane z mieszacza ciepłej wody.

1.3.2. Przewody 
- Wewnętrzną i zewnętrzna kanalizacje sanitarną prowadzoną pod posadzka parteru i na 

zewnątrz budynku oraz  po ścianach budynku należy  wykonać z rur PCW. 
-  Poziome  przewody  rozprowadzające  prowadzone   ponad  stropem   podwieszonym

przyziemia, piony oraz podejścia pod przybory zostaną wykonane z rur instalacyjnych
wielowarstwowych   PE-Xc/AL/PE  łączonych  przez  zgrzewanie  i  zaciskowe  aksjalne
kształtki systemowe. 

- Przewody zimnej i ciepłej wody prowadzone w posadzkach i ścianach izolować pianką PU,
gr.6mm

1.4. OPIS WYKONANIA ROBÓT 
1.4.1. Rozwiązania systemowe 

W związku z koniecznością przebudowy kierunków wylotu dla nowych lokalizacji węzłów sanitarnych
cześć instalacji kanalizacji sanitarnej zewnętrznej należy przebudować i wykonać nowe przykanaliki do
istniejącej Instalacji kanalizacji sanitarnej zewnętrznej.

W związku ze zmianą lokalizacji węzłów sanitarnych oraz złym stanem istniejącej instalacji kanalizacji
sanitarnej wewnętrznej podposadzkowej projektuje się wykonanie nowej instalacji  prowadzenie pod
posadzką parteru i wyprowadzonej na zewnątrz.

W  celu  wykonania  instalacji  wewnętrznej  należy  wykonać  wykopy  wąsko  przestrzenne  wewnątrz
budynku  do  miejsc  lokalizacji  poszczególnych  przyborów  jak  wskazano  w  części  rysunkowej
opracowania.

Poziomy kanalizacyjne  należy wykonać  pod posadzką budynku zwracając  uwagę na prowadzenie
przewodów z ominięciem stref nacisku ław fundamentowych pod konstrukcją budynku.

Projektuje  się  poprowadzenie  poziomów  pod  poziomem  ław  fundamentowych  oraz  w  warstwach
konstrukcyjnych posadzki.
Wskazane  w  części  rysunkowej  piony  należy  wyprowadzić  ponad  dach  i  należy  obudować
konstrukcjami z płyt GK  Pion zakończyć wywiewką kanalizacyjną.
Na pionie kanalizacyjnych ponad posadzką zamontować rewizję kanalizacyjną.
Podejścia pod przybory prowadzić w warstwach podposadzkowych oraz bruzdach ściennych lub po
wierzchu ścian konstrukcyjnych. 
Instalację prowadzoną w przestrzeni podposadzkowej wykonać z rur PCVU-S łączonych na uszczelki
wargowe. Pozostałą instalację wykonać z przewodów kanalizacyjnych z PCV.
Przybory kanalizacyjne przeznaczone do zabudowy w łazienkach dla dzieci należy zastosować typu
JUNIOPR (przeznaczone dla pomieszczeń przedszkolnych.  Wysokość montażu należy dostosować
do użytku przez  dzieci przedszkolnych.
W łazience dla dzieci niepełnosprawnych stosować armaturę dostosowaną dla takich osób.
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W zakresie instalacji wody zimnej i centralnej ciepłej wody przewody poziome przewiduje się
prowadzić  w  pod  stropem  parteru,  do  pionów  i  poszczególnych  przyborów.  Od  pionów
instalacja zostanie doprowadzona do poszczególnych przyborów w bruzdach ściennych lub w
posadzce. 
Punkty  poboru  wody  w  pomieszczeniach  będą  zasilane  przewodami  prowadzonymi  w
warstwach posadzkowych i w bruzdach ściennych. Podejścia przewodami zimnej i ciepłej
wody do urządzeń sanitarnych w łazienkach, wyprowadzone z posadzki,  i  montowane na
ścianach, zostaną osłonięte obudową.
Przybory sanitarne  stosować  ogórlndostępne  w  handlu  po  uzgodnieniu  typu  i  rodzaju  z
Inwestorem. 
W łazienkach dla dzieci stosować mieszacze termostatyczne i baterie czasowe. 

1.4.2. Instalacja p.poż. Wody zimnej i ciepłej.  
Przewody poziome wody zimnej i cwu przewidziano wykonać z rur  wielowarstwowych  PE-
Xc/AL/PE łączonych przez zgrzewanie i zaciskowe aksjalne kształtki systemowe. . Instalacje
pomieszczeniowe  od  pionów,  od  punktów  poboru  wody,  prowadzone  w  warstwach
posadzkowych  ,  łączonych na złączki  zaprasowywane aksjalnie,  w pogrubionej  warstwie
polietylenowej rury, bez użycia uszczelek gumowych, w izolacji  z pianki  kauczukowej AF,
grubości 6 mm. Podłączenia przyborów sanitarnych do instalacji wodociągowej przy pomocy
wężyków metalowych z zaworkami odcinającymi. 
Instalacje p.poz wykonać z rur stalowych ocynkowanych.

1.4.3. Armatura 
Należy stosować  armatury na  ciśnienie  10  bar.  Rodzaje  i  średnice  armatury podano w
dokumentacji projektowej i przedmiarach robót.. 

1.4.4. Próby szczelności 
Próby szczelności wszystkich instalacji przeprowadzić na ciśnienie 1,5 pr = 9 bar 
Przebieg próby : 
1. Obwody grzewcze kolejno napełniać 
2. Układ odpowietrzyć 
3. Wytworzyć 9 bar ciśnienia próbnego 
4. Ciśnienie po około 2 godzinach ponownie uzupełnić, gdyż może nastąpić jego spadek na
skutek rozszerzalności rur 
5. Czas próby wynosi 24 godziny 
6. Próba ciśnieniowa jest trafiona, gdy w żadnym miejscu przewodu rurowego nie nastąpił
wyciek wody i ciśnienie próbne nie wykazało większego spadku jak 0,1 bara na godzinę. 
Próby szczelności instalacji pod podłogowych wykonać przed wykonaniem wylewki 
cementowej. 

1.4.5. Roboty towarzyszące 
Przejścia rur przez ściany pomiędzy strefami pożarowymi w przepustach ogniochronnych, o
odporności ogniowej EI60. 

1.5. KONTROLA JAKOŚCI 
1.5.1. Materiały instalacyjne 
-  wymagana jakość materiałów instalacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości umieszczonym na opakowaniu
lub równorzędnym dokumentem. 
-  materiały instalacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
-  odbiór  materiałów  instalacyjnych  powinien  obejmować  sprawdzenie  zgodności  z
dokumentacją  projektową  oraz  sprawdzenie  właściwości  technicznych  tych  materiałów  z
wystawionymi  atestami  wytwórcy.  W  przypadku  zastrzeżeń co  do  zgodności  materiału  z
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie
z postanowieniem normy państwowej 
-  nie  dopuszcza się  stosowania  do robót  budowlanych materiałów instalacyjnych których
właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

1.5.2. Wyniki odbioru materiałów i wyroby 
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Powinny być każdorazowa wpisywane do dziennika budowy.
 
1.6. ODBIÓR ROBÓT 
1.6.1. Podstawę do odbioru robót instalacyjnych powinny stanowić następujące dokumenty: 
-  dokumentacja techniczna 
-  dziennik budowy 
-  zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę 
-  protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających 
-  protokoły odbioru materiałów i wyrobów 
-  protokół odbioru sporządzony na podstawie badań 

Program badań 
1) Sprawdzenie zgodności z projektem 
Warunkiem przystąpienia do badań jest  sprawdzenie zgodności  instalacji  z projektem,  z
uwzględnieniem zapisów w dzienniku budowy oraz innych równorzędnych dokumentach, w
tym w oświadczeniach wykonawcy o zgodności instalacji z projektem, protokołach odbiorów
częściowych zakrytych fragmentów instalacji. 
2) Oględziny zewnętrzne 
Oględziny zewnętrzne przeprowadza się nie uzbrojonym okiem. 
3) Sprawdzenie wymiarów 
Sprawdzenie wymiarów przeprowadza się za pomocą przymiarów i uniwersalnych 
przyrządów pomiarowych. 
4) Ocena wyników badań 
Instalację uznaje się za godną z wymaganiami normy, jeżeli wynik wszystkich badań jest 
pozytywny. 

1.6.2.Protokół odbioru 
Z przeprowadzonych badań sporządza się protokół zawierający: 
- datę odbioru,
- skład komisji odbioru, 
- opis instalacji, 
- wykaz przedłożonych dokumentów 
- stwierdzenie zgodności z wymaganiami norm. 
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych w ST.00.00 
Wymagania ogólne.
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2. ST-02.00 INSTALACJA C.O.
 
2. ST-02.00 INSTALACJA C.O. 
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją  projektową,  ST  i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  Ogólne  wymagania
dotyczące robót podano w ST.00.00 
„Wymagania ogólne”. 

2.2. Zakres robót 
Dla  ogrzania  pomieszczeń  w  prostowanym  budynku  sali  gimnastycznej  projektuje  się
wykonanie  poziomych  odgałęzień  od  rozdzielacza  w  kotłowni  do  poszczególnych
wyodrębnionych  funkcji  pomieszczeń  niezależnie  i  prowadzonych  pod  stropem  parteru  i
doprowadzenie  czynnika  grzewczego  do  poszczególnych  grzejników  oraz  central
wentylacyjnych.
Przejście  odcinków  poziomów  CO  przez  przegrody  oddzielenia  pożarowego  należy
zabezpieczyć p.poż ( przekroczenie stref p.poż).
Nowe  elementy  grzejne  należy  zabudować  w  miejscach   wskazanych  w  dokumentacji
projektowej .
Trasy  prowadzenia  przewodów  oraz  lokalizację  pionów  i  grzejników  pokazano  w
dokumentacji projektowej.
Poziome  przewody  rozprowadzające  prowadzone  ,  piony  oraz  podejścia  pod  grzejniki
zostaną wykonane  oparciu o system z rur wielowarstwowych zbudowanych na bazie  PE-Xc
czyli polietylenu sieciowanego metodą elektronową, pokrytych  taśmą aluminiową  spawaną
doczołowo oraz na wierzchu warstwą polietylenu PE lub PE-RT lub PE-RT type II spełniającą
funkcję  ochronno-dekoracyjną i  opisywanych jako  PE-Xc/AL/PE  lub PE-Xc/AL/PE-RT,  PE-
Xc/AL/PE-PE-RT type II,.

Jako  elementy   grzejne   projektuje  się  zastosowanie  grzejników  stalowych  płytowych
zintegrowanych KV z podejściami  od spodu grzejników.
Grzejniki typu KV wyposażone są fabrycznie we wbudowane zawory termostatyczne. Zawory
należy wyposażyć w głowice termostatyczne (typ głowic wskaże producent grzejników). 
W  pomieszczeniach  wilgotnych  należy  zastosować  grzejniki  dodatkowo  zabezpieczone
antykorozyjnie przez cynkowanie (KVo)
Grzejniki należy łączyć z instalacją za pomocą zestawów przyłączeniowych odcinających.
W  pomieszczeniach  wilgotnych  należy  zastosować  grzejniki  dodatkowo  zabezpieczone
antykorozyjnie przez cynkowanie . W przypadku zastosowania grzejników bocznozasilanych
należy zastosować odrębny układ zaworowy termostatyczny z głowicą termostatyczną.
Grzejniki dolno zasilane należy łączyć z instalacją za pomocą zestawów przyłączeniowych
odcinających 

Przewody rozprowadzające  prowadzone w pod  stropem  parteru  lub  w bruździe  ściennej
(przewody kryte) należy izolować termicznie. Do izolacji należy zastosować otuliny z pianki
poliuretanowych o grubości min 6mm. 
Układ  odpowietrzający  stanowią  zawory  automatyczne  odpowietrzające  przewodów
zasilających a także korki odpowietrzające ręczne zamontowane fabrycznie na grzejnikach. 

2.3. MATERIAŁY 
2.3.1. Grzejniki 
Grzejniki stalowe płytowo-konwektorowe typu KV zwykłe i  Kvo ocynkowane i z wbudowanymi
zaworami  i  głowicami  termostatycznymi,  zasilane  od  spodu  z  zaworami  odcinającymi
podgrzejnikowymi,  
 

2.3.2. Instalacja rurowa 
Instalacja centralnego ogrzewania: uzupełniane podejścia oraz nowe części instalacji należy
wykonać z rur PE-Xc/AL/P instalacyjnych łączonych przez aksjalne kształtki montażowe oraz
złączki mosiężne. 
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2.4. OPIS WYKONANIA ROBÓT 
2.4.1. Rozwiązania systemowe 

Odgałęzienia do poszczególnych grzejników oraz przebudowywane elementy instalacji będą
zasilać  grzejniki,  przewody prowadzone  będą  w  bruzdach  ściennych  oraz  w  warstwach
posadzki.
 
2.4.2. Instalacja rurowa 
Instalację przewidziano wykonać  rur  PE-Xc/AL/P instalacyjnych łączonych przez aksjalne
kształtki montażowe oraz złączki mosiężne.  Montaż instalacji wykonać zgodnie z „Instrukcją
producenta rur”. (lub alternatywne).

2.4.3. Próby szczelności 
Próby szczelności wszystkich instalacji przeprowadzić na ciśnienie 1,5 pr = 9 bar 
Przebieg próby : 
1. Obwody grzewcze kolejno napełniać 
2. Układ odpowietrzyć 
3. Wytworzyć 9 bar ciśnienia próbnego 
4. Ciśnienie po około 2 godzinach ponownie uzupełnić, gdyż może nastąpić jego spadek na 
skutek rozszerzalności rur 
5. Czas próby wynosi 24 godziny 
6. Próba ciśnieniowa jest trafiona, gdy w żadnym miejscu przewodu rurowego nie nastąpił 
wyciek wody i ciśnienie próbne nie wykazało większego spadku jak 0,1 bara na godzinę. 
Próby szczelności instalacji pod podłogowych wykonać przed wykonaniem wylewki 
cementowej. 

2.4.4. Roboty towarzyszące 
Przejścia rur przez ściany i stropy wykonać w tulejach ochronnych .

2.5. KONTROLA JAKOŚCI 
2.5.1. Materiały instalacyjne 
- wymagana jakość materiałów instalacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości umieszczonym na opakowaniu
lub równorzędnym dokumentem.
- materiały instalacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
-  odbiór  materiałów  instalacyjnych  powinien  obejmować  sprawdzenie  zgodności  z
dokumentacją  projektową  oraz  sprawdzenie  właściwości  technicznych  tych  materiałów  z
wystawionymi  atestami  wytwórcy.  W  przypadku  zastrzeżeń co  do  zgodności  materiału  z
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie
z postanowieniem normy państwowej 
-  nie  dopuszcza się  stosowania  do robót  budowlanych materiałów instalacyjnych których
właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

2.5.2. Wyniki odbioru materiałów i wyroby 
Powinny być każdorazowa wpisywane do dziennika budowy. 

2.6. ODBIÓR ROBÓT 
2.6.1. Podstawę do odbioru robót instalacyjnych powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna 
- dziennik budowy 
- zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających 
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów 
- protokół odbioru sporządzony na podstawie badań 

Program badań 
1) Sprawdzenie zgodności z projektem 
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Warunkiem przystąpienia do badań jest sprawdzenie zgodności instalacji z projektem, z 
uwzględnieniem zapisów w dzienniku budowy oraz innych równorzędnych dokumentach, w 
tym w oświadczeniach wykonawcy o zgodności instalacji z projektem, protokołach odbiorów 
częściowych zakrytych fragmentów instalacji. 
2) Oględziny zewnętrzne 
Oględziny zewnętrzne przeprowadza się nie uzbrojonym okiem. 
3) Sprawdzenie wymiarów
Sprawdzenie wymiarów przeprowadza się za pomocą przymiarów i uniwersalnych 
przyrządów pomiarowych. 
4) Ocena wyników badań 
Instalację uznaje się za zgodną z wymaganiami normy, jeżeli wynik wszystkich badań jest 
pozytywny. 

2.6.2 Protokół odbioru 
Z przeprowadzonych badań sporządza się protokół zawierający: 
- datę odbioru, -skład komisji odbioru, 
- opis instalacji, 
- wykaz przedłożonych dokumentów 
- stwierdzenie zgodności z wymaganiami norm. 
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych w ST.00.00 
Wymagania ogólne.
 
3. PRZEPISY ZWIĄZANE 
3.1. Instalacja wod-kan 
1. PN/H-74244, Rury przewodowe 
2. PN/b-23100, Wełna mineralna 
3. PN/H-74200, Rury instalacyjne gwintowane 
4. PN/H-74392, Łączniki instalacyjne z żeliwa ciągliwego ocynkowane 
5. PN-EN 671-2: 1999, Hydranty wewnętrzne z wężem płasko składanym 
6. PN-EN 671-1: 1999, Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym 
7. PN-91/M-51024, Nasady pożarnicze 
8. PN-B-01706/Az1, Instalacje wodociągowe 
9. PN-92/B-01707, Instalacje kanalizacyjne 
10. PN-B-02865: 1997, Instalacje wodne przeciwpożarowe. 
11. Rozporządzenie M.S.W. w sprawie ochrony p-poż. budynków i innych obiektów 
budowlanych i terenów, z dnia 21.04.2006, Dz.U. nr 80, poz. 
12. PN/B-12002, Cegła ceramiczna
13. PN/B-14501, Zaprawa murarska 
14. PN/B-06250, Beton zwykły 
15. PN-91/M-54910, montaż zestawów wodomierzowych 
16. PN-92/M-34503, Próby szczelności 
17.Warunki techniczne wykonanie i odbioru robót budowlano-montażowych „Instalacje wod-
kan i c.o.” COBRTI Instal. 
18. PN-B-02423:1999/Ap 1:20 Ciepłownictwo – Węzły ciepłownicze – Wymagania i badania 
przy odbiorze. 
3.2. Centralne ogrzewanie 
1.  PN-64/B-10400,  Urządzenia  centralnego  ogrzewania  w  budownictwie  powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
2. PN-70/M-75012, Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawór odpowietrzający 
3. PN-74/B-01405, Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy i określenia 
4. PN-82/B-02402, Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach 
5. PN-82/B-02403, Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 
6. PN-90/H-83131.01, Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogólne wymagania i badania 
7. PN-90/M-75003, Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania
8. PN-90/M-75010, Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania 
9.  PN-90/M-75011,  Armatura  instalacji  centralnego  ogrzewania.  Termostatyczne  zawory
grzejnikowe na ciśnienie nominalne 1 MPa. Wymiary przyłączeniowe 
10.  PN-91/B-02413,  Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo.  Zabezpieczenie  instalacji  ogrzewań
wodnych systemu otwartego. Wymagania 
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11.  PN-91/B-02414,  Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo.  Zabezpieczenie  instalacji  ogrzewań
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania 
12.  PN-91/B-02416,  Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo.  Zabezpieczenie  instalacji  ogrzewań
wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania 
13. PN-91/B-02420, Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 
Wymagania 
14. PN-B-02421:2000, Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Izolacja cieplna przewodów, armatury
i urządzeń– Wymagania i badania odbiorcze 
15.  PN-EN  12171:2003,  Instalacje  ogrzewcze  w  budynkach  -  Instrukcje  eksploatacji,
konserwacji  i  obsługi  -  Instalacje  ogrzewcze,  które  nie  wymagają  wykwalifikowanego
personelu obsługi 
16. PN-EN 215-1:2002, Termostateczne zawory grzejnikowe - Część1: Wymagania i badania
17. PN-EN 442-3:2001, Grzejniki – Ocena zgodności 
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3. ST-03.00 INSTALACJA TECHNOLOGICZNA KOTŁOWNI GAZOWEJ

1. Budowa kotłowni gazowej.  Montaż urządzeń, przewodów i armatury

1. Wstęp
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru  robót  w  zakresie  budowy  kotłowni  gazowej  w  związku  z  budowa  obiektu  sali
gimnastycznej PRZY SP1 na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 182/2 położonej przy
ul.Karłowicza 21 w Chełmie Ślaskim  jednostka ewidencyjna   241405_2 CHEŁM ŚLĄSKI
obręb 0002 KOPCIOWICE.

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie kotłowni gazowej pracującej na potrzeby zasilania aparatów instalacji centralnego
ogrzewania i przygotowania centralnej ciepłej wodyj. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest
z wykonaniem niżej wymienionych robót:
* montażem kotłów
* montażem armatury i aparatury związanej z kotłem,
* montażem armatury i aparatury związanej z pojemnościowym podgrzewaczem. c.w.u.,
* montażem pomp,
* płukaniem instalacji;
* badaniami odbiorczymi.
 
1.4.            Ogólne wymagania dotyczące robót
* Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  realizację  robót  zgodnie  z  dokumentacją

projektową, specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru inwestycyjnego oraz zgodnie
z art. 5, 22, 3 i 28 ustawy Prawo Budowlane, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robót Budowlano-Montażowych T. II Instalacje sanitarne i przemysłowe, Polskimi Normami
oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.

* Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów  -
w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych
charakterystykach  i  trwałości  ,  jednak  nie  gorszych  własności  technicznych.   Wszelkie
zmiany  i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej  nie  mogą
powodować  obniżenia  wartości  funkcjonalnych  i  użytkowych  kotłowni  gazowej,  a jeżeli
dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne,
nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.

2.               MATERIAŁY
* Do  wykonania  modernizacji  mogą  być  stosowane  wyroby  producentów  krajowych  i

zagranicznych.
* Wszystkie materiały użyte do wykonania kotłowni gazowej muszą posiadać aktualne polskie

aprobaty  techniczne  lub  odpowiadać  Polskim  Normom.  Wykonawca  uzyska  przed
zastosowaniem  wyrobu  akceptację  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  techniczny  materiałów
powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

* Przewody wody grzewczej wykonać z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie. 
* Przewody wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji wykonać z rur stalowych ocynkowanych łączonych

z pomocą połączeń gwintowanych, lub z rur PP łączonych przez zgrzewanie. 
* Instalację  gazową  wykonać  z  rur  stalowych  bez  szwu  w/g  PN-EN  10208-2+AC:1999

łączonych przez spawanie. 
* Zastosować:

- w części wody grzewczej armaturę gwintowaną PN6.
- w obrębie wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji armaturę gwintowaną PN6.

* Izolację ciepłochronną rurociągów stalowych należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z
pianki poliuretanowej pod płaszczem z PCV.

* Grubości izolacji powinny być zgodne z projektem technicznym i normą PN-B/00-02421.
* Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3.               SPRZĘT
* Wykonawca jest  zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,  który nie spowoduje  
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niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też
przy wykonywaniu  czynności  pomocniczych  oraz w czasie  transportu,  załadunku i  wyładunku  

materiałów.  

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
* Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 

Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku 
i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

* Dostarczoną  na  budowę  armaturę  i  urządzenia  składować  należy  w  magazynach
zamkniętych. Urządzenia  powinny  być  dostarczone  w oryginalnych  opakowaniach  producenta.
Armaturę, łączniki i  materiały  pomocnicze  należy  przechowywać  w  magazynach  lub
pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.
* Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 

środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem 
i zniszczeniem.

* Wyroby  i  materiały  stosowane  do  wykonywania  izolacji  cieplnych  należy  przechowywać  
w pomieszczeniach  krytych  i  suchych.  Należy  unikać  dłuższego  działania  promieni

słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
* Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny 

i krawędzie  nie  uszkodzone,  a  odchyłki  ich  w  stosunku  do  nominalnych  wymiarów
produkcyjnych powinny zawierać się  w granicach tolerancji  określonej  w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5.               WYKONANIE ROBÓT
5.1.            Montaż przewodów i armatury
* Rurociągi łączyć  zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano-Montażowych T. II Instalacje sanitarne i przemysłowe.
* Podstawowe urządzenia powinny być rozmieszczone w pomieszczeniu kotłowni godnie 

z  dokumentacja  techniczną.  Przy  zachowaniu  rozwiązania  funkcjonalnego  dopuszcza  się
korektę  rozmieszczenia  zaprojektowanych  urządzeń,  jeśli  wiąże  się  to  z  optymalizacją,
zwartością, likwidacją kolizji rurociągów. Zmiany w tym zakresie powinny uzyskać akceptację
projektanta kotłowni gazowej.

* Dla  kotłowni  gazowej  należy  zapewnić  wentylację  wywiewną  i  nawiewną   poprzez
zabudowanie  kratek  wentylacyjnych  na  wewnętrznych  kominach   zgodnie  z  projektem
budowlanym i wykonawczym budynku przedszkola.

* Urządzenia powinny być zamontowane w położeniu wymaganym przez DTR producentów  
poszczególnych urządzeń.

* Urządzenia  wymagające  okresowej  regulacji  lub  konserwacji  powinny  być  montowane  
z uwzględnieniem łatwego dostępu i obsługi w tym zakresie.

* Rurociągi należy prowadzić przy ścianach lub przy stropie lub mocować na konstrukcjach
wsporczych  wykonanych  ze  stali  profilowej  osadzonych  w  betonowej  podłodze
pomieszczenia kotłowni gazowej. Konstrukcje wsporcze  powinny  zapewnić  stałość
położenia rurociągów kotłowni.

* Wszystkie podstawowe urządzenia powinny być łączone z rurociągami w sposób rozłączny 
umożliwiający  łatwy  demontaż  i  wymianę  poszczególnych  elementów  kotłowni  bez

konieczności demontażu  innych  urządzeń.  dopuszcza  się  stosowanie  armatury  łączonej  z
rurociągami przez spawanie.   
* Połączenia  spawane  rurociągów i  kształtek  powinny  być  wykonywane  po  przygotowaniu

końcówek  do  spawania  zgodnie  z  wymaganiami  przedmiotowej  normy  PN-ISO  676.
Natomiast kształty złączy spawanych połączeń króćców i odgałęzień powinny być zgodne z
przedmiotową normą PN-B-69012.

* Jakość  połączeń  spawanych  rurociągów,  kształtek,  króćców  i  odgałęzień  powinna
odpowiadać co najmniej klasie W3 wadliwości złączy spawanych określanych przedmiotową normą
PN-M-69775.
* Nie należy montować aparatury regulacyjnej i pomiarowej pod rurociągami wody zimnej, pod 

odpowietrznikami  automatycznymi  a także  w pobliżu  wylotów króćców spustowych wody  
z rurociągów węzła zaworów bezpieczeństwa itp.

* Komin  spalinowy wykonać  jako  przewód spalinowo-  powietrzny e  stali  kwasoodpornej  o
średnicy 150/100mm i zamontować na zewnętrznej ścianie budynku odrębnie dla każdego z
kotłów. 

* W  pomieszczeniu  kotłowni   należy  zamontować  kratki  ściekowe  oraz  studzienkę
schładzającą. W studzience zamontować pompę zatapialną dla ścieków. Ścieki odprowadzić
poprzez przewód PE DZ32 nad zlew.

* Spusty z urządzeń oraz zaworów bezpieczeństwa odprowadzić poprzez rury stalowe DN 15
nad  kratki  ściekowe  lub  do  studzienki  schładzającej.  Kratki  ściekowe   oraz  zlew  będą
połączone przewodami żeliwnymi z pionami kanalizacji sanitarnej.
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* Spadki posadzki wykonać w kierunku do studzienki schładzającej i kratek ściekowych.
* Przejścia  przez  przegrody  wykonać  w  tulejach  ochronnych  zgodnie  z  Warunkami
Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlano-Montażowych  T.  II  Instalacje  sanitarne  i
przemysłowe.
* Przed  zainstalowaniem  armatury  należy  usunąć  z  niej  zaślepienia  i  ewentualne
zanieczyszczenia.
* Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była 
dostępna do obsługi i konserwacji.
* Armaturę na przewodach należy tak instalować, aby kierunek przepływu wody był zgodny 

z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze.
* Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych 
przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć zgodnie z projektem

technicznym.
5.2.            Badania i uruchomienie
* Badania odbiorcze powinny przebiegać wg metodyki badań określonej normą PN-B-02423
uwzględniającej ich podział na badania przy odbiorach częściowych oraz przy odbiorze końcowym.
* Badania szczelności w stanie zimnym należy przeprowadzić przy zamkniętych i zaślepionych

głównych  zaworach  odcinających  od  instalacji  grzewczej.  Próbę  szczelności
wykonać ciśnieniem 
0,6  MPa.  Obniżanie  i  podwyższanie  ciśnienia  w  zakresie  od  ciśnienia  roboczego  do
próbnego powinno odbywać się jednostajnie z prędkością nie większą niż 1bar/min. Podczas
próby szczelności  oraz gdy układ znajduje się  pod ciśnieniem zabrania się  wykonywania
jakichkolwiek prac związanych z usuwaniem usterek.    

* Metody  i  sposoby  badań  w  stanie  gorącym  oraz  badań  poszczególnych  urządzeń
szczegółowo opisano w Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
Montażowych T. II Instalacje sanitarne i przemysłowe.

* Z prób szczelności  należy sporządzić protokół.
5.3.            Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrznych powierzchni przewodów i innych elementów
* Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym prób szczelności rury stalowe czarne oczyścić

do drugiego stopnia  czystości  wg instrukcji  KOR-3A a  następnie  pomalować 2  razy
emalią podkładową termoodporną oraz 2 razy lakierem nawierzchniowym termoodpornym.

5.4.            Wykonanie izolacji ciepłochronnej
* Roboty izolacyjne należy wykonać po zakończeniu montażu rurociągów,  przeprowadzeniu
próby szczelności i  wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do  

zaizolowania  oraz  potwierdzeniu  prawidłowości  wykonania  powyższych  robót  protokołem
odbioru.
* Otuliny  termoizolacyjne  powinny  być  nałożone  na  styk  i  powinny  ściśle  przylegać  do
powierzchni izolowanej.  W  przypadku  wykonania  izolacji  wielowarstwowej,  styki  poprzeczne  i
wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków warstwy
dolnej.
* Wszystkie  prace  izolacyjne,  jak  np.  przycinanie,  mogą  być  prowadzone  przy  użyciu  

konwencjonalnych narzędzi.
5.5.            Oznaczanie
* Przewody,  armaturę  i  urządzenia  po  wykonaniu  zewnętrznej  ochrony  antykorozyjnej  i
wykonaniu izolacji  cieplnej  należy  oznaczyć  zgodnie  z  przyjętymi  zasadami  oznaczania
podanymi w projekcie technicznym i uwzględnionymi w instrukcji obsługi kotłowni gazowej.
* Oznaczenia powinny być wykonane na przewodach, armaturze i urządzeniach.
5.6.            Wykonanie regulacji
* Po zakończeniu montażu, płukania,  badań oraz prac izolacyjnych należy dokonać nastaw
regulatorów oraz zaworów regulacyjnych zabudowanych w kotłowni zgodnie z projektem kotłowni oraz
dokumentacjami techniczno – ruchowymi dostarczonymi przez producentów.

6.               KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

* Kontrola  jakości  robót  związanych  z  wykonaniem  kotłowni  gazowej  powinna  być
przeprowadzona czasie  wszystkich  faz  robót  zgodnie  z  wymaganiami  Polskich  Norm  i
Warunkami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlano-Montażowych  T.  II
Instalacje sanitarne i przemysłowe.

* Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości
producenta.

* Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla
danej fazy  robót zostały spełnione. Jeśli  którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy
daną fazę robót  uznać  za  niezgodną  z  wymaganiami  normy  i  po  dokonaniu  poprawek
przeprowadzić badanie ponownie.

7.               ODBIÓR ROBÓT
* Odbioru robót, polegających na wykonaniu węzła cieplnego należy dokonać zgodnie  z  
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Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych T. II 
Instalacje sanitarne 
i przemysłowe.

* Odbiory  międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót:
- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów);
- ściany w miejscach montażu urządzeń;

* Odbiorowi częściowemu podlegają te elementy instalacji, które zanikają w wyniku postępu. 
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z projektem, użyciu właściwych 
materiałów, prawidłowości zamocowań, szczelności urządzeń oraz zgodności z innymi 
wymaganiami. 

* Z odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych  należy spisać protokoły stwierdzający jakość 
wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.

* Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 
końcowego odbioru technicznego instalacji c.o.
* Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami w trakcie wykonywania 
robót;

- Dziennik Budowy;
- dokumenty dotyczące jakości zamontowanych elementów (świadectwa jakości 

wydane przez dostawców materiałów).
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych międzyoperacyjnych i częściowych;
- protokoły przeprowadzenia prób szczelności całej instalacji.

* Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
- zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w 

Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej;
- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia 

usterek;
- aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia);

- protokoły badań szczelności instalacji.

8.               OBMIAR ROBÓT
Obmiar robót należy prowadzić w jednostkach zgodnych z przedmiarami robót:
- elementy liniowe w mb;

- elementy powierzchniowe w m
2

;
- inne w sztukach

9.               PODSTAWA PŁATNOŚCI
Wymagania dotyczące płatności zostaną określone w harmonogramie ustalonym w umowie.

10.             PRZEPISY ZWIĄZANE

* „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75, poz.  
690).

* „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”
(Dz. U. 
Nr 109, poz.  1156).

* „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych T. II  Instalacje
sanitarne i przemysłowe”.

* Rozporządzenie Ministra Przemysłu i  Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972r.  w
sprawie BHP przy prowadzeniu  robót  budowlano-montażowych  i  rozbiórkowych  (Dz.  U.  Nr  13/72
poz.93).
* Rozporządzenie  Ministra  Pracy i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997r.  w sprawie
ogólnych przepisów BHP (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844 z późniejszymi zmianami.
* PN-B-02431-1:1999 Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości 

względnej mniejszej niż 1.
* PN-99/B-02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 

zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi 
przeponowymi
* PN-90/M-75003 “Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i 

badania”
* PN-91/M-75009 “Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory 

regulacyjne. Wymagania i badania”
* PN-B-02421:2000 “Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna 
przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i 
badania odbiorcze
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* PN-93/C-04607 “Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania 
dotyczące jakości wody

* PN-74/H-74200 - Rury stalowe ze szwem gwintowane
* PN-B-02421:2000 - Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 
Wymagania i badania przy odbiorze
* PN-ISO 6761:1996 - Ruty stalowe. Przygotowanie końców rur i kształtek do 
spawania

1. PN-ISO 7005-1:2002 - Kołnierze metalowe. Kołnierze stalowe.
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4. ST- 04.00 INSTALACJA GAZOWA 

1.1 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie nowej instalacji gazowej w związku z budową obiektu Sali Gimnastycznej
PRZY SP1 na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 182/2 położonej przy ul.Karłowicza
21 w Chełmie  Ślaskim   jednostka  ewidencyjna   241405_2 CHEŁM ŚLĄSKI  obręb 0002
KOPCIOWICE.

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:
-  montaż przewodów z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie, na odcinku od istniejącej
szafki gazowej redukcyjno – pomiarowej do odbiorników gazu (kotłów ) zlokalizowanych w kotłowni
gazowej wraz ze wszystkimi niezbędnymi robotami towarzyszącymi,
-  montaż  systemu   zabezpieczającego  instalację  gazową  wraz  z  niezbędnymi  robotami
towarzyszącymi (podłączenie, regulacje),
- montaż armatury i urządzeń,
- rozruch i badanie instalacji,
- zabezpieczenia antykorozyjne. I izolacja przewodów.

1.2 Ogólne wymagania
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i Inwestora oraz zgodnie z art.5, 22 , 23 i
28  ustawy  Prawo  Budowlane  i  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-
montażowych Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.
- Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji gazowej do wprowadzonych
zmian  konstrukcyjno-budowlanych,  lub  zastąpienia  zaprojektowanych  materiałów  –  w  przypadku
niemożności  ich  uzyskania  –  przez  inne  materiały  lub  elementy  o  zbliżonych  charakterystykach  i
trwałości.  Wszelkie  zmiany  i  odstępstwa  od  zatwierdzonej  dokumentacji  technicznej  nie  mogą
powodować  obniżenia  wartości  funkcjonalnych  i  użytkowych  instalacji,  a  jeżeli  dotyczą  zmiany
materiałów  i  elementów  określonych  w dokumentacji  technicznej  na  inne,  nie  mogą  powodować
zmniejszenia trwałości  eksploatacyjnej.
- Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano-montażowych.  Tom II  Instalacje  sanitarne i  przemysłowe”,  Polskimi  Normami,  Normami
Branżowymi oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.
1.5 Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  (ST)  są  zgodne  z
obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną  (OST).
Pojęcia ogólne
Instalacja  gazowa  –  układ  przewodów  gazowych  za  kurkiem  głównym,  spełniający  określone
wymagania  szczelności,  prowadzony  na  zewnątrz  lub  wewnątrz  budynku  wraz  z  urządzeniami  do
pomiaru  zużytego  gazu,  armaturą  i  innym  wyposażeniem  oraz  urządzeniami  gazowymi  wraz  z
wymaganymi  dla  danego  typu  urządzeń  przewodami  spalinowymi,  doprowadzonymi  do  kanałów
spalinowych w budynku.
Konserwacja  instalacji  gazowej  –  zespół  czynności  technicznych  związanych  z  utrzymaniem
odpowiedniego stanu technicznego instalacji gazowej bez wymiany jej elementów.
Kontrola instalacji gazowej – zespół czynności mających na celu stwierdzenie czy instalacja gazowa
lub  jej  część  znajduje  się  w dobrym  stanie  technicznym  i  kwalifikuje  się  do  dalszej  bezpiecznej
eksploatacji.
Kształtka instalacji  gazowej – element służący do łączenia ze sobą odcinków przewodu gazowego,
umożliwiający  zmianę  kierunku,  zmianę  przekroju,  rozgałęzienie,  a  także  zaślepienie  przewodu
(kolanko, trójnik, odwadniacz itp.)
Kurek główny – urządzenie do zamykania i  otwierania przepływu paliwa gazowego z przyłącza do
instalacji  gazowej;  element  odcinający  dopływ  paliwa  z  sieci  gazowej,  za  którym  rozpoczyna  się
instalacja gazowa.
Kurek odcinający – urządzenie nie  będące kurkiem głównym, montowane na przewodzie instalacji
gazowej w celu odcięcia dopływu gazu do części instalacji, gazomierza lub urządzenia gazowego.
Maksymalne chwilowe zżycie gazu – ilość gazu zużywana w jednostce czasu przez urządzenie lub
zespół  urządzeń  gazowych  jednego  odbiorcy  lub  grupy  odbiorców,  obliczone  z  uwzględnieniem
charakterystyki użytkowania urządzeń, liczby, rodzaju i nominalnego obciążenia cieplnego urządzeń,
jednoczesności ich pracy itp. – wielkość najczęściej określana w m3/h.
Odbiór instalacji  gazowej – zespół  czynności mających na celu sprawdzenie czy instalacja gazowa
została  wykonana  zgodnie  z  projektem,  warunkami  technicznymi  i  obowiązującymi  normami
stanowiącymi podstawę do przekazania instalacji  gazowej do eksploatacji,  podstawową czynnością
związaną z odbiorem instalacji gazowej jest próba szczelności.
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Odległość  bezpieczna  przewodów  gazowych  –  odległość  usytuowania  przewodów  gazowych  od
przewodów  lub  urządzeń  innych  instalacji  oraz  elementów  wyposażenia  obiektu  budowlanego,
gwarantująca ich bezpieczne użytkowanie.
Próba szczelności instalacji gazowej – czynność polegająca na utrzymaniu przez określony czas, w
instalacji gazowej lub jej części, ciśnienia powietrza lub gazu obojętnego, odpowiednio wyższego od
ciśnienia roboczego, w celu zakwalifikowania do eksploatacji  w zakresie szczelności  rur, armatury,
połączeń oraz urządzeń.
Przewód gazowy (przewód instalacji  gazowej)  – odcinek rury stalowej,  miedzianej  lub wykonanej z
materiału  dopuszczonego  do  budowy  instalacji  gazowych,  którym  rozprowadzany  jest  gaz  do
odbiorców lub poszczególnych urządzeń gazowych.
Reduktor ciśnienia gazu – urządzenie służące do obniżania i stabilizacji ciśnienia gazu dostarczanego
w wymaganej ilości do instalacji gazowej.
Rura osłonowa – przewód rurowy z materiału niepalnego, chroniący przed oddziaływaniem czynników
zewnętrznych, wewnątrz którego umieszczony jest przewód instalacji gazowej.
Wartość opałowa gazu – ciepło spalania gazu pomniejszone o ciepło parowania wody wydzielonej z
gazu podczas spalania, wyrażona w MJ/m3; wielkość mniejsza od ciepła spalania o około 10%.
Warunki  techniczne przyłączenia – zespół  wymagań technicznych,  które muszą być spełnione aby
wnioskowane przez odbiorcę ilości gazu mogły być dostarczone.
Warunki  zasilania  –  dokument  wydawany przez  dostawcę  gazu  na  wniosek  inwestora,  w którym
określa się jakie wymagania techniczne należy spełnić aby dany obiekt (grupa obiektów) mógł być
przyłączony do sieci gazowej.
Zabezpieczenie przeciwwypływowe  (w urządzeniu gazowym)  – urządzenie  powodujące  zamkniecie
zaworu na dopływie paliwa gazowego w wypadku nie zapalenia się lub zgaśnięcia płomienia w palniku
gazowym.
Zapewnienie dostawy gazu – pisemne zobowiązanie się dostawcy gazu do zaopatrywania odbiorcy
lub grupy odbiorców w określone paliwo gazowe w wymaganej  ilości  podanej  w [m3/h]  i  [m3/rok],
spełniające parametry fizyko-chemiczne określone w Polskich Normach; w dokumencie tym określa
się  także  maksymalne  chwilowe  natężenie  przepływu  gazu,  cel  użytkowania  gazu,  rodzaj
zainstalowanych urządzeń gazowych oraz termin, od którego możliwa jest dostawa gazu.

2. MATERIAŁY
Do  wykonania  instalacji  gazowej  mogą  być  stosowane  wyroby  producentów  krajowych  i
zagranicznych.
-  Wszystkie  materiały  użyte  do  wykonania  instalacji  gazowej  muszą  posiadać  aktualne  polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom i  Normom Branżowym.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny
materiałów powinien być dokonany według wymagań i w sposób określony obowiązującymi normami.
- Dopuszczalne jest stosowanie zamienników w stosunku do wymienionych rodzajów materiałów pod
warunkiem,  że  stosowane  zamienniki  mają  parametry  nie  gorsze  od  parametrów  odpowiednich
materiałów wymienionych powyżej.
Zamiana wymaga uzyskania akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru. Wprowadzona zmiana nie
może pogorszyć jakości wykonywanych robót, obniżyć ich trwałości, estetyki i użyteczności oraz nie
może stwarzać zagrożenia w trakcie prowadzenia robót oraz w późniejszej eksploatacji obiektu.
2.1 Przewody
- Instalacja  gazowa w budynku wykonana będzie z rur stalowych PN-80/H-74219 łączonych przez
spawanie
- Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych
ubytków spowodowanych uszkodzeniami.
2.2 Armatura i uzbrojenie
Należy zamontować skrzynkę gazową oraz system zabezpieczenia instalacji gazowej.
2.3 Materiały do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego
-  Materiały  do  wykonania  robót  malarskich  antykorozyjnych  powinny  odpowiadać  wymaganiom
określonym w normach przedmiotowych.

3. SPRZĘT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót,  zarówno  w  miejscu  robót,  jak  też  przy
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Rury stalowe należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych
par  i  gazów.  Rury luzem układać należy na gładkim i  czystym podłożu.  Nie należy wsuwać rur o
mniejszych  średnicach  do większych.  Niedopuszczalne  jest  „wleczenie”  rur  po  podłożu.  Kształtki  i
złączki powinny być składowane w sposób uporządkowany.
Warunki ogólne stosowania transportu podano w Ogólnej  Specyfikacji Technicznej (OST).
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Wykonawca  powinien  dysponować  sprawnym  technicznie  samochodem  dostawczym  do  0,9  t.
Materiały  przewożone  powinny  być  zabezpieczone  przed  przypadkowym  przesunięciem  i
uszkodzeniem w czasie transportu.
4.1 Rury
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek
rur  w wiązkach wymaga użycia  podnośnika  widłowego z płaskimi  widełkami  lub dźwignią  z belką
umożliwiającą  zaciskanie  w  wiązce.  Rury  i  urządzenia  należy  chronić  przed  uszkodzeniami
pochodzącymi  od  podłoża,  na  którym  są  przewożone,  zawiesi  transportowych,  stosowania
niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach.
Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i złączek należy unikać ich zanieczyszczenia.
4.2 Armatura
Dostarczoną  na  budowę  armaturę  należy  uprzednio  sprawdzić  na  szczelność.  Armaturę  należy
składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna powinna być dostarczona w oryginalnych
opakowaniach  producenta.  Armaturę  łączniki  i  materiały  pomocnicze  należy  przechowywać  w
magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych.

5. WYKONANIE ROBÓT
Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że:
-  obiekt  odpowiada warunkom zgodnym z przepisami  bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót
instalacyjnych
-  elementy  budowlano-konstrukcyjne  mające  wpływ  na  montaż  instalacji  odpowiadają  założeniom
projektowym.
5.1 Montaż rurociągów
Rurociągi  stalowe  łączone  będą  przez  spawanie.  Przed układaniem  przewodów należy  sprawdzić
trasę  oraz  usunąć  przeszkody  (możliwe  do  wyeliminowani”  mogące  powodować  uszkodzenie
przewodów np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i elementów muru.
Przed zamontowaniem należy sprawdzić czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia,  papiery,  i  inne
elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.
Kolejność wykonywania robót:
- Wyznaczenie miejsca ułożenia rur,
- Wykonanie gniazd i obsadzenie uchwytów,
- Przecinanie rur,
- Gięcie rur stalowych w budynku,
- Założenie tulei ochronnych,
- Ułożenie rur
- Przewody rozprowadzające w budynku prowadzić pod stropem piwnic,
- Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiorników,
-  Przewody poziome prowadzone przy ścianach,  na  lub  pod stropami  itp.  powinny spoczywać  na
podporach stałych  (w uchwytach)  i  ruchomych (w uchwytach,  na wspornikach,  zawieszeniach itp.)
usytuowanych  w  odstępach  nie  mniejszych  niż  wynika  to  z  wymagań  dla  materiału  z  którego
wykonane są rury.
- W miejscach przejść przewodów przez ściany nie wolno wykonywać żadnych połączeń.
Przejścia  przez  przegrody  budowlane  wykonać  w  tulejkach  ochronnych  o  średnicy  wewnętrznej
większej o co najmniej 2cm od średnicy zewn. rury przewodu. Wolną przestrzeń między zewnętrzną
ścianą  rury  i  wewnętrzną  tulei  należy  wypełnić  odpowiednim  materiałem  termoplastycznym.
Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna
być  większa  o  5cm  od  grubość  ściany.  Przy  przejściach  przez  dylatację  tuleje  wykonać  z  rur
stalowych, a przestrzeń między przewodem a tuleją wypełnić wełną mineralną lub innym materiałem
izolacyjnym  nie działającym korozyjnie  na rurę,  umożliwiającym jej  wzdłużne przemieszczanie  się.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być
wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej.
- Rurociągi łączone będą z armaturą gwintowaną oraz przyrządami kontrolnymi za pomocą połączeń
gwintowych z zastosowaniem kształtek.
- Połączenia gwintowane uszczelnić z pomocą konopi lub pasty.
-  Trasy  przewodów  powinny  być  zinwentaryzowane  i  naniesione  w  dokumentacji  technicznej
powykonawczej.
Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm
na kondygnację.
Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją.
Przewody gazowe wewnątrz budynków należy prowadzić w odległościach nie mniejszych niż:
-  15  cm  od  poziomych  rurociągów  wodociągowych  i  kanalizacyjnych,  umieszczając  je  nad  tymi
rurociągami,
- 15 cm od rurociągów cieplnych, umieszczając je pod rurociągami cieplnymi,
- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociągów z wyłączeniem przewodów elektrycznych,
- 20 cm od przewodów telekomunikacyjnych prowadzonych równolegle,
- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgałęźnymi zaciskami instalacji elektrycznej,
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w przypadku rurociągów z gazem o ciężarze względnym równym 1 lub mniejszym – należy prowadzić
nad tymi puszkami, a z gazem o ciężarze większym od 1 – pod tymi puszkami,
-  60  cm od urządzeń  elektrycznych  iskrzących,  jak  wyłączniki,  łączniki,  bezpieczniki,  przekaźniki,
gniazda wtykowe itp.
5.2  Montaż  armatury  i  osprzętu  Armatura  powinna  odpowiadać  warunkom  pracy  (ciśnienie,
temperatura) instalacji,  w której jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury należy usunąć z
niej zaślepienia i  ewentualne zanieczyszczenia. Armatura,  po sprawdzeniu prawidłowości działania,
powinna być instalowana tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. Armaturę na przewodach
należy tak instalować,  żeby kierunek  przepływu był  zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na
armaturze.  Armatura  na  przewodach  powinna  być  zamocowana  do  przegród  lub  konstrukcji
wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie z
projektem technicznym.

1. Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem z zastosowaniem kształtek.

2. Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu
by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez
oś przewodu.

5.3 Badanie i uruchomienie instalacji
-  Badania  szczelności  instalacji  na  zimno  należy  przeprowadzić  przy  temperaturze  zewnętrznej
powyżej 0*C
- Próbę szczelności i wytrzymałości należy wykonać - sprężonym powietrzem o ciśnieniu instalacji 0,1
MPa
- Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmian
ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie instalacji
- Wyniki badań szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 60 min nie stwierdzono spadku
ciśnienia
- Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół
5.4 Zabezpieczenie antykorozyjne
Zabezpieczenie  antykorozyjne  dotyczy  przewodów  rurowych  i  innych  urządzeń  stalowych
wchodzących w skład instalacji. Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powłoki malarskie elementów
znajdujących się w pomieszczeniach zamkniętych, w przestrzeni otwartej.
- Zabezpieczenie antykorozyjne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
- Przed malowaniem należy usunąć z powierzchni  zgorzeliny,  rdzę, oleje i  smary,  żużle i  topnik  z
procesu spawania, wilgoć oraz inne zanieczyszczenia.
-  Powierzchnie  należy  przygotować  przez  mechaniczne  usunięcie  nierówności  i  zadziorów,
zaokrąglenie krawędzi i wyrównanie spoin.
- Powierzchnie należy czyścić  bezpośrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie należy
zabezpieczyć powłoką ochrony okresowej lub zagruntować w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin.
Zastosowany „grunt” należy dobrać do przewidywanego zestawu malarskiego.
- Oczyszczenie powierzchni ręcznie należy wykonywać za pomocą metalowych szczotek ręcznych lub
mechanicznych, szlifierek ręcznych, młotków mechanicznych.
-  Oleje  i  smary,  których  nie  usunięto  metodami  mechanicznymi,  należy  usunąć  metodami
odtłuszczania za pomocą rozpuszczalnika (benzyny, trójchloroetylenu lub czterochloroetylenu).
-  Odtłuszczanie  za  pomocą  przecierania  szczotką,  pędzlem  lub  szmatą  jest  dopuszczalne  przed
oczyszczeniem mechanicznym. Przed malowaniem należy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie
usunąć pył.
- Na powierzchnię oczyszczoną do 1 – 2 stopnia, gdy okres składowania lub montażu oczyszczonych
elementów przekracza 2 doby, należy nałożyć powłokę ochrony okresowej.
- Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stanowić podkład pod następne warstwy, które muszą
być użyte w przewidzianej  liczbie i  ustalonym zestawie.  Gruntów do ochrony okresowej nie należy
stosować,  jeśli  instalacje  są  bezpośrednio  po  oczyszczeniu  malowane  farbami  podkładowymi
zwykłego typu i tak dostarczone do malowania nawierzchniowego.
Warunki prowadzenia prac malarskich
- Wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 75%.
- Temperatura powietrza nie może być niższa niż 5C.
- Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyżej 40C.
- Pokrycie nawierzchniowe należy nakładać po dokonaniu przeglądu powłoki podkładowej.
- Pokrycie podkładowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub montażu
należy poddać renowacji.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Zasady ogólne kontroli
Ogólne zasady kontroli podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST)
6.2 Kontrola jakości materiałów
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inżyniera.
6.3 Kontrola jakości robót
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6.3.1. Warunki przystąpienia do badań
Badania należy przeprowadzić w następujących fazach:
a) przed zamurowaniem przejść przewodów przez przegrody budowlane
b) po ukończeniu montażu i po dokonaniu regulacji
c) w okresie gwarancyjnym
6.3.2. Badanie przewodów
Należy  sprawdzić  prawidłowość  prowadzenia  przewodów,  zastosowany  rodzaj  rur  i  ich  średnic  i
porównać  wyniki  z  dokumentacją;  połączenia  gwintowane  i  kołnierzowe  należy  wykonać  przez
wyrywkowe  oględziny  zewnętrzne,  sprawdzenie  odległości  połączeń  względem  podpór,  oględziny
zewnętrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich położenia względem podpór.
Sprawdzenie  rozmieszczenia  podpór  stałych  i  ruchomych;  sprawdzenie  spadków  przewodów,
sprawdzenie przejść przewodów przez ściany i stropy, położenia połączeń kołnierzowych,
sprawdzenie  odległości  przewodów  względem  przegród  budowlanych  oraz  względem  siebie,
sprawdzenie prawidłowości łączenia pionów z przewodami poziomymi.
6.3.3. Badanie armatury obejmuje
Badanie  typu  armatury,  badanie  prawidłowości  umieszczenia,  wyrywkowe  badanie  prawidłowości
działania poszczególnych elementów, sprawdzenie cech legalizacji.
6.3.4. Badanie szczelności
Badanie  szczelności,  zwanej  próbą  odbiorową  podlegają  wszystkie  odcinki  instalacji  od  kurka
głównego  do  urządzeń  gazowych.  W  zależności  od  przyjętych  rozwiązań  technicznych  instalacji
gazowej,  próby  odbiorowe  mogą  być  wykonane  częściami,  szczególnie  wówczas,  gdy  jest  kilka
przyłączy zakończonych kurkami głównymi.
Badanie szczelności instalacji należy wykonać za pomocą sprężonego powietrza lub gazu obojętnego
pod  ciśnieniem  100  kPa,  utrzymywanego  przez  60  minut.  Do  wykonania  próby  szczelności
niedopuszczalne jest stosowanie gazów palnych.
Do  próby  szczelności  instalacji  nie  należy  przystępować  bezpośrednio  po  napełnieniu  instalacji
powietrzem  lub  gazem  obojętnym,  ponieważ  temperatura  sprężonego  powietrza  jest  wyższa  od
temperatury otoczenia.  Stabilizacja temperatury następuje po pewnym okresie czasu, zależnym od
objętości  przewodów poddawanych  próbie  oraz temperatury  otoczenia.  Ze  względu  na  możliwość
wystąpienia wahań temperatury powietrza wewnątrz przewodów i tym samym zmian ciśnienia, prób
szczelności  nie  można  też  wykonywać  w  warunkach,  gdy  część  instalacji  podlega  wpływom
promieniowania  słonecznego.  Przeprowadzenie  próby  odbiorowej  jest  możliwe  wówczas,  gdy
urządzenie do pomiaru ciśnienia będzie wykazywało jego stabilność.
Pomiar ciśnienia podczas próby należy wykonać z zastosowaniem manometru, tak zwanej „U-rurki”
manometru  jednosłupowego,  napełnionego  rtęcią.  Dopuszczalne  jest  stosowanie  innego  typu
urządzenia pod warunkiem, że posiada ono aktualne świadectwo legalizacji i gwarantuje dokładność
pomiaru wymaganą dla tego typu badania.
Instalacje  gazową  uznaje  się  za  szczelną  i  nadającą  się  do  uruchomienia,  jeżeli  podczas  próby
szczelności  nie zostanie stwierdzony spadek ciśnienia przez urządzenie pomiarowe. W przypadku,
gdy podczas próby instalacja gazowa nie będzie szczelna, należy usunąć przyczyny i próbę wykonać
powtórnie

7. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej  Specyfikacji Technicznej (OST)
7.1. Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji wewnętrznej gazu
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie instalacji i
w  szczególności  powinny  im  podlegać  prace,  których  wykonanie  ma  istotne  znaczenie  dla
realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie
elementów tej instalacji.
Odbiory  międzyoperacyjne  należy  przeprowadzać,  przykładowo  w  stosunku  do  następujących
rodzajów robót:
a) wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary otworu;
b) zgodność wykonanych przejść przez przegrody z projektowanymi spadkami;
Po  dokonaniu  odbioru  międzyoperacyjnego  należy  sporządzić  protokół  stwierdzający  jakość
wykonania  robót  oraz  potwierdzający  ich  przydatność  do  prawidłowego  wykonania  instalacji.  W
protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. W przypadku
negatywnej  oceny  jakości  wykonania  robót  albo  ich  przydatności  do  prawidłowego  wykonania
instalacji,  w  protokole  należy  określić  zakres  i  termin  wykonania  prac  naprawczych  lub
uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego.
7.2. Odbiór techniczny częściowy instalacji wewnętrznej gazu
Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji
gazowej, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład:
-  uszczelnień  przejść  w  przepustach  oraz  przegrody  budowlane,  których  sprawdzenie  będzie
niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego (technicznego).
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego (technicznego)
jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji.
W ramach odbioru częściowego należy:
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a)  sprawdzić  czy  odbierany  element  instalacji  lub  jej  część  jest  wykonana  zgodnie  z  projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie;
b)  sprawdzić  zgodność  wykonania  odbieranej  części  instalacji  z  wymaganiami  określonymi  w
odpowiednich  punktach  WTWiO,  a  w przypadku  odstępstw,  sprawdzić  uzasadnienie  konieczności
odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy;
c) przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze.
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie
robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań
odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub
lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem częściowym.
Do protokołu odbioru należy załączyć protokoły niezbędnych badań odbiorczych.
W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać
odbioru częściowego.
7.3. Odbiór techniczny końcowy instalacji wewnętrznej gazu
Instalacja  powinna  być  przedstawiona  do  odbioru  technicznego  końcowego  po  spełnieniu
następujących warunków:
a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji,
b) instalację odpowietrzono, wypełniono gazem doprowadzając go do wszystkich odcinków instalacji
oraz urządzeń gazowych;
c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym;
d) zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na poprawność
eksploatacji instalacji wewnętrznej gazu.
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:
a)  projekt  techniczny  powykonawczy  instalacji  (z  naniesionymi  ewentualnymi  zmianami  i
uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy);
b) dziennik budowy;
c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowę i przepisami;
d) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych;
e) protokoły odbiorów technicznych częściowych;
f) protokoły wykonanych badań odbiorczych;
g) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano
instalację;
h) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym;
i) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów;
j) instrukcję obsługi instalacji;
W ramach odbioru końcowego należy:
a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich
punktach  WTWiO,  a  w  przypadku  odstępstw,  sprawdzić  w  dzienniku  budowy  uzasadnienie
konieczności wprowadzenia odstępstw
c) sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych
d) sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych
e) sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych
f) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów.
Odbiór  końcowy  kończy  się  protokolarnym  przejęciem  instalacji  gazowej  do  użytkowania  lub
protokolarnym  stwierdzeniem  braku  przygotowania  instalacji  do  użytkowania,  wraz  z  podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.
Protokół  odbioru  końcowego  nie  powinien  zawierać  postanowień  warunkowych.  W  przypadku
zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po
usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach
odbioru ponownego należy ponadto stwierdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji
nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi przyczynami.

8. OBMIAR ROBÓT
Obmiar robót należy prowadzić w jednostkach zgodnych z przedmiarami robót:
- elementy liniowe w mb;
- elementy powierzchniowe w m2;
- inne w sztukach.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest wynagrodzenie ofertowe określone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Polskie Normy
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PN-EN 1057:1999 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane
w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.
PN80/H - 74219 rury stalowe czarne.
PN-92-M-54832/02 Gazomierze miechowe. Wymagania i badania.
PN-92-M-54832/01 Gazomierze. Ogólne wymagania i badania.
PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania
ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.
10.2. Inne dokumenty
Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 – Prawo budowlane
Dz.  U.  z  2002r.  Nr  75,  poz.  690  –  warunki  techniczne  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich
usytuowanie
Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 
Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31.08.1993r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy w zakładach produkcji, przesyłania i rozprowadzania gazu (paliw płynnych) oraz prowadzących
roboty budowlano-montażowe sieci gazowych (Dz. U. Nr 83, poz. 392 i Nr 115 poz. 513).
Zarządzenie MP z dnia 20.08.88r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji urządzeń i instalacji
energetycznych służących do przesyłania paliw gazowych.
Instalacje  Gazowe.  Warunki  Techniczne.  Wymagania  Odbioru  i  Eksploatacji  –  opracowane  przez
COBO – PROFIL Sp. z o.o. Warszawa.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II Instalacje sanitarne i
przemysłowe – opracowane przez COBRTI INSTAL – wydawnictwo ARKADY - 1988
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5. ST-05.00 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Wstęp
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru robót w zakresie   wbudowania układu wentylacji mechanicznej w ziazku z budową
Sali Gimnastycznej przy SP1 na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 182/2 położonej
przy ul.Karłowicza 21 w Chełmie Ślaskim  jednostka ewidencyjna  241405_2 CHEŁM ŚLĄSKI
obręb 0002 KOPCIOWICE.

1.2 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
 Zakres robót 

Dla zapewnienia wentylacji mechanicznej w projektowanym budynku Sali Gimnastycznej jak i
przebudowywanej  świetlicy  w  istniejącej  części  budynku   projektuje  się  zastosowanie
układów wentylacyjnych z centralami wentylacyjnymi wywiewno– nawiewnymi z rekuperacją
opisanych w projekcie Architektoniczno – Budowlanym i Technicznym.
.

1.3.OKREŚLENIA PODSTAWOWE - DEFINICJE

Określenia podane w niniejszej S są zgodne z PN-B-01411.
1. Wentylacja pomieszczenia
Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego części, mająca na celu usunięcie powietrza
zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego.
2. Wentylacja mechaniczna
Wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych wprowadzających powietrze
w ruch.
3. Instalacja wentylacji
Zestaw  urządzeń,  zespołów  i  elementów  wentylacyjnych  służących  do  uzdatniania  i
rozprowadzania powietrza.
4. Rozdział powietrza w pomieszczeniu
Rozdział  powietrza  w  wentylowanej  przestrzeni  z  zastosowaniem  nawiewników  i
wywiewników,  w  celu  zagwarantowania  wymaganych  warunków –  intensywności  wymian
powietrza,  ciśnienia,  czystości,  temperatury,  wilgotności  względnej,  prędkości  ruchu
powietrza, poziomu hałasu w strefie przebywania ludzi.
5. Rozprowadzenie powietrza
Przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylowanej przestrzeni lub z tej
przestrzeni, na ogół z zastosowaniem przewodów.
6. Uzdatnianie powietrza
Procesy realizowane przy użyciu środków technicznych mających na celu zmianę jednej lub
kilku wielkości charakteryzujących jakość i stan powietrza.
7. Ogrzewanie powietrza
Uzdatnianie powietrza polegające na podwyższeniu jego temperatury.
8. Chłodzenie powietrza
Uzdatnianie powietrza polegające na obniżeniu jego temperatury.
9. Nawilżanie powietrza
Uzdatnianie powietrza polegające na powiększaniu w nim zawartości wilgoci. 
10. Wentylatory
Urządzenia służące do wprowadzenia powietrza w ruch.
11.Filtracja powietrza
Uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego zanieczyszczeń stałych lub ciekłych.
12Odzyskiwanie ciepła
Wykorzystanie  ciepła  zawartego  w  powietrzu  wyrzutowym  w  celu  zmniejszenia
zapotrzebowania na ciepło przez instalację wentylacyjną.
13.Czerpnia wentylacyjna
Element instalacji, przez który jest zasysane powietrze zewnętrzne.
14. Wyrzutnia wentylacyjna
Element wentylacji, przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz.
15.Filtr powietrza
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Zespół oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń stałych i ciekłych.
16. Nagrzewnica powietrza
Przeponowy wymiennik ciepła do ogrzewania powietrza.
17.Chłodnica powietrza
Przeponowy wymiennik ciepła przeznaczony do chłodzenia i ewentualnie do osuszania 
powietrza.
18 Urządzenie do odzyskiwania ciepła
Urządzenie  przeznaczone  do  przekazywania  ciepła  zawartego  w  strumieniu  powietrza
zużytego do strumienia powietrza uzdatnionego lub odwrotnie.
19Osuszacz powietrza
Urządzenie przeznaczone do zmniejszania zawartości wilgoci w powietrzu.
20Odkraplacz
Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumień powietrza z
urządzenia do odzysku ciepła lub powierzchni chłodnic.
21. Przewód wentylacyjny
Element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący obudowę przestrzeni,
przez którą przepływa powietrze.
22.Przepustnica
Zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub przewód wentylacyjny pozwalający na
zamknięcie lub regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu powietrza.
23Tłumik hałasu
Element wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny mający na celu zmniejszenia
hałasu przenoszonego drogą powietrzną wzdłuż przewodów.
24Nawiewnik
Element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni
25Wywiewnik
Element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni.
26. Okap
Element  instalacji  odciągu  miejscowego  umieszczonego  bezpośrednio  nad  źródłem
wydzielania zanieczyszczeń powietrza.
27. Klapa pożarowa
Zespół  umieszczony  w  sieci  przewodów  wentylacyjnych  (między  dwiema  strefami
pożarowymi), przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu się ognia i dymu z jednej strefy
do drugiej.
28. Centrala wentylacyjna
Urządzenie składające się z zespołu urządzeń służących do przygotowania powietrza pod 
względem czystości, temperatury, wilgotności we wspólnej obudowie i przeznaczone do 
nawiewania lub/i wywiewu powietrza.
Materiały
WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYROBÓW STOSOWANYCH W INSTALACJI 
WENTYLACJI
Materiały  z  których  wykonywane  są  wyroby  stosowane  w  instalacjach  wentylacyjnych  i

klimatyzacyjnych powinny odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach.
Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co najmniej

właściwościom blachy stalowej ocynkowanej.
Powierzchnie  obudów  powinny  być  gładkie,  bez  załamań,  wgnieceń,  ostrych  krawędzi  i

uszkodzeń powłok ochronnych.
Szczelność  połączeń  i  elementów wentylacyjnych  z  przewodami  wentylacyjnymi  powinna

odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów.
Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w

celu ich obsługi, konserwacji lub wymiany.
Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjno – klimatyzacyjnych powinno być wykonane

z uwzględnieniem dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi.
Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjno – klimatyzacyjnych  powinny być zamontowane

zgodnie z instrukcją producenta.
Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnych powinny mieć dopuszczenia

do stosowania w budownictwie.

PRZEWODY WENTYLACYJNE
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MATERIAŁY
Przewody wentylacyjno - klimatyzacyjne powinny być wykonane z następujących materiałów:

1. Blacha lub taśma stalowa ocynkowana.
2. Wymiary przewodów wentylacyjno –  klimatyzacyjnych o przekroju  prostokątnym i

kołowym powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.
3. Szczelność  przewodów  wentylacyjno  -  klimatyzacyjnych  powinna  odpowiadać

wymaganiom normy PN-B-76001.
4. Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać wymaganiom normy

PN-B-03434.
5. Połączenia  przewodów  wentylacyjno  -  klimatyzacyjnych  z  blachy  powinny

odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76002.
Sprzęt
Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 
powinien zastosować sprzęt dostosowany do technologii robót i wykonywanych czynności 
oraz gwarantujący właściwą jakość robót. Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w
pełni sprawne i dostosowane do wymagań warunków BHP. Sposób wykonywania robót oraz 
sprzęt zaakceptuje Kierownik  Budowy.
Transport
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  stosowania  takich  środków  transportu,  które  pozwolą
uniknąć uszkodzeń, odkształceń przewożonych materiałów. Przewożone materiały powinny
być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem się czasie
ruchu pojazdu. Materiały powinny być przewożone na budowę zgodnie z przepisami ruch
drogowego oraz przepisami BHP.
Rodzaj oraz ilość środków transportu powinien gwarantować prowadzenie robót zgodnie z
zasadami zawartymi  w Rysunkach, S i  wskazaniami Kierownika Budowy oraz w terminie
przewidzianym w Kontrakcie.

Wykonanie robót

PRZEWODY WENTYLACYJNO - KLIMATYZACYJNE
Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-
03434.
Połączenia  przewodów  wentylacyjno  -  klimatyzacyjnych  z  blachy  powinny  odpowiadać
wymaganiom normy PN-B-76002.

Przewody  wentylacyjne  powinny  być  zamocowane  do  przegród  budowlanych  w
odległościach  umożliwiających  szczelne  wykonanie  połączeń  poprzecznych.  W
przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta powinna wynosić  co najmniej  100
mm.

Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wymiary
są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów wentylacyjnych lub
przewodów wentylacyjnych z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być
obłożone wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach.
Przejścia  przewodów  wentylacyjno-  klimatyzacyjnych  przez  przegrody  oddzielenia
przeciwpożarowego powinny być wykonane w sposób nie obniżający odporność ogniową
tych przegród.
Izolacja  cieplna  przewodów  wentylacyjno  –  klimatyzacyjnych  powinna  mieć  szczelne
połączenia wzdłużne i poprzeczne.
Izolacja  cieplna  nie  wyposażona  przez  producenta  w  warstwę  chroniącą  przed
uszkodzeniami  mechanicznymi  oraz  izolacje  narażone  na  działanie  czynników
atmosferycznych powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon
na swojej zewnętrznej powierzchni.
Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję
w miejscu zamontowania.
Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów wentylacyjnych powinna być odpowiednia do
materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.
Odległość między przewodami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem
ich  wytrzymałości  i  wytrzymałości  przewodów  wentylacyjnych  tak  aby  ugięcie  sieci
przewodów wentylacyjnych nie wpływało na jej  szczelność, właściwości aerodynamiczne i
nienaruszalność konstrukcji.
Zamocowania  przewodów  wentylacyjno  -  klimatyzacyjnych  do  konstrukcji  budowlanej
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powinno przenosić obciążenia wynikające z ciężarów:
2.przewodów wentylacyjno - klimatyzayjnych
3.materiału izolacyjnego;
4.elementów  instalacji  wentylacji  i  klimatyzacji  nie  zamocowanych  niezależnie

zamontowanych w sieci przewodów wentylacyjno – klimatyzacyjnych 
5.elementów składowych podpór lub podwieszeń.

Elementy zamocowania podpór  lub podwieszeń do  konstrukcji  budowlanej  powinny mieć
współczynnik  bezpieczeństwa  równy  co  najmniej  trzy  w  stosunku  do  obliczeniowego
obciążenia.
Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik
bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem
obliczeniowego obciążenia.
Poziome  elementy  podwieszeń  i  podpór  powinny  mieć  możliwość  przeniesienia
obliczeniowego obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z
elementami pionowymi i  dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczały 0,4 %
odległości między zamocowaniami elementów pionowych.
Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć
współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności
pod wpływem obliczeniowego obciążenia.
W  przypadkach,  gdy  jest  wymagane,  aby  urządzenia  i  elementy  w  sieci  przewodów
wentylacyjnych mogły być zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich
zamocowanie do konstrukcji budynku.
Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niż 15 m od
źródła  drgań  powinny  być  wykonane  jako  elastyczne  z  zastosowaniem  podkładek  z
materiałów elastycznych lub wibroizolatorów.

OTWORY REWIZYJNE I MOŻLIWOŚĆ CZYSZCZENIA INSTALACJI WENTYLACJI 
MECHANICZNEJ I  KLIMATYZACJI
3. Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez demontaż elementu składowego

instalacji  wentylacji  lub  przez  zastosowanie  otworów  rewizyjnych  w  przewodach
instalacji wentylacji.

4. Elementy  usztywniające  i  inne  elementy  wyposażenia  przewodów  wentylacyjnych
powinny być tak zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów.

5. Elementy  usztywniające  wewnątrz  przewodów  wentylacyjnych  o  przekroju
prostokątnym powinny mieć opływowe kształty.

6. Nie  należy stosować  wewnątrz  przewodów wentylacyjnych i  klimatyzacyjnych  ostro
zakończonych  śrub  lub  innych  elementów które  mogą  powodować  zagrożenie  dla
zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących.

7. Pokrywy i drzwi rewizyjne urządzeń wentylacyjnych powinny się łatwo otwierać.
8. W  przypadku  wykonania  otworu  rewizyjnego  na  końcu  przewodu  wentylacyjno  -

klimatyzacyjnego, jego wymiar powinien być równy wymiarom przekroju poprzecznego
przewodu wentylacyjno - klimatyzacyjnego

9. W przypadku, gdy przewiduje się demontaż elementu instalacji wentylacji i klimatyzacji
w celu umożliwienia czyszczenia, powstałe w ten sposób otwory powinny mieć przekrój
kanału wentylacyjno – klimatyzacyjnego. 

10. Należy zapewnić  dostęp  w celu  czyszczenia  do  następujących,  zamontowanych  w
przewodach wentylacyjnych urządzeń:

1. przepustnice
2. klapy pożarowe
3. nagrzewnice
4. tłumiki hałasu
5. filtry
6. wentylatory
7. urządzenia do odzysku ciepła

WENTYLATORY
2. Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich

drgań na konstrukcje budynku (przez stosowanie amortyzatorów) oraz na instalacje
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przez stosowanie łączników elastycznych.
3. Wymiary  poprzeczne  i  kształt  łączników  elastycznych  powinny  być  zgodne  z

wymiarami i kształtem otworów wentylatora.
4. Długość łączników elastycznych powinna wynosić 100  L 250 mm. 
5. Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt

łącznika podczas pracy wentylatora i jednocześnie aby drgania wentylatora nie były
przenoszone na instalacje wentylacji.

6. Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewnić prawidłowy kierunek obrotów.
CENTRALE WENTYLACYJNE

1. Centrale wentylacyjne powinny być wyposażone w elastyczne elementy o długości L
wynoszącej  100   L   250  mm  zamontowane  między  ich  króćcami  wlotowymi  i 
wylotowymi a siecią przewodów.

2. Centrale  wentylacyjne  na  powietrzu  zewnętrznym  powinny  być  wyposażone  w
przepustnice umożliwiające odcięcie dopływu powietrza zewnętrznego po wyłączeniu
centrali.

WYMIENNIKI CIEPŁA\NAGRZEWNICE
1.  Nagrzewnice  powinny być  tak  zamontowane,  aby  był  łatwy  całkowity  spust  czynnika

grzejnego i odpowietrzenie wymiennika ciepła oraz ich demontaż w celu okresowego
czyszczenia lub wymiany.

 Sposób przyłączenia przewodu doprowadzającego czynnik grzewczy do nagrzewnicy
powinien  ułatwiać  ich  naturalne  odpowietrzenie.  Przy  nagrzewnicach  wodnych
przewód zasilający powinien być przyłączony od dołu, a przewód powrotny od góry.

 Sposób  zamontowania  armatury  regulacyjnej  i  odcinającej  nagrzewnice  powinien
odpowiadać wymaganym warunkom przepływu czynnika w instalacji. Należy zapewnić
możliwość łatwego demontażu zaworów regulacyjnych bez konieczności spuszczania
czynnika grzewczego z instalacji.

 Nagrzewnice narażone na zamarznięcie w wyniku oddziaływania niskiej temperatury
zewnętrznej powinny być zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu
przeciwzamrożeniowego.

 Nagrzewnice  elektryczne powinny być  wyposażone w odpowiednie  zabezpieczenia
prądowe  i  zabezpieczenia  przed  przekroczeniem  dopuszczalnej  temperatury
powierzchni  grzejnej.  Układ  sterujący  powinien  zabezpieczyć  przed  włączeniem
nagrzewnicy bez jednoczesnego uruchomienia wentylatora instalacji wentylacji.

Urządzenia do odzysku ciepła
1. Urządzenia do odzyskiwania ciepła powinny być wyposażone z obu stron w otwory

rewizyjne umożliwiające czyszczenie tych urządzeń.
2. Urządzenia do odzyskiwania ciepła, w których występuje wykraplanie pary wodnej

powinny mięć instalację do odprowadzenia skroplin do kanalizacji.
FILTRY POWIETRZA

1. Filtr  powinien  być  wyposażony  we  wskaźniki  stopnia  ich  zanieczyszczenia,
sygnalizujące konieczność wymiany wkładu filtrującego lub jego regeneracji.

2. Zamocowanie filtra powinno być trwałe i  szczelne. Szczelność zamocowania filtra
powinna odpowiadać wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.

3. Wkłady filtracyjne należy montować po zakończeniu „brudnych” prac budowlanych
lub zabezpieczać je przed zabrudzeniem.

NAWIEWNIKI, WYWIEWNIKI, OKAPY
1. Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów,

ale z możliwością ich przestawiania. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w
sposób trwały.

2. Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (elementy konstrukcji
budynku,  podwieszane  lampy)  mających  zakłócający  wpływ  na  kształt  i  zasięg
strumienia powietrza.

3. Nawiewniki  i  wywiewniki  powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i
szczelny.

4. Przewód  łączący  sieć  przewodów  z  nawiewnikiem  lub  wywiewnikiem  należy
prowadzić jak najkrótszą trasą, bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków.
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5. W  przypadku  łączenia  nawiewników  lub  wywiewników  z  siecią  przewodów  za
pomocą przewodów elastycznych nie należy zgniatać tych przewodów i stosować
dłuższych niż 4 m.

6. Sposób  zamocowania  nawiewników  i  wywiewników  powinien  zapewnić  dogodną
obsługę, konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów
przegrody.

7. Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych” prac
budowlanych.

8. Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w
pozycji całkowicie otwartej.

9. Okapy zamontowane możliwie nisko urządzeniem z zachowaniem przepisów BHP.

CZERPNIE I WYRZUTNIE
1. Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpieczać instalacje wentylacji

przed  wpływem  warunków  atmosferycznych  np.  zastosowanie  żaluzji,  daszków
ochronnych itp.

2. Otwory  wlotowe  czerpni  i  wylotowe  wyrzutni  powinny  być  zabezpieczone  przed
przedostawaniem się drobnych gryzoni, ptaków, liści itp.

3. Czerpnie i  wyrzutnie dachowe powinny być zamocowane w sposób zapewniający
wodoszczelność przejścia przez dach.

PRZEPUSTNICE
1. Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być

wyposażone  w  elementy  umożliwiające  trwałe  zablokowanie  dzwigni  napędu  w
wybranym  położeniu.  Mechanizm  napędu  przepustnic  nie  powinien  mieć
nadmiernych  luzów  powodujących  powstawanie  drgań  i  hałasu  w  czasie  pracy
instalacji.

2. Mechanizm napędu przepustnic powinien umożliwiać łatwą zmianę położenia łopatek
w  pełnym  zakresie  regulacji.  Przepustnice  powinny  mieć  wyraźne  oznaczenie
położenia otwartego i zamkniętego.

3. Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co
najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

4. Szczelność  obudowy przepustnic  powinien  odpowiadać  co  najmniej  klasie  A  wg
klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

TŁUMIKI HAŁASU
1. Tłumiki  powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji  zgodnej z

oznakowaniem kierunku przepływu.
2. Sieć  przewodów  należy  łączyć  z  tłumikami  za  pomocą  łagodnych  kształtek

przejściowych.

Kontrola jakości robót.
KONTROLA DZIAŁANIA

PRACE WSTĘPNE
Przed  rozpoczęciem kontroli  działania  instalacji  wentylacji  i  klimatyzacji  należy  wykonać
następujące prace wstępne:

 Próbny ruch całej instalacji wentylacji i klimatyzacji w warunkach różnych obciążeń
(72 godziny);

 Nastawa i sprawdzenie klap pożarowych;
 Regulacja  strumienia  i  rozprowadzenia  powietrza  z  uwzględnieniem  specjalnych

warunków eksploatacyjnych;
 Nastawienie  przepustnic  regulacyjnych  w  przewodach  wentylacyjno  –

klimatyzacyjnych 
 Określenie  strumienia  powietrza  na  każdym  nawiewniku  i  wywiewniku,  jeśli  to

konieczne, ustawienie kierunku przepływu powietrza z nawiewników;
 Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających;
 Nastawienie układu regulacji i układu przeciwzamrożeniowego;
  Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej;
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 Nastawienie  elementów  dławiących  urządzeń  umiejscowionych  w  instalacji
ogrzewczej z uwzględnieniem wymaganych parametrów eksploatacyjnych;

 Nastawienie  elementów  zasilania  elektrycznego  zgodnie  z  wymaganiami
projektowymi;

 Przedłożenie  protokołów  z  wszystkich  pomiarów  wykonanych  w  czasie  regulacji
wstępnej;

 Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją.
Procedura prac

1. Wymagania ogólne
Kontrola  działania  powinna postępować w kolejności  od pojedynczych  urządzeń i  części
składowych  instalacji,  przez  poszczególne  układy  instalacji,  do  całej  instalacji.  Należy
obserwować stabilność działania instalacji jako całości. W czasie kontroli działania instalacji
wentylacji i klimatyzacji należy dokonać weryfikacji poprzednio wykonanych badań, nastaw i
regulacji wstępnej instalacji wentylacji i klimatyzacji. 

2. Kontrola działania wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjno - 
klimatyzacyjnych
2. Kierunek obrotów wentylatorów;
3. Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora;
4. Działanie wyłącznika;
5. Włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji przepustnic;
6. Działanie systemu przeciwzamrożeniowego;
7. Kierunek ruchu przepustnic wielopłaszczyznowych;
8. Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych;
9. Elementy zabezpieczające silników napędzających.

3. Kontrola działania wymienników ciepła

 Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych;

 Kierunek obrotów pomp cyrkulacyjnych wymienników ciepła;

 Doprowadzenie czynnika do wymienników.

4. Kontrola działania filtrów powietrza
Wskazania różnicy ciśnienia i monitorowanie.

5. Kontrola działania przepustnic wielopłaszczyznowych
Sprawdzenie kierunku ruchu siłowników.

6. Kontrola działania klap pożarowych 

 Badanie urządzenia wyzwalającego i sygnału wyzwalającego;

 Kontrola kierunku i położeń granicznych klap i wskaźnika.

7. Kontrola działania sieci przewodów
1. Działanie elementów dławiących zainstalowanych w instalacji ogrzewczej;
2. Dostępność do sieci przewodów.

8. Kontrola działania nawiewników i wywiewników oraz kontrola przepływu powietrza w 
pomieszczeniu

 Wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników;
 Próba  dymowa  do  wstępnej  oceny  przepływów  powietrza  w  pomieszczeniu  jak

również cyrkulacji powietrza w poszczególnych punktach pomieszczenia.

9. Kontrola działania elementów regulacyjnych i szaf sterowniczych
Wyrywkowe sprawdzenie działania regulacji automatycznej i blokad w różnych warunkach
eksploatacyjnych przy różnych wartościach zadanych regulatorów, a w szczególności:

 Wartości zadanej temperatury wewnętrznej;
 Wartości zadanej temperatury zewnętrznej;
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 Działania włącznika rozruchowego;
 Działania przeciwzamrożeniowego;
 Działania klap pożarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie);
 Działania regulacji strumienia powietrza;
 Działania urządzeń do odzyskiwania ciepła;

POMIARY KONTROLNE
Celem  pomiarów  kontrolnych  jest  uzyskanie  pewności,  że  instalacja  osiąga  parametry
projektowe i wielkości zadane zgodnie z wymaganiami.

Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych
Instalacja:

 Pobór prądu silnika;
 Strumień objętości powietrza;
 Temperatura powietrza;
 Opór przepływu na filtrze.

Pomieszczenie:
 Strumień objętości powietrza nawiewanego i wywiewanego;
 Temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu
 Poziom dźwięku (jeżeli jest słyszalny).

Zakres ilościowych pomiarów kontrolnych i kontroli działania
 Zakres ilościowy

Zakres ilościowy kontroli  działania i pomiarów kontrolnych należy ustalić z Inwestorem, a
jeżeli  nie  ma  specjalnych  wymagań  należy  stosować  poziom  A  (WTWiO  –  instalacje
wentylacyjne i klimatyzacyjne COBRTI INSTAL 09.2002 r.).

 Procedura pomiarów
Pomiary  powinny  być  wykonywane  przez  osoby  posiadające  odpowiednią  wiedzę  i
doświadczenie.
Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów pomiarowych, 
uzgodnić metody pomiarów i rodzaje przyrządów pomiarowych.
Tolerancja mierzonych wartości:

1. Strumień objętości powietrza w pomieszczeniu  20 %;
2. Strumień objętości powietrza w całej instalacji  15 %;
3. Temperatura powietrza nawiewanego  2 C; 
4. Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi  1,5 C; 
5. Poziom dźwięku A w pomieszczeniu  3 dB(A).

Obmiar robót
Jednostką obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej instalacji z uwzględnia 
elementów składowych instalacji obmierzonych według innych jednostek:

1. kpl. (komplety)
2. szt. (sztuka)
3. kg (kilogram)
4. m3 (metr sześcienny)

Odbiór robót

SPRAWDZENIE KOMPLETNOŚCI WYKONANIA PRAC
Celem sprawdzenia  kompletności  wykonania  prac  jest  wykazanie,  ze  w pełni  wykonano
wszystkie prace związane z montażem instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz stwierdzenie
zgodności  ich  wykonania  z  projektem  oraz  z  obowiązującymi  przepisami  i  zasadami
technicznymi.
W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące czynności:
a) Porównanie  wszystkich  elementów  wykonanych  instalacji  wentylacji  i  klimatyzacji  z

zestawieniem projektowy, zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz jeśli jest to
konieczne w zakresie właściwości i części zamiennych;
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b) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji z obowiązującymi
przepisami oraz zasadami technicznymi;

c) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji wentylacji i klimatyzacji ze względu na
działanie, czyszczenie i konserwację;

d) Sprawdzenie czystości instalacji wentylacji i klimatyzacji;
e) Sprawdzenie  kompletności  dokumentów  niezbędnych  do  eksploatacji  instalacji

wentylacji i klimatyzacji;

Badania ogólne
a) Dostępność dla obsługi;
b) Stan czystości urządzeń, wymienników ciepła i systemu rozprowadzenia powietrza;
c) Rozmieszczenie i dostępność otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów;
d) Kompletność znakowania;
e) Realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych ( klapy pożarowe, obudowy);
f) Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych:
g) Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych;
h) Zainstalowanie  urządzeń,  zamocowania  przewodów  itp.  w  sposób  nie  powodujący

przenoszenia drgań;
i) Środków do uziemienia urządzeń i przewodów.

Badanie wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych

Sprawdzenie czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób;
Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych;
Sprawdzenie konstrukcji i właściwości;
Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych;
Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów;
Sprawdzenie zamocowania silników;
Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirników w obudowie;
Sprawdzenie naciągów pasów klinowych;
Sprawdzenie zainstalowania osłon przekładni pasowych;
Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;
Sprawdzenie ukształtowania łopatek wentylatora;
Sprawdzenie  zgodności  prędkości  obrotowej  wentylator  i  silnika  z  danymi  na  tabliczce

znamionowej

Badanie wymienników ciepła
Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych z projektem;
Sprawdzenie szczelności zabudowania w obudowie;
Sprawdzenie czy niema uszkodzeń;
Sprawdzenie materiału z jakiego wykonano wymiennik;
Sprawdzenie prawidłowości przyłączenia zasilania i powrotu czynnika;
Sprawdzenie warunków zainstalowania zaworów regulacyjnych;
Sprawdzenie czy niema uszkodzeń odkraplaczy;
Sprawdzenie, czy zainstalowano urządzenie przeciwzamrożeniowe.

Badanie filtrów powietrza
a) Sprawdzanie  zgodności  typu  i  klasy  filtrów  na  podstawie  oznaczeń  z  danymi

projektowymi;
b) Sprawdzanie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;
c) Sprawdzanie systemu filtracji pod względem ewentualnych uszkodzeń;
d) Sprawdzanie wskaźnika różnicy ciśnienia pod względem ewentualnego uszkodzenia;
e) Sprawdzenie czystości filtra.

Badanie czerpni powietrza
Sprawdzenie wielkości, materiału i konstrukcji żaluzji zewnętrznych z danymi projektowymi.

Badanie przepustnic wielopłaszczyznowych
Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia.
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Badanie klap pożarowych
a) Sprawdzenie warunków zainstalowania;
b) Sprawdzenie, czy urządzenie ma certyfikat;
c) Sprawdzenie, czy urządzenie wyzwalające jest właściwego typu.

Badanie sieci przewodów
a) Badanie wyrywkowe szczelności  połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe i

kontrolę dotykową;
b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem.

Badanie nawiewników i wywiewników
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym.

Badanie elementów regulacji automatycznej i szaf sterowniczych

a) Sprawdzenie kompletności  każdego obwodu układy regulacji  na podstawie schematu
regulacji;

b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujników;
c) Sprawdzenie kompletności i rozmieszczenia regulatorów;
d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodność z projektem odnośnie:

- umiejscowienia, dostępu;
- rozmieszczenia części zasilających i części regulacyjnych;
- systemu zabezpieczeń;
- wentylacji i klimatyzacji;
- oznaczenia;
- typów kabli;
- uziemiania;
- schematów połączeń w obudowach.

Wykaz dokumentów dotyczących podstawowych danych eksploatacyjnych
a) Parametry powietrza wewnętrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchyłkami;
b) Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego (lato, zima);
c) Strumień powietrza zewnętrznego w warunkach projektowych (minimum, maximum);
d) Liczba użytkowników;
e) Czas działania;
f) Obciążenie cieplne pomieszczeń
g) Rodzaj stosowanych elementów nawiewnych i wywiewnych;
h) Wymagane wielkości różnicy ciśnienia między pomieszczeniami (+/-);
i) Poziom dźwięku A w pomieszczeniach oraz poziom dźwięku A przy czerpni i wyrzutni

powietrza;
j) Klasa filtrów;
k) Sumaryczna moc cieplna i elektryczna;
l) Parametry obliczeniowe wymienników ciepła (dla lata i zimy);
m) Wymagana jakość wody zasilającej;
n) Ciśnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;
o) Napięcie i częstotliwość zasilającego prądu elektrycznego.

Wykaz dokumentów inwentarzowych 
a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali;
b) Schematy instalacji uwzględniające elementy wyposażenia regulacji automatycznej;
c) Schematy  regulacyjne  zawierające  schemat  połączeń  elektrycznych  i  schemat

rurociągów (schemat oprzewodowania odbiorników);
d) Schematy  blokowe  układów  regulacji  zawierające  schematy  oprzewodowania

odbiorników;
e) Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowanych urządzeń i

elementów (w tym certyfikaty bezpieczeństwa);
f) Raport wykonawcy instalacji dotyczących nadzoru nad montażem (książka budowy).
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Dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji
a) Raport potwierdzający prawidłowe przeszkolenie służb eksploatacyjnych (jeśli istnieją) w

zakresie obsługi instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnej w budynku;
b) Podręcznik obsługi i wyszukiwania usterek;
c) Instrukcje obsługi wszystkich elementów składowych instalacji;
d) Wykaz elementów składowych wszystkich  urządzeń regulacji  automatycznej  (czujniki,

urządzenia sterujące, regulatory, styczniki, wyłączniki);
e) Dokumentacje związane z oprogramowaniem systemów regulacji automatycznej.

Podstawa płatności
Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną instalację.
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w S
i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:

5. robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
6. wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
7. wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
8. koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
9. podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami,

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
Przepisy związane
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (późniejszymi zmianami);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. NR 75/02 poz.
690);

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 
blach o przekroju prostokątnym – Wymiary;

- PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 
blachy o przekroju kołowym – Wymiary;

- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia;
- PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i 

badania;
- PN-B-76001:1996 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność. Wymagania i 

badania.
- PN-B-76002:1976 Wentylacja – Połączenie urządzeń, przewodów i kształtek 

wentylacyjnych blaszanych;
- PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe – Badania

aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających;
- PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - 

Właściwości mechaniczne;
- ENV 12097:1997 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące 

części składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów;
- PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe 

dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji;
- PrEN 12236 Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów – Wymagania 

wytrzymałościowe.
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6. ST-06.00 PRZYŁACZE I SIEC WODOCIAGOWA

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru robót w zakresie   wykonania sieci wodociągowej i przyłącza sieci wodociągowej  w
związku z budową Sali Gimnastycznej przy SP1 na działce oznaczonej w ewidencji gruntów
nr  182/2  położonej  przy  ul.Karłowicza  21  w  Chełmie  Ślaskim   jednostka  ewidencyjna
241405_2 CHEŁM ŚLĄSKI obręb 0002 KOPCIOWICE.

1.2 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
 Zakres robót 

Dla zapewnieni dostwy wody oraz zasilenia zewnętrznych hydrantów p,poż zaprojektowano
wykonanie  sieci  wodociągowej  i  przyłącza sieci  wodociągowej   w związku z budową Sali
Gimnastycznej przy SP1 na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 182/2 położonej przy
ul.Karłowicza 21 w Chełmie Ślaskim w zakresie ją opisanych w projekcie Architektoniczno –
Budowlanym i Technicznym.
Zakres  stosowania  specyfikacji  technicznej  Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie
powyżej. 

1.3. Zakres robót objęty specyfikacja techniczną Specyfikacja techniczna zawiera informacje
oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną zrealizowane w
ramach zadania „sieci wodociągowej i przyłącza sieci wodociągowej  w związku z budową
Sali Gimnastycznej przy SP1 na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 182/2 położonej
przy  ul.Karłowicza  21  w  Chełmie  Ślaskim  ”.  Zakres  robót  objęty  niniejszą  specyfikacją
techniczną obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wybudowania sieci
wodociągowej, takie jak: – roboty ziemne, – montaż przewodów wodociągowych, – montaż
armatury, hydrantów, – montaż rur osłonowych, Robotami towarzyszącymi podczas realizacji
inwestycji  będą:  –  opracowanie  i  zatwierdzenie  projektu  czasowej  organizacji  ruchu;  –
geodezyjne  wytyczenie  trasy  przewodu;  –  geodezyjna  inwentaryzacja  powykonawcza;  –
zabezpieczenie kolizji w miejscach skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym; –
odtworzenia nawierzchni dróg i chodników po przekopach; – dokumentacja powykonawcza;
Robotami tymczasowymi będą: – roboty ziemne, – umocnienie pionowych ścian wykopów; –
wyznaczenie, oznakowanie i utrzymanie oznakowania stref niebezpiecznych w czasie trwania
robót;  wykonanie  czasowej  organizacji  ruchu;  –  konstrukcje  zabezpieczeń  kolidującego
uzbrojenia podziemnego 

1.4.  Nazwy i  kody  CPV robót  budowlanych  45000000-7  Roboty budowlane  45100000-8
Przygotowanie terenu pod budowę. 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu
pod budowę i roboty ziemne. 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów
i  rurociągów  do  odprowadzania  ścieków.  45232100-3  Roboty  pomocnicze  w  zakresie
wodociągów. 45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

1.5. Określenia podstawowe Wszystkie określenia, nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są
zgodne lub równoważne z normami obligatoryjnie obowiązującymi w Polsce (Ustawa z dnia
12 września 2002 r. o normalizacji) oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociągowych” zeszyt 3, opracowanymi przez COBRTI INSTAL.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót a) Roboty budowlane Wykonawca będzie prowadził
pod kierunkiem uprawnionego Kierownika Budowy. b) Kierownik Budowy Wykonawcy jest
odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją Projektową,
Specyfikacją Techniczną, Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
oraz poleceniami: Inwestora, nadzoru inwestorskiego, nadzoru autorskiego. c) Wykonawca
ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysokości
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami inspektora nadzoru, d) W czasie
realizacji  prac  stanowiących  przedmiot  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej,  Wykonawca
będzie musiał dostosować się do ustaw, norm i przepisów branżowych obowiązujących w
chwili  wykonywania  robót.  Jeśliby w  trakcie  robót  weszły  w  życie  nowe  przepisy,  przed
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wprowadzeniem jakichkolwiek zmian, Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia o tym
w formie pisemnej określając szczegółowo zakres tych zmian. e) Dokumentacja techniczna
dostarczona przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowę powinna być sprawdzona
przez Wykonawcę, w szczególności pod kątem możliwości technicznych realizacji zgodnie z
obowiązującymi  przepisami  BHP,  rodzajem  stosowanych  materiałów  i  rozwiązań
technicznych. Wszystkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez wykonawcę,
powinny  być  obustronnie  uzgodnione  w  terminie  zapewniającym  nieprzerwany  tok
wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny być
każdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku
uznanym przez niego na konieczne również potwierdzone przez autora projektu. f) Wszelkie
zmiany  i  odstępstwa  od  zatwierdzonej  dokumentacji  technicznej  nie  mogą  powodować
obniżenia  wartości  funkcjonalnych  i  użytkowych  instalacji,  a  jeżeli  dotyczą  zamiany
materiałów  i  elementów  określonych  w  dokumentacji  technicznej  na  inne,  nie  mogą
powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

1.7. Uwarunkowania organizacyjne wykonywania robót budowlanych 
a) Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren
budowy wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi,  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,
dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST. 

b)  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

c)  Wykonawca na własny koszt  i  we własnym zakresie zorganizuje  zaplecze dla potrzeb
robót. 

d) W trakcie realizacji projektu wykonawca będzie stosował i przestrzegał zasad i przepisów
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  określonych  w  Rozporządzeniu  Ministra  Pracy  i  Polityki
Socjalnej z dn. 26 września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy (Dz.  U.  2003 Nr  169, poz.  1650 wraz z późn. zm.)  oraz Rozporządzeniu Ministra
Budownictwa  i  Przemysłu  Materiałów  Budowlanych  z  dnia  6  lutego  2003r.  w  sprawie
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  wykonywaniu  robót  montażowych  i  rozbiórkowych
(Dz.U.Nr 47 poz. 401). 
Obowiązkiem  kierownika  budowy  będzie  w  szczególności  posiadanie  aktualnego  „planu
bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia”,  (pbioz)”  opracowanego  w  oparciu  o  „informację
dotyczącą  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia”  –  wchodzącą  w  skład  dokumentacji
projektowej.  Forma  i  treść  „pbioz”  musi  spełniać  wymogi  zawarte  w  Rozp.  Ministra
Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003r.  w sprawie  informacji  bezpieczeństwa  i  ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126). 

e) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca będzie:
–  unikał  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej  i  innych  a
wynikających  ze  skażenia,  nadmiernego  hałasu,  wibracji,  zanieczyszczenia  lub  innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.; – utrzymywał teren budowy i
wykopy bez stagnujących w nich wód zarówno pochodzenia gruntowego jak i opadowego; –
materiały pochodzące z robót i demontażu, a będące odpadami (w tym również urobek z
wykopów  nie  przewidziany  do  zasypki),  o  ile  zamawiający  nie  zdecyduje  inaczej  –
Wykonawca  usunie  z  terenu  budowy i  zutylizuje  lub  zagospodaruje  w sposób  zgodny z
wymaganiami określonymi w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r.
nr 62, poz. 628 z późn. zm.); 

f)  Wykonawca  będzie  przestrzegał  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej;  Materiały
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed  dostępem  osób  trzecich;  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty
spowodowane pożarem wywołanym w rezultacie realizacji robót lub przez jego personel; g)
Wykonawca  zobligowany  jest  do  opracowania  projektu  czasowej  organizacji  ruchu  i
uzyskania pozwolenia na zajęcie pasa drogowego i poniesienia kosztów z tym związanych
(jeśli technologia i organizacja robót będzie wymagała zajęcia pasa drogowego); Wykonawca
wykona we własnym zakresie i na własny koszt czasową organizację ruchu; 
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2. MATERIAŁY, URZĄDZENIA I ICH ELEMENTY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
•  Wszystkie  zastosowane  materiały  i  urządzenia  muszą  posiadać  aktualne  dokumenty
dopuszczenia do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, świadectwa zgodności z
PN lub posiadające oznaczenie CE w zakresie oceny zgodności z normami europejskimi, a
także  inne  ewentualne  certyfikaty,  aprobaty techniczne  lub  atesty  wymagane  przepisami
szczególnymi. 
•  Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek
materiałów  przeznaczonych  do  robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa
badania  jakości  w  celu  zatwierdzenia  przez  Inspektora  Nadzoru.  Zatwierdzenie  jednego
materiału  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznego  zatwierdzenia  pozostałych
materiałów z tego źródła.
•  Określone  w  projekcie  marki  i  typy  urządzeń  i  materiałów  podano  przykładowo  dla
wyznaczenia standardu technicznego. Wykonawcy robót przysługuje prawo ich zastąpienia
przez materiały i  urządzenia nie gorszej  jakości  i  trwałości,  o co najmniej  równoważnych
parametrach  technicznych.  Decyzję  o  zatwierdzeniu  materiału  zamiennego  podejmuje
Inwestor,  w  przypadkach  koniecznych  po  konsultacji  z  Projektantem.  Wykonawca
proponujący urządzenia i materiały zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie możliwości
ich zastosowania pod każdym względem (a więc: wymiarów, ciężaru, sposobu transportu i
montażu, podłączeń, parametrów zasilenia energetycznego, sterowania itp.) oraz ewentualne
dostosowanie  do  materiału  zamiennego  rozwiązań  związanych  przyjętych  w  innych
opracowaniach. 
• Zastosowane urządzenia i materiały objęte w instalacjach odrębną gwarancją producenta
powinny mieć zapewniony serwis przez autoryzowany zakład. 

2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów 

W  momencie  rozpoczęcia  robót  zostanie  przedstawiony  lub  opisany  przez  Wykonawcę
wzorcowy egzemplarz każdego urządzenia lub materiału. Wszystkie remontowane później
urządzenia  i  materiały  muszą  być  identyczne  jak  ten  przedstawiony  jako  egzemplarz
wzorcowy.  Inwestor  będzie  mógł  zażądać  od  Wykonawcy  dokonania,  bez  dodatkowych
kosztów, prezentacji urządzenia lub materiału

2.3. Rurociągi Do budowy wodociągu stosowane są: – rury ciśnieniowe z PE100-RC typ II,
PN10, SDR17 w zakresie  średnic  dn = 110mm,  łączone przez zgrzewanie doczołowe –
zmiany  kierunków  trasy  wodociągu  wykonać  za  pomocą  kształtek  segmentowych  przy
średnicach  dn90-110mm,  w  pozostałych  przypadkach  za  pomocą  łuków (dopuszcza  się
złączki skręcane), – piasek na podsypkę i obsypkę rur. 

2.4.  Armatura  wodociągowa  a)  Zasuwy  na  sieci  wodociągowej  i  odejściach  –  należy
stosować długie kołnierzowe zasuwy bezdławicowe z żeliwa sferoidalnego DN 80-100 mm,
PN16, np.: f. Hawle typu E1 Nr 4700 lub równoważne, wyposażone w obudowy teleskopowe i
żeliwne  skrzynki;  skrzynki  zasuw  obrukować  płytami  betonowymi  (prefabrykat)  o  wym.
0,5x0,5m. b) Hydranty – należy stosować hydranty podziemne firmy Hawle typ DUO nr kat.
240,  DN80  (lub  równoważne),  montowane  w  skrzynkach  żeliwnych,  dodatkowo
obrukowanych; c) Odgałęzienia – należy stosować trójniki żeliwne, dn100/100 i dn100/80, np.
firmy Hawle nr kat. 0510 (lub równoważne); 

2.5. Bloki oporowe Zakończenia, załamania sieci i trójniki zabezpieczyć przed przesunięciem
wykonując bloki oporowe z betonu kl. min. C16/20. 

2.6. Skrzyżowania i kolizje Przy skrzyżowaniach sieci wodociągowej z kablami elektrycznymi i
telefonicznymi,  kable  zabezpieczyć  przepustami  osłonowymi  typu  „  AROT"  fi100mm  i
L=3,0m. Przejścia pod drogami i ciągami pieszo-jezdnymi wykonać w rurach osłonowych.
Końce rury ochronnej powinny być usytuowane poza korpusem drogowym w odległości min.
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0,5 m od krawędzi jezdni. Rurę przewodową należy wprowadzać do rury ochronnej stosując
płozy. Końcówki rur ochronnych zabezpieczyć manszetami. 

2.7.  Składowanie  materiałów  Teren  przeznaczony  na  składowanie  materiałów  ma  być
wydzielony i wyraźnie oznakowany. Sposób składowania nie może powodować pogorszenia
się jakości magazynowanych materiałów. Dostęp do materiałów musi być ograniczony tylko
do osób bezpośrednio wykonujących prace montażowe zgodne z dokumentacją projektową i
niniejszą specyfikacją techniczną. 

3. SPRZĘT 

3.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  Zastosowany  sprzęt  musi  posiadać  atesty  i
spełniać  wymagania  przepisów  BHP,  o  ruchu  drogowym  i  o  dozorze  technicznym.
Zastosowany sprzęt używany do montażu instalacji  i  urządzeń musi odpowiadać normom
właściwym do zastosowanych materiałów i zalecanych przez ich producenta. 

3.2.  Wymagania dotyczące sprzętu używanego przy robotach ziemnych W  zależności  od
potrzeb,  wykonawca:  •  zapewni  odpowiedni  sprzęt  do  prowadzenia  wykopów  wąsko
przestrzennych i obiektowych, • zapewni odpowiednie okresowe odwodnienie wykopów przy
pomocy  pompy  lub  igłofiltrów,  •  zapewni  dowóz  i  odwóz  materiału  i  urobku  tak,  aby
zoptymalizować przebieg robót, 
• zapewni sprzęt gwarantujący prawidłowe zagęszczenie i zasypanie wykopów, 
• sam ustali wielkość użytego sprzętu do prawidłowego prowadzenia wszystkich robót. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Środki transportowe użyte do transportu materiałów muszą spełniać wymagania wynikające z
obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym i  innych związanych jak  również
zapewnić  bezpieczeństwo  użytkownikom  dróg  oraz  pracownikom  na  terenie  budowy.  W
czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób zapobiegający
ich uszkodzeniu. Podczas transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania materiałów i
urządzeń  należy  przestrzegać  zaleceń  wytwórców,  tak  aby  zapewniać  dostarczenie
materiałów gwarantujących utrzymanie wymaganej jakości. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w punkcie 1.6. Zakres świadczeń
wykonawcy robót budowlanych obejmuje:
 • kompletacja i dostawa na plac budowy wszystkich niezbędnych do wykonania materiałów i
urządzeń, 
• wykonanie robót budowlanych wraz z montażem wszystkich urządzeń, uruchomieniem i
regulacją oraz przeprowadzeniem niezbędnych prób i pomiarów 
• dostarczenie kompletu dokumentów niezbędnych do odbioru robót, w tym w szczególności
dokumentacji  powykonawczej,  protokółów  badań,  pomiarów  i  odbiorów  częściowych,
świadectw jakościowych i atestów na zastosowane materiały i urządzenia, instrukcji obsługi i
kart gwarancyjnych. 

5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót  Wykonawca opracuje  plan BIOZ oraz dokona wytyczenia
robót i trwale oznaczy. Projektowana oś rurociągu powinna być oznaczona w terenie przez
geodetę z uprawnieniami. Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem
ciągów reperów roboczych. Punkty na osi wodociągu należy oznaczyć w terenie za pomocą
drewnianych  palików,  tzw.  kołków  osiowych  z  gwoździami  oraz  przy  pomocy  kołków
świadków i  kołków krawędziowych.  W  przypadku  niedostatecznej  ilości  reperów stałych,
Wykonawca  wbuduje  repery  tymczasowe  (z  rzędnymi  sprawdzonymi  przez  służby
geodezyjne). Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych
co ok. 30÷50 m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki
świadki wbija się po dwu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi
podczas  prowadzenia  robót.  W  terenie  zabudowanym repery  robocze  należy osadzić  w
ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać
do reperów sieci państwowej.
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5.3.  Roboty  ziemne  Roboty  ziemne  należy  wykonywać  zgodnie  z  polskimi  normami.
Przestrzegać również należy przepisów dotyczących BHP w zakresie prac transportowych,
ziemnych  i  montażowych.  Przy  wykonywaniu  wykopów  w  bezpośrednim  sąsiedztwie
istniejących budowli  na głębokości  równej  lub większej  niż głębokość  posadowienia  tych
budowli należy je zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształceniem. Sposób wykonywania
robót ziemnych: 

a) Humus należy zdjąć na głębokość jego zalegania, tj. średnio 15cm. W miejscach gdzie
warstwa humusu jest  grubsza niż powyżej  założona należy ją  zdjąć  na pełną głębokość
zalegania. Zdjety humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania
humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, zagęszczaniem, najeżdżaniem przez pojazdy. Przewiduje się ponowne
wykorzystanie humusu do odtworzenia pierwotnego stanu terenu; 

b)  Wykopy  należy  wykonywać  jako  otwwarte  o  ścianach  pionowych  wzmocnionych  za
pomocą obudów wykopowych systemowych – płyt szalunkowych z rozparciem. 

c) Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz układaniu rur należy stosować się
do następujących zaleceń: 
• wykop należy rozpocząć od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z
wykopu w dół po jego dnie, 
•  spód  wykopu  wykonywanego  ręcznie  należy  pozostawić  na  poziomie  wyższym  od
projektowanego o około 5 cm. 
•  przy  wykopie  wykonywanym  mechanicznie  należy  pozostawić  warstwę  gruntu,  ponad
projektowaną rzędną dna wykopu,  o  grubości  co  najmniej  20cm,  niezależnie od rodzaju
gruntu.  Nie  wybraną  warstwę  gruntu  należy usunąć  z  dna  wykopu,  najlepiej  sposobem
ręcznym, 
• z dna wykopu należy usunąć kamienie i grudy, dno wyrównać, a następnie przystąpić do
wykonywania podłoża, 
•  w trakcie  wykonywania robót  ziemnych nie  wolno dopuścić  do naruszenia/rozluźnienia,
rozmoczenia lub zamarznięcia/ rodzimego podłoża w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne
należy prowadzić starannie, możliwie szybko, nie trzymając zbyt długo otwartego wykopu 
•  grunty  naruszone  należy  usunąć  z  dna  wykopu,  zastępując  je  wykonaniem  podłoża
wzmocnionego  w  postaci  zagęszczonej  ławy  piaskowej  lub  żwirowej  o  grubości  po
zagęszczeniu co najmniej 50cm. 
•  podłoże  wraz  z  warstwą  wyrównawczą należy profilować  w miarę  układania  kolejnych
odcinków rurociągu, • przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej
swej długości na co najmniej ¼ swego obwodu, tzn. należy bardzo starannie zagęścić grunt 
• niedopuszczalne jest podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu w celu
uzyskania odpowiedniego spadku rurociągu lub wyrównania kierunku ułożenia przewodów. 

d) Przy układaniu przewodów należy stosować podsypkę piaskową o grubości 10-50cm w
zależności od warunków gruntowo-wodnych (ława piaskowa wyprofilowana na kąt 30°), 

e)  Do  wykonywania  warstw  wypełniających  wykop,  należy  przystąpić  natychmiast  po
dokonaniu  i  zatwierdzeniu  częściowego  odbioru  robót  w  zakresie  zakończonego
posadowienia rurociągu. 

f) Wypełnienie wykopu należy wykonywać w dwóch etapach: • wypełnienie wykopu w strefie
ochronnej rury, czyli tzw. obsypka rurociągu, • wypełnienie wykopu nad strefą ochronną rury,
czyli tzw. zasypka rurociągu. 

g) Materiał obsypki powinien spełniać następujące wymagania jakościowe:
 • powinien być niespoisty, dający się zagęszczać do wystarczającej nośności,
 • nie może być zmrożony, ani zawierać zmrożone bryły, • nie powinien zawierać cząstek
większych niż 60 mm, 
• maksymalna wielkość ziaren materiału znajdującego się w bezpośrednim styku z rurą nie
powinna przekraczać 10% średnicy rury 
• na obsypkę użyć należy piasku, żwiru, mieszaniny piasku i żwiru. 
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h)  Obsypkę  wykonywać  warstwami,  równolegle  po  obu  bokach  rur,  każdą  warstwę
zagęszczając  do  95%  zmodyfikowanej  próby  Proctora.  Grubość  warstw  nie  powinna
przekraczać  1/3  średnicy  rury  lub  nie  powinna  być  większa  niż  30cm.  Jednocześnie  z
wykonywaniem  poszczególnych  warstw  obsypki  należy  usuwać  odeskowanie  wykopu,
zwracając  przy  tym  uwagę  na  staranne  wypełnienie  wykopu  i  zagęszczenie  przestrzeni
zajmowanej uprzednio przez szalunek. Obsypkę należy prowadzić aż do uzyskania górnego
poziomu strefy ochronnej rurociągu, tj. warstwy o grubości po zagęszczeniu co najmniej 30
cm ponad wierzch rury. 

i) Zasypka. 
Do wykonywania wypełnienia wykopu nad strefą ochronną rurociągu można przystąpić po
dokonaniu  kontroli  stopnia  zagęszczenia  obsypki,  którą  winna przeprowadzić  uprawniona
jednostka geotechniczna. Do zasypki można używać: – w terenach zielonych – grunt rodzimy
zagęszczany warstwami;  –  pod  drogami  i  ciągami  pieszymi  (również  projektowanymi)  –
piasek gruboziarnisty lub żwir zagęszczony do 90% ZPPr pod jezdniami, oraz do 85% ZPPr
pod  chodnikiem;  Rozbiórka  odeskowania  wykopu  powinna  następować  równolegle  z
zasypką. 

j) Teren po w/w robotach należy uporządkować i doprowadzić do stanu pierwotnego. 

5.4. Roboty montażowe przewodów 

Roboty montażowe należy wykonywać zgodnie z wytycznymi technologicznymi producentów
poszczególnych  materiałów  użytych  do  budowy.  Technologia  budowy  projektowanych
przewodów wodociągowych  musi  gwarantować  utrzymanie  trasy  i  spadków  przewodów.
Przewody przed  ich  bezpośrednim  położeniem  należy starannie  oczyścić  wewnątrz  i  na
stykach. Rury muszą być układane w taki sposób, żeby uzyskać jednolite ich podparcie na
całej  długości.  Niedopuszczalne jest podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub
gruzu  w  celu  uzyskania  odpowiedniego  spadku  lub  wyrównania  kierunku  ułożenia
przewodów. Do budowy przewodu należy stosować tylko elementy bez uszkodzeń na ich
powierzchni. Staranne wykonanie podsypki i obsypki zapewni zamontowanemu rurociągowi
odpowiednie  podparcie  i  wytrzymałość.  Rury  PE  100-RC  typ  II  należy  łączyć  przez
zgrzewanie doczołowe, a kształtki  żeliwne na kołnierze.  Roboty montażowe przewodów z
tworzyw sztucznych można wykonywać w temperaturach powietrza od 0°C do 25°C. Każdy
zgrzew musi  posiadać „Protokół  zgrzewu” i/lub wydruk  poprawności  parametrów procesu
zgrzewania  (wg  decyzji  Inspektora  Nadzoru).  Wodociąg  oznakować  taśmą  znacznikową
koloru  niebieskiego  (z  wtopioną metalową taśmą)  o  szerokości  min.  20cm  umieszczoną
30cm  nad  przewodem.  Po  ułożeniu  pełnego  odcinka  pomiędzy  hydrantami  należy
przeprowadzić badanie ciągłości taśmy lokalizacyjnej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli 
Wykonawca  pokryje  koszty  wszelkich  prób.  Zostaną  one  przeprowadzone  w  obecności
przedstawicieli Inwestora. Zostaną one przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi normami
i przepisami a ich wyniki zostaną przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z
normami.  Odbiory  i  próby  będą  mogły  zostać  przeprowadzone  jedynie  po  uprzednim
przedłożeniu  dokumentów wykonawczych.  Wszystkie  czynności  zostaną  przeprowadzone
przez  pracowników  Wykonawcy  i  na  jego  odpowiedzialność.  Podczas  odbiorów  i  prób
Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  wyeliminowania  wszystkich  powstałych  zakłóceń,
elementów instalacji,  do usunięcia usterek  na swój  koszt  (materiał  i  robocizna),  wymiany
wszystkich  uszkodzonych  elementów,  do  usunięcia  usterek  związanych  z  wadliwymi  jej
elementami. W przypadku uchylania się Wykonawcy do naprawy urządzeń w okresie prób
Inwestor ma prawo zlecić wykonania tych prac na koszt i ryzyko nie wywiązującego się za
swoich obowiązków Wykonawcy. 
6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie prowadzenie robót 
Kontrolę jakości robót należy przeprowadzić zgodnie z „Warunków technicznych wykonania i
odbioru sieci wodociągowych” opr. Przez COBRTI Instal - zeszyt 3, lub innymi procedurami
zaakceptowanymi  przez  inspektora  nadzoru.  Inspektor  nadzoru  uprawniony  jest  do
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dokonywania kontroli badania materiałów i będzie miał zapewnioną wszelką do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
6.3. Badanie szczelności i dezynfekcja Dla sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń
rurociągów  należy  przeprowadzić  próbę  ciśnieniową  -  hydrauliczną.  Próbę  hydrauliczną
należy  przeprowadzić  po  ułożeniu  przewodu  i  wykonaniu  warstwy ochronnej.  Wszystkie
złącza  powinny  być  odkryte  dla  możliwości  sprawdzenia  ewentualnych  przecieków.
Wymagania  odnośnie  do  szczelności  rurociągów  ujęte  są  w  normie:  PN-B-10725:1997
"Wodociągi. Przewody zewnętrzne Wymagania i badania przy odbiorze". Ciśnienie próbne:
ppr=1.0MPa.  Badany wodociąg  napełniamy  wodą  i  odpowietrzamy,  a  miejsca  połączeń
odkryte.  Ciśnienie  winno być  stabilne  przez okres  1  godz.  o  wartości  1,0  MPa.  Odcinki
przewodów  należy  napełniać  wodą  powoli  w  miarę  możliwości  od  najniżej  położonego
odcinka  przewodu,  aby  umożliwić  usuniecie  powietrza  z  przewodu.  Po  stwierdzeniu
pojawienia  sie  wody we  wszystkich  rurkach  odpowietrzających  należy zamknąć  zawory,
przyłożyć pompę hydrauliczną do niżej położonego odcinka przewodu i podtrzymać ciśnienie
wewnętrzne w wysokości ciśnienia zapewniającego całkowite napełnienie odcinka przewodu
przez  12  h.  Po  napełnieniu  odcinka  wodą  należy  podnieść  ciśnienie  w  przewodzie  do
wysokości  ciśnienia  roboczego Pr,  a  następnie otworzyć zawór w rurce  odpowietrzającej
założonej w najwyższym punkcie przewodu. Po stwierdzeniu wypływu wody należy podnieść
ciśnienie  w  przewodzie  do  wysokości  ciśnienia  próbnego  Pp  obserwując  wskazania
manometrów.  Pozytywny  wynik  badania  pozwala  na  zasypanie  rurociągu.  Wyniki
przeprowadzonych  prób  odnotowane  powinny być  w  Dzienniku  Budowy i  sporządzonym
protokóle badań. Wykonania badania dokonuje kierownik budowy w obecności inspektora
nadzoru. Rurociągi przed ich oddaniem do eksploatacji podlegają dokładnemu przepłukaniu
czystą  wodą,  przy  prędkości  przepływu  dostatecznej  do  wypłukania  wszystkich
zanieczyszczeń mechanicznych. Dezynfekcję przeprowadzić wodą chlorowaną, zawierającą
co najmniej 50 mg Cl2/dm3 przez okres 24 godzin. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewód
należy ponownie przepłukać  wodą wodociągową.  Po dezynfekcji  i  płukaniu  powinna być
dokonana  analiza  bakteriologiczna  wody.  Badanie  wody  zlecić  do  akredytowanego
laboratorium. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Wykonane i odebrane roboty będą rozliczane zgodnie z umową. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót. Odbiory częściowe i odbiory końcowe należy
przeprowadzać  na  podstawie  „Warunków  technicznych  wykonania  i  odbioru  sieci
wodociągowych”  zeszyt  3  opr.  Przez  COBRTI  Instal,  lub  innymi  procedurami
zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru. 

8.2. Odbiory częściowe 
Odbiory  częściowe  należy  przeprowadzić  w  stosunku  do  następujących  robót:  –  roboty
zanikające i ulegające zakryciu Z odbiorów częściowych należy spisać protokół stwierdzający
jakość  wykonania  oraz  przydatność  robót  i  elementów  do  prawidłowego  wykonania  i
montażu;  protokół  podpisuje  kierownik  robót  instalacyjnych  przy  udziale  majstra  lub
brygadzisty oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. 

8.3.  Odbiór  końcowy  Przed  odbiorem  końcowym  robót  Wykonawca  musi  dostarczyć
Inwestorowi następujące dokumenty: 
• Wykaz wszystkich zainstalowanych urządzeń i materiałów wraz z ich świadectwami jakości
(atestami, certyfikatami lub deklaracjami zgodności) 
• Dokumentację Powykonwczą 
• Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą 
• Protokoły z prób i sprawdzeń 
• Dziennik budowy 
Przy  odbiorze  końcowym  należy  przedłożyć  protokoły  odbiorów  częściowych,  z  prób
szczelności,  wyniki  badań  zagęszczenia,  wyniki  badań  wody,  protokoły  dla  wykonanych
połączeń  zgrzewanych,  protokoły  z  badania  ciągłości  taśmy  lokalizacyjnej,  protokoły
odtworzenia nawierzchni oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, a także sprawdzić
zgodność  stanu  istniejącego  z  dokumentacją  techniczną  (po  uwzględnieniu
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udokumentowanych odstępstw), z warunkami technicznymi oraz wymaganiami odpowiednich
norm  przedmiotowych.  W  szczególności  należy  skontrolować:  -  użycie  właściwych
materiałów,  elementów  i  urządzeń,  -  prawidłowość  wykonania  połączeń,  -  zgodność
wykonania robót z dokumentacją techniczną. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawa i warunki płatności zgodnie z umową na wykonanie robót. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
W czasie prowadzenia robót należy stosować się do następujących przepisów i zasad: 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późniejszymi
zmianami). 
•  Wymagania  techniczne  Cobrti  Instal  –  „Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  sieci
wodociągowych” zeszyt 3. 
• „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” 
•  Ustawa  z  dnia  7  czerwca  2001  r.  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i  zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747) 
•  Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z dnia  13  listopada 2015 r.  w sprawie  jakości  wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2015 poz. 1989) 
• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. „W  sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 75 poz. 690 z
późniejszymi zmianami). 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych  przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  (Dz.U.  1997  nr  129  poz.  844  z
późniejszymi zmianami). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). 
•  Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.  w sprawie sposobów
deklarowania  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041). 
•  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  8  listopada  2004  r.  w  sprawie  aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. 2004
nr 249 poz. 2497). 
• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177
z późniejszymi zmianami). 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z
późniejszymi zmianami). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i
podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac
projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie
funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389). 
•  Norma  PN-B-10736:1999  -  Roboty  ziemne  -  Wykopy  otwarte  dla  przewodów
wodociągowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania. 
•  PN-EN  129501:2002  Obliczenia  statyczne  rurociągów  ułożonych  w  ziemi  w  różnych
warunkach obciążenia – Część 1: Wymagania ogólne. 
•  Norma  PN-EN  805:2002  -  Zaopatrzenie  w  wodę  -  Wymagania  dotyczące  systemów
zewnętrznych i ich części składowych. 
• PN-EN 12201-1 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody.
Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne. 
• PN-EN 12201-2 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody.
Polietylen (PE). Część 2: Rury. 
• PN-EN 12201-3 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody.
Polietylen (PE). Część 3: Kształtki. 
•  PN-EN 1074-5 Armatura  wodociągowa.  Wymagania  użytkowe i  badania  sprawdzające.
Część 5: Armatura regulująca. 
•  Norma  PN-EN  1717:2003  -  Ochrona  przed  wtórnym  zanieczyszczeniem  wody  w
instalacjach  wodociągowych  i  ogólne  wymagania  dotyczące  urządzeń  zapobiegających
zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny. 
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6. ST-06.00 PRZYŁACZE I SIEC KANLIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru robót w zakresie   wykonania sieci kanalizacyjnych sanitarnej i deszczowej wraz z
przyłączami  w związku z budową Sali Gimnastycznej przy SP1  na działce oznaczonej w
ewidencji gruntów nr 182/2 położonej przy ul.Karłowicza 21 w Chełmie Ślaskim  jednostka
ewidencyjna  241405_2 CHEŁM ŚLĄSKI obręb 0002 KOPCIOWICE.

1.2 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
 Zakres robót 

Dla  zapewnieni  odbioru  scików  sanutarnyc  oraz  wód  deszczowych  zaprojektowano
wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej i przyłącza tych sieci  w związku z budową
Sali Gimnastycznej przy SP1 na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 182/2 położonej
przy  ul.Karłowicza  21  w  Chełmie  Ślaskim  w  zakresie  ją  opisanych  w  projekcie
Architektoniczno – Budowlanym i Technicznym.
Zakres  stosowania  specyfikacji  technicznej  Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie
powyżej. 

2. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY Informacje o terenie budowy określa specyfikacja
nr ST-00. 

3. NAZWY I KODY PRZEDMIOTU OPRACOWANIA 

Kod CPV  4511 1200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Kod CPV 4523 2400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 
Kod CPV 4523 2400-9 Roboty w zakresie kanałów ściekowych 

4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia  podstawowe  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi
normami, a w szczególności PN-81/B-10725, PN-92/B-10735, BN-81/9192-05. 

• Głębokość wykopu - odległość między terenem a osią koryta gruntowego w wykopie,
mierzona w kierunku pionowym. 

• Odkład  -  miejsce  budowania  lub  składowania  gruntów  pozyskanych  w  czasie
wykopów. Odkład tymczasowy - miejsce składowania materiału z wykopów do użytku
w dalszych robotach. 

• Wskaźnik  zagęszczenia  gruntu  -  wielkość  charakteryzująca  stan  zagęszczenia
gruntu badana zgodnie z normą BN-77/8931-12. 

• Warstwa humusu - warstwa ziemi urodzajnej zdatnej do celów rolniczych. 

• Odwodnienie wykopów - odprowadzenie wód poza obszar robót ziemnych. 

• Kanał -  liniowy obiekt  inżynierski  przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia
ścieków. 

• Kanał  ściekowy  sanitarny  -  kanał  przeznaczony  do  odprowadzenia  ścieków
gospodarczo- bytowych. 

• Kanał zamknięty - kanał, którego obwód przekroju poprzecznego jest zamknięty. 

• Kanał otwarty -  kanał,  którego górna część  obwodu przekroju  poprzecznego jest
otwarta. 

• Przykanalik  -  kanał  przeznaczony  do  odprowadzenia  ścieków  z  budynku  do
kanalizacji sanitarnej. 

• Kolektor,  kanał  zbiorczy -  kanał  przeznaczony do  zbierania  ścieków z kanałów i
odprowadzenia ich do przepompowni. 

• Kanał przełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej większej lub równej
1,0 m. 
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• Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0 m.

• Studzienka  kanalizacyjna  rewizyjna -  właz kanalizacyjny umożliwiający dostęp  do
kanału ściekowego w celu jego kontroli, konserwacji lub remontu. 

• Studzienka włazowa - studzienka o średnicy co najmniej 1,0 m przystosowana do
wchodzenia i schodzenia. 

• Studzienka  bezwłazowa  (studzienka  ślepa)  -  studzienka  kanalizacyjna  przykryta
stropem bez otworu włazowego, spełniająca funkcję studzienki połączeniowej. 

• Studzienka  wpadowa  -  studzienka  prefabrykowana  usytuowana  w  dnie  rowu
przydrożnego przed wlotem do kanalizacji. 

• Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi
kanału na planie na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

• Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do połączenia co
najmniej dwóch kanałów dopływowych, w jeden kanał odpływowy. 

• Studzienka kanalizacyjna kaskadowa - studzienka kanalizacyjna, mająca dodatkowy
przewód pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających
z wyżej położonego kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego. 

• Studzienka  monolityczna  -  studzienka,  której  co  najmniej  komora  robocza  jest
wykonana w konstrukcji monolitycznej. 

• Studzienka  prefabrykowana  -  studzienka,  której  co  najmniej  zasadnicza  część
komory roboczej i komin włazowy są wykonane z elementów z prefabrykatów. 

• Studzienka kołowa - studzienka z komorą w kształcie koła w przekroju poziomym.
Studzienka prostokątna - studzienka z komorą w kształcie prostokąta. 

• Komora  robocza  -  zasadnicza  część  studzienki  kanalizacyjnej  przeznaczona  do
czynności eksploatacyjnych. 

• Wysokość komory roboczej -  odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty
pokrywowej lub innego elementu przykrycia komory roboczej,  a rzędną spocznika
przy ścianie komory. 

• Komin włazowy - szyb łączący komorę roboczą z powierzchnią terenu, przeznaczony
do wchodzenia i wychodzenia obsługi. 

• Kineta -  wyprofilowane koryto  w dnie  studzienki  kanalizacyjnej,  przeznaczone do
przepływu ścieków. 

• Wylot  komory  roboczej  -  odległość  pomiędzy  rzędną  dolnej  powierzchni  płyty
pokrywowej  lub innego elementu przykrycia komory roboczej  a rzędną spocznika
przy ścianie komory. 

• Spocznik - element dna studzienki pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej. 

• Właz  kanałowy  -  element  żeliwny  przeznaczony  do  przykrycia  podziemnych
studzienek kanalizacyjnych, składający się z korpusu i pokrywy. 

• Płyta  pokrywowa  (pośrednia)  -  płyta  przykrywająca  komorę  roboczą  studzienki
kanalizacyjnej. 

• Rura  ochronna  -  rura  o  średnicy  większej  od  średnicy  kanału,  usytuowana  w
przybliżeniu  współosiowo  z  kanałem,  służąca  do  zabezpieczenia  kanału  przy
przejściu pod przeszkodami. 

• Stabilizacja gruntu lub kruszywa cementem - proces technologiczny polegający na
zmieszaniu  gruntu  lub  kruszywa z optymalną  ilością  cementu  i  wody,  a  w razie
potrzeby  innych  dodatków  ulepszających,  z  wyrównaniem  i  zagęszczeniem
wytworzonej mieszanki. 

• Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wód lub ścieków z przewodu kanalizacyjnego do
gruntu. 

• Infiltracja - przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego. 
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• Przejście szczelne - uszczelnienie pomiędzy ścianą betonową studzienki a rurą z
PVC. Średnica rury technologicznej -  średnica przewodu wymagana ze względów
hydraulicznych, podana w milimetrach. 

• Średnica  rury  przewiertowej  -  średnica  przewodu  wymagana  ze  względu  na
wykonanie  bezkolizyjnego  i  bezwykopowego  przejścia  pod  drogą  lub  inną
przeszkodą terenową, podana w milimetrach. 

• Wylot do odbiornika - obiekt na końcu kanału sanitarnego umożliwiający prawidłowe
skierowanie  ścieków  do  odbiornika,  uwzględniający  zabezpieczenie  dna  i  skarp
odbiornika  przed  rozmywaniem,  jak  również  zabezpieczający  kanał  przed
podtopieniem ze strony cieku. 

• Podpory ślizgowe - podpory, za pomocą których zostaje wprowadzona centrycznie
do rury ochronnej (przewiertowej) rura technologiczna (przewodowa). 

5. MATERIAŁY 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami określonymi w
ST  i  dokumentacji  projektowej.  Wykonawca powinien  powiadomić  Inspektora  Nadzoru  o
proponowanych  źródłach  otrzymania  materiałów przed  rozpoczęciem  ich  dostawy.  Jeżeli
dokumentacja  projektowa  lub  specyfikacje,  przewidują  możliwość  wariantowego  wyboru
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora o
swoim  wyborze  najszybciej  jak  to  możliwe  przed  użyciem  materiału,  albo  w  okresie
ustalonym  przez  Inspektora.  W  przypadku  nie  zaakceptowania  ze  wskazanego  źródła,
Wykonawca  powinien  przedstawić  do  akceptacji  Inspektora  materiał  z  innego  źródła.
Wybrany  i  zaakceptowany rodzaj  materiału  nie  może  być  później  zmieniony bez  zgody
Inspektora.  Każdy rodzaj  robót,  w których znajdują  się  niezbadane i  nie  zaakceptowane
materiały,  Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko,  licząc  się  z  jego  nie  przyjęciem  i
niezapłaceniem za wykonaną pracę. 

5.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna 
Rury i kształtki: 
 PCV Ø 200-160 mm, 

5.2. Kanalizacja deszczowa grawitacyjna 
Rury i kształtki: 
 PCV Ø 250-160 mm, 

5.3. Kanalizacja deszczowa cisnieniowa 
Rury i kształtki: 
  PE dwuścienne Ø 90. 

Materiał: 
 w drogach i przejazdach: 

 - nominalna sztywność obwodowa SN8 (kPa), 
 - szereg ciężki SDR34, materiał jednorodny. 
 poza drogami i przejazdami: 

 - nominalna sztywność obwodowa SN4 (kPa),  szereg ciężki SDR41, materiał jednorodny. 

Uzbrojenie: 
• studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych Ø 600 i Ø1000 mm - PE, 
•  w przypadku studni włazowych Ø 1000 mm -  rozwiązanie kaskadowe z rurą  wewnątrz
studni dla podłączenia przyłączy kanalizacyjnych, 
• studzienki PCV Ø 425 mm, 
• w drogach i przejazdach - włazy ciężkie przejazdowe, 
• w terenach zielonych - pokrywa betonowa, 
• w chodnikach - pokrywa chodnikowa, 
• pozostałe elementy wg dokumentacji projektowej. 
Uwaga!  Do  realizacji  zadania  należy  zastosować  materiały  (rodzaje,  typ  i  pozostałe
parametry) zgodnie z założeniami dokumentacji projektowej. 
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5.1.1. Składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni materiały składowane do czasu, gdy będą one potrzebne do realizacji
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości i
były  dostępne  do  kontroli  przez  Inspektora  Nadzoru.  Przechowywanie  materiałów  musi
odbywać się na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz żeby w
sposób skuteczny zabezpieczone były przed dostępem osób trzecich.  Wszystkie  miejsca
czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót, doprowadzone przez
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. Miejsce czasowego składowania będą zlokalizowane
w obrębie terenu budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

6. SPRZĘT 
6.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu Wykonawcy 
Wykonawca przystępujący do budowy zastosuje sprzęt gwarantujący właściwą jakość robót.
Do robót budowlano-montażowych można stosować następujący sprzęt: 
• żuraw samochodowy, 
• pompa wirnikowa spalinowa, 
• ubijak spalinowy, • zagęszczarka, 
•  i  inne  wg  potrzeb.  Sprzęt  montażowy  musi  być  w  pełni  sprawny  i  dostosowany  do
technologii i warunków wykonywanych robót. 

7. TRANSPORT 
7.1. Wymagania ogólne dotyczące środków transportowych 
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  stosowania  takich  środków  transportu,  które  pozwolą
uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na budowę powinny
być  przewożone  zgodnie  z  przepisami  ruchu  drogowego  oraz  BHP.  Rodzaj  oraz  liczba
środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniami Inspektora oraz w
terminie  przewidzianym  w  umowie.  Wykonawca  powinien  wykazać  się  możliwością
korzystania z następujących środków transportu: 
• samochody skrzyniowe, 
• samochody samowyładowcze, 
• samochody dostawcze. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie,
oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu. 

7.2.  Wymagania  szczegółowe dotyczące środków transportowych Rury PVC i  PE należy
przewozić w pozycji poziomej i zabezpieczyć przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie
ruchu pojazdu. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym
transporcie  drogowym i  kołowym. Rury należy przewozić  samochodami skrzyniowymi lub
posiadającymi wsporniki boczne o rozstawie max 2m, końce rur wystające poza pojazd nie
powinny  być  dłuższe  niż  1  m.  Wyładunek  rur  w  wiązkach  wymaga  użycia  podnośnika
widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na
wiązce. Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub łańcuchów. Studzienki betonowe i z
tworzyw sztucznych należy przewozić  w formie  pojedynczych elementów,  zdejmowanie z
platformy samochodu wykonać  przy pomocy urządzeń dźwigowych.  Montaż w głębokich
wykopach wykonać również przy pomocy urządzeń dźwigowych. Transport po placu budowy
mogą wykonać dwie osoby. Włazy kanałowe i wpusty ściekowe oraz zasuwy przewożone
mogą  być  dowolnymi  środkami  transportu  z  zabezpieczeniem  ich  przed  możliwością
przemieszczania się podczas transportu. Transport powinien zapewniać : 
• stabilność pozycji załadowanych materiałów, 
• zabezpieczenie materiałów przed uszkodzeniem, 
• kontrolę załadunku i wyładunku. 
Przy przewożeniu rur oraz studzienek z tworzyw sztucznych, środki transportu powinny mieć
powierzchnie gładkie bez gwoździ lub innych ostrych krawędzi. 

8. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Szczegółowe zasady wykonania robót 

8.1.1 Roboty pomiarowe, ziemne, podłoże 
Roboty ziemne: 
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• wykopy pionowe umocnione (pełne szalowanie) o odpowiedniej (w zależności od średnicy
rury) szerokości, tj. min. 0,9-1,0 m, 
• sposób wykonania: ręcznie 35%, mechanicznie 65%, 
• część prac prowadzonych w drogach o większym ruchu - wywóz urobku w ilości ok. 30% na
odległość do 5 km i ponowny przywóz, 
• zasypywanie wykopów warstwami 20 cm ze starannym zagęszczniem warstw zasypowych, 
• pierwszą warstwę zasypową do wysokości 30 cm nad wierzch rury należy wykonać ręcznie
z piasku o frakcji do 2 mm, 
• grunt należy zagęścić do wskaźnika 0,97 wg skali Proctora, 
•  wykopy w pobliżu budynków prowadzić  w sposób nienaruszający strukturę  gruntu  pod
fundamentami budynków, 
•  w  miejscach  skrzyżowań  i  kolizji  z  istniejącym  uzbrojeniem  roboty  ziemne  prowadzić
wyłącznie sposobem ręcznym, 
• zwałowe piaski z wykopów mogą być użyte do zasypek pod warunkiem oddzielenia ich od
gruntów spoistych, 
• Uwaga! Do zasypek nie wolno używać wałowych glin i piasków gliniastych (nie nadają się
do zasypki), 
• z uwagi na cześć prac prowadzonych w ulicach o większym ruchu przewidziano wywóz
urobku w ilości ok. 30% na odległość do 5 km i ponowny przywóz, 
• miejsce wywozu gruzu i kamieni pozostałych po robotach ziemnych - wywóz na odległość
do 5 km (w miejsce wskazane przez inwestora). 

Podłoże: 
Podłoże ma stanowić nienaruszony, rodzimy grunt, sypki, naturalnej wilgotności (odwodniony
na okres trwania budowy), o wytrzymałości większej niż 0,05 MPa, dający się wyprofilować
według kształtu spodu rury (w celu zapewnienia jej oparcia na dnie wzdłuż długości na H
obwodu). 
Zasady wykorzystania gruntów: 
Grunty i materiały nieprzydatne do zasypania wykopów muszą być wywiezione na odkład.
Zapewnienie terenów na odkład i ich zagospodarowanie należy do obowiązków Wykonawcy,
zarówno od  strony organizacyjnej  jak  i  poniesionych  kosztów.  W  przypadku  wystąpienia
konieczności  usunięci  humusu  należy  zdjąć  warstwę  i  pryzmować  w  pobliżu  miejsca
prowadzenia robót ziemnych, a po zakończeniu robót rozścielić w miejscu, z którego został
zgarnięty. 
Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów: 
Odchylenia  rzędnych  koryta  gruntowego  od  rzędnych  projektowanych,  nie  powinny  być
większe niż 1 cm. Szerokość i głębokość wykopów pod elementy kanalizacji  nie powinna
różnić się od projektowanych, więcej niż 5 cm. Spadek dna rowów przewodowych powinien
być zgodny z zaprojektowanym, z dokładnością do 0,05%. 
Wyznaczanie  punktów  wysokościowych: Wykonawca  zobowiązany  jest  wytyczyć  i
zastabilizować  w  terenie  punkty  główne  sieci  kanalizacji  sanitarnej,  deszczowej  i  sieci
wodociągowej  oraz  punkty  wysokościowe  (repery  robocze)  dla  każdego  punktu
charakterystycznego i dostarczyć Inspektorowi Nadzoru szkic wytyczenia i  wykaz punktów
wysokościowych.  W  oparciu  o  materiały dostarczone przez Zamawiającego,  Wykonawca
powinien  przeprowadzić  obliczenia  i  pomiary  geodezyjne  niezbędne  do  szczegółowego
wytyczenia robót. Wytyczenie należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową przy
wykorzystaniu  sieci  poligonizacji  państwowej  i  innej  osnowy  geodezyjnej  określonej  w
dokumentacji projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inspektora Nadzoru.
Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny być przesunięte więcej niż 3 cm w stosunku
do projektowanych, a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do jednego
cm w stosunku do rzędnych określonych w dokumentacji projektowej. Punkty wysokościowe
(repery) należy wyznaczyć co około 250m, a także obok każdego projektowanego obiektu.
Punkty wysokościowe należy umieszczać poza granicami projektowanej budowli, a rzędne
ich określić z dokładnością do 0,5cm. Powyższe roboty powinny być wykonane zgodnie z
dokumentacją  projektową oraz w miejscach  wymagających  uzupełnienia  dla  poprawnego
wykonania  robót.  Do wyznaczenia  krawędzi  wykopów,  należy stosować  dobrze widoczne
paliki  lub  wiechy.  Wiechy  należy  stosować  w  przypadku  wykopów  głębszych  niż  1m.
Odległość  między  palikami  (wiechami)  powinna  odpowiadać  odstępowi  kolejnych  studni,
podanych  w  dokumentacji  projektowej.  Punkty  wysokościowe  (repery  robocze)  należy
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wykonać dla każdego punktu charakterystycznego sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i
wodociągowej. 
Kolejność wykonywania robót geodezyjnych: 
• wytyczenie głównej osi rurociągu (sytuacyjne i wysokościowe), 
• wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i  usytuowanie głównych elementów sieci w
wykopie przed zasypaniem, 
•  inwentaryzacja  elementów  naziemnych  sieci  kanalizacji  sanitarnej,  deszczowej  i  sieci
wodociągowej. 

8.1.2 Roboty montażowe 

8.1.2.1 Technologia montażu rur Rury PVC należy montować zgodnie z instrukcją montażu
producenta, wiedzą techniczną i obowiązującymi przepisami. Po przygotowaniu wykopu, jego
odwodnieniu i ułożeniu podsypki należy przystąpić do układania rur. Przy układaniu rur należy
zachować prostoliniowość osi zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej. 

Głębokość ułożenia rurociągów: 
Przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających podłoże i przewód przed
przemarzaniem, głębokość ułożenia przewodu powinna być taka, aby jego przykrycie h od
wierzchu  przewodu do  projektowanego  terenu  było  większe  niż  głębokość  przemarzania
gruntów hz o 20 cm zgodnie z PN-91/B-10735. Dla budowanej kanalizacji przyjęto głębokość
wykopów - zgodnie z dokumentacją projektową. 
Opuszczanie rur do wykopu: 
Rury do wykopu należy opuszczać powoli i ostrożnie, ręcznie za pomocą lin konopnych lub
mechanicznie wielokrążkiem powieszonym na trójnogu lub dźwigiem samochodowym. Przy
opuszczaniu  rur  zaleca  się  również stosowanie  specjalnych  haków z długim  ramieniem.
Wymiary  i  wytrzymałość  haka  powinny  być  dostosowane  do  wielkości  i  ciężaru  rur
opuszczanych.  Właściwe  położenie  ułożonej  rury  w  stosunku  do  kierunku  osi  kanału
sprawdza się pionem, a w stosunku do linii dna projektowanego tzw. Krzyżem celowniczym
lub łatą mierniczą i niwelatorem. Odległość górnej krawędzi poprzeczki krzyża celowniczego
do jego dolnego końca stanowi odległość płaszczyzny wyznaczanej przez ławy celownikiem
od płaszczyzny projektowanego dna kanału i powinna wyrażać się w pełnych metrach lub
półmetrach.  Najniższy  punkt  dna  układanej  rury  powinien  znajdować  się  dokładnie  na
kierunku osi budowanego kanału. Rura powinna być ułożona wg projektowanej niwelety i
ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości. Po ułożeniu należy rurę zabezpieczyć
przed przesunięciem przez podbicie pachwin podsypką z gruntu ziarnistego. Przy nierównym
ułożenia rury w wykopie,  rurę  należy podnieść i  wyregulować podłoże przez podsypkę z
piasku  lub  żwiru  dobrze  ubitego.  Niedopuszczalne  jest  wyrównanie  położeniarury  przez
podłożenie kawałka drewna, cegły lub kamiena. 
Uszczelnienie rur: 
Połączenie rur kanalizacyjnych z PVC należy wykonać za pomocą uszczelki  gumowej do
połączeń  kielichowych.  Przy  łączeniu  rur  umieszcza  się  w/w  uszczelkę  we  wgłębieniu
znajdującym się wewnątrz kielicha na całym jego obwodzie. Połączenie dokonuje się przez
wprowadzenie bosego końca jednej rury lub kształtki do kielicha drugiej rury lub kształtki albo
przez wciśnięcie kielicha na bosy koniec rury. 
Zabezpieczenie kanału przy przerwie w układaniu: Przed ukończeniem dnia roboczego lub
zejściem z budowy, należy zabezpieczyć końce układanego kanału przed zamuleniem wodą
gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu do ostatniej rury np. drewnianym progiem. 

8.1.2.2 Studnie kanalizacyjne 

Lokalizacja studni kanalizacyjnych: 
Lokalizacja  studzienek  powinna  wynikać  z  potrzeb  i  ograniczeń  związanych  z  budową  i
użytkowaniem kanału. Odległość zewnętrznej powierzchni ścian studzienki od krzyżujących
się z kanałem elementów infrastruktury powinny być nie mniejsze niż 1,0 m. 

Studzienki kanalizacyjne rewizyjne Ø 1000 i 1200 mm żelbetowe: 
Kompletna studzienka składa się z: 

 Dno studni z kinetą, 
 Kręgi przejściowe, 
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 Pierścień odciążający, 
 Płyta pokrywowa, 
 Uszczelki, 
 Właz żeliwny. 

Studzienki osadnikowi PVC Ø 425 i 600 mm: 
Kompletna studzienka składa się z: 

 Dno studni z kinetą, 
 Kinety karbowanej, 
 Trzonu (rura karbowana), 
 Rury teleskopowej, 
 Pokrywy,  Uszczelek,  
 Wpustu ściekowego do rury teleskopowej. 

8.1.3.1 Próby ciśnieniowe 
Przed zasypaniem przewodów należy je poddać próbie hydraulicznej na ciśnienie próbne 10
kG/cm2 (wg PN-81/B-10725). Po przeprowadzeniu prób wodociągu należy wykonać płukanie
woda  czystą.  Przed  włączeniem  do  eksploatacji  należy  przeprowadzić  dezynfekcje
wodociągu poprzez napełnienie go wodą z dodatkiem chloru w ilości 20-30 mg Cl na 1 dm3
wody. Tak napełniony wodociąg należy pozostawić na 48 godzin, a następnie przepłukać
ponownie czystą wodą. 
8.1.4  Roboty  uzupełniające  Zakres  robót,  wymieniony  w  pkt.  8.2,  należy  uzupełnić  o
szczegóły uwzględnione w dokumentacj i projektowej. 

9. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Celem  kontroli  robót  będzie  osiągnięcie  założonej  jakości  robót.  Wykonawca  jest
odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakość  wbudowanych  materiałów.  Przed
zatwierdzeniem  systemu  kontroli  jakości  Inspektor  może  żądać  od  Wykonawcy
przeprowadzenia  badań  w  celu  zademonstrowania,  że  poziom  ich   wykonywania  jest
zadowalający  oraz  przedłożenia  przy  każdej  dostawie  deklaracji  zgodności  z  PN  oraz
wymaganych,  dla  zapewnienia  jakości,  certyfikatów.  Wykonawca  będzie  przeprowadzać
pomiary i  badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie,  że
roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  Dokumentacji  Projektowej  i  ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali, jaki zakres
kontroli  jest  konieczny,  aby  zapewnić  wykonanie  robót  zgodnie  z  umową.  Wykonawca
dostarczy Inżynierowi  świadectwa,  że wszystkie stosowane urządzenia i  sprzęt  badawczy
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom
norm określających procedury badań. Jeżeli określony materiał nie będzie spełniał wymogów
jakościowych, to Inspektor ma prawo wstrzymać użycie tych materiałów. Zaś w przypadku
braku  ważnej  legalizacji  określonego  sprzętu  lub  urządzeń,  Inspektor  nie  pozwoli  z  nich
korzystać  podczas  realizacji  robót.  Wszystkie  koszty  związane  z  zapewnieniem  jakości
materiałów i sprzętu ponosi Wykonawca. 

9.1 Sprawdzenie robót pomiarowych S
prawdzanie robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad: 
- należy sprawdzić położenie punktów głównych sieci rurociągów, 
- należy sprawdzić wysokości punktów głównych sieci rurociągów, 
-  wyznaczenie  sytuacyjno-wysokościowe  należy  sprawdzać  na  wszystkich  załamaniach
pionowych i poziomych oraz co najmniej 5 razy za 1 km, 
- robocze punkty pomiarowe należy sprawdzić niwelatorem na całym obszarze budowy, 
- wyznaczenie wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą, co najmniej w 5-
ciu miejscach na każdym kilometrze oraz w miejscach budzących wątpliwości. 

9.2 Badanie materiałów 
Materiały użyte do budowy powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST i posiadać
wymagane prawem certyfikaty. 
9.3. Badanie zgodności z dokumentacją projektową (budowlaną i wykonawczą) 
a) sprawdzenie, czy zostały przedłożone wszystkie dokumenty niezbędne dla prawidłowego
wykonania robót, 
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b) sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym, 
c) sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonawstwa robót zostały wniesione do
rysunków w dokumentacji  projektowej  i  dostatecznie  umotywowane w Dzienniku Budowy
zapisem potwierdzonym przez Inspektora, 
d) sprawdzenie, czy poszczególne fazy robót wykonano zgodnie z dokumentami. 

10. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Informacje odnośnie przedmiaru i obmiaru robót zostały określone w ST-00. 

11.ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

11.1 Szczegółowe wymagania dotyczące robót budowlanych 

11.1.1  Odbiór  techniczny  częściowy  Odbiór  ten  dotyczy  poszczególnych  faz  robót
ulegających  zakryciu.  Odbioru  częściowego  należy  dokonać  przed  przystąpieniem  do
następnej fazy (części) robót, których wykonanie uniemożliwiłoby wykonanie danego odbioru
częściowego. Odbiór techniczny częściowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonanych
robót z rysunkami i wymaga przygotowania następujących dokumentów: 
-  rysunki  z  naniesionymi  ewentualnymi  zmianami  dokonanymi  w  trakcie  budowy  z  ich
szkicami lub rysunkami konstrukcyjnymi, 
- Dziennika budowy,
- dokumentacji dotyczącej jakości wbudowanych materiałów.  

11.1.2 Odbiór techniczny końcowy Jest to odbiór techniczny całkowitego wykonania robót.
Odbiór techniczny końcowy wymaga przedstawienia następującej dokumentacji: 
- całej dokumentacji z odbiorów częściowych, 
- protokołów wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
- protokołów konieczności (np. wykonania robót zamiennych, czy też zastosowania innego
rodzaju materiału), 
- innych dokumentów wynikających z umowy, 
- innych dokumentów szczególnych wynikających z potrzeby w trakcie realizacji 
- robót wcześniej nie przewidzianych. 

12. PODSTAWA WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
12.1. Przepisy związane PN-86/B-02480 
- Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-74/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów. 
PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i bada -
nia przy odbiorze. 
PN-B-10736:1999  -  Roboty  ziemne.  Wykopy  otwarte  dla  przewodów  wodociągowych  i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
BN-83/8836-02 - Przewody podziemne - roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 
BN-77/8931-12 - Oznakowanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-S-02205.1998 - Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
Instrukcja techniczna 0-1 - Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
Instrukcja techniczna 0-3 - Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych. 
Instrukcja techniczna G-2 - Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGIK. 
Instrukcja techniczna Kg - Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGIK. 
Instrukcja techniczna Kg - Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGIK. 
Instrukcja techniczna G-3.2 - Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
PN-87/B-011070  -  Sieć  kanalizacyjna  zewnętrzna.  Obiekty  i  elementy  wyposażenia.
Terminologia. 
PN-74/C-89200 - Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 
PN-83/6616-12 - Uszczelki gumowe. Ogólne wymagania i badania. 
PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe 
PN-87/H-74051/02 - Włazy kanałowe klasy A (lekkie) i B,C,D (włazy typu ciężkiego). 
PN-EN 124:2000 - Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakości". 
PN-92/B-03020 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy Odbiorze. 
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PN-92/B-10735 - Kanalizacja . Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-92/B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
PN-85/B-01700  -  Wodociągi  i  kanalizacje.  Urządzenia  i  sieć  zewnętrzna.  Oznaczenia
graficzne. 
PN-88/B-06250 - Beton zwykły.
 PN-88/B-32250 - Woda do betonów i zapraw. 
PN-86/B-01300 - Cementy. Terminy i określenia. 
PN-88/B-30030 - Cement. Klasyfikacja. 
PN-EN-196-1:1996 - Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzymałości 
PN-B-19701:1997 - Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena. 
BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie. 
PN-EN 1401:1999 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe
systemy  przewodowe  z  niezmiękczonego  polichlorku  winylu  (PCV-U)  do  odwadniania  i
kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 
PN-EN  12200-1:2002  -  Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do  wody
deszczowej  do  zewnętrznego  zastosowania  ponad  ziemią.  Nieplastyfikowany  polichlorek
winylu (PCV-U). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 
PN-EN 12201-1:2004 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania
wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne. 
PN-EN 12201-2:2004 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania
wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury. 
PN-EN 12201-3:2004 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania
wody. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki. 
PN-EN 12201-5:2004 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania
wody. Polietylen (PE). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie. 
PN-EN  13244-1:2004  -  Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do
ciśnieniowych  rurociągów  do  wody  użytkowej  i  kanalizacji  deszczowej  oraz  sanitarnej,
układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne. 
PN-EN  13244-2:2004  -  Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do
ciśnieniowych  rurociągów  do  wody  użytkowej  i  kanalizacji  deszczowej  oraz  sanitarnej,
układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 2: Rury. 
PN-EN  13244-3:2004  -  Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do
ciśnieniowych  rurociągów  do  wody  użytkowej  i  kanalizacji  deszczowej  oraz  sanitarnej,
układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki. 
PN-EN  13244-4:2004  -  Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do
ciśnieniowych  rurociągów  do  wody  użytkowej  i  kanalizacji  deszczowej  oraz  sanitarnej,
układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 4: Armatura. 
PN-EN  13244-5:2004  -  Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do
ciśnieniowych  rurociągów  do  wody  użytkowej  i  kanalizacji  deszczowej  oraz  sanitarnej,
układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 5: Przydatność do stosowania w
systemie. 
PN-EN 1091:2002 - Zewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej. 
PN-EN 124:2000 - Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu  pieszego  i  kołowego  -  Zasady konstrukcji,  badania  typu,  znakowanie,  sterowanie
jakością. 
PN-EN 12889:2003 - Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych. 
PN-EN  1917:2004  -  Studzienki  włazowe  i  niewłazowe  z  betonu  niezbrojone,  z  betonu
zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe PN-EN 295-1:1999 - Rury i kształtki kamionkowe i
ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej. Wymagania. 
PN-EN 295-1:1999/A3:2002 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i
kanalizacyjnej - Wymagania. 
PN-EN  295-4:2000  Rury  i  kształtki  kamionkowe  i  ich  połączenia  w  sieci  drenażowej  i
kanalizacyjnej  -  Wymagania  dotyczące  specjalnych  kształtek,  łączników  i  zamiennych
elementów. Instrukcja montażowa układania rurociągów z PVC i studni z tworzyw sztucznych
(ISO 9001 
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UWAGA: Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek  dziedziny, grupy,  podgrupy czy Normy,  nie
zwalnia  wykonawcy  od  obowiązku  stosowania  wymogów  określonych  polskim  prawem.
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego
aktualnej treści.

UWAGA

Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń innego typu i innego producenta
niż  zaproponowane  w  projekcie  pod  warunkiem  że  zamienniki  spełniają  wszelkie
wymagania  techniczne  i  jakościowe  wynikające  z  dokumentacji  producenta
materiałów  zastosowanych  w  dokumentacji    oraz  że  zamienniki  posiadają
dopuszczenie do stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

Tychy czerwiec  2022 r.
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