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WYKAZ SPECYFIKACJI 
ST-00.00 – WYMAGANIA OGÓLNE 
ST-01.00 – INSTALACJE SANITARNE 
ST-01.00 INSTALACJE WOD-KAN: 
45332400-7 – Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego 
45343000-3 – Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 
ST-02.0 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
45331100-7 – Instalowanie centralnego ogrzewania 
ST-03.0 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
do  projektu   technicznego  instalacji  zewnętrznych  kanalizacji  sanitarnej  i  instalacji
wewnętrznych  kanalizacji  sanitarnej  ,  wody zimnej  i  centralnej  ciepłej  wody, grzewczej  i
wentylacji  mechanicznej  w  związku  przebudową  budynku  wielofunkcyjnego  ze  zmianą
sposobu  użytkowania  jego  części  na  oddział  Szkoły  Podstawowej,  Żłobek  oraz  Dom
Dziennego Pobytu Seniora   na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 1059/32 , i
1159/32  położonych  przy  ul.Techników  18  w  Chełmie  Ślaskim   jednostka  ewidencyjna
241405_2 CHEŁM ŚLĄSKI obręb 0001 CHEŁM ŚLĄSKI
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1. ST-00.00 WYMAGANIA OGÓLNE: 
1.1. WSTĘP 
1.1.1. PRZEDMIOT ST 
Przedmiotem niniejszych  specyfikacji  technicznych,  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
robót  związanych  z  wykonaniem  istalacji  zewnętrznych  kanalizacji  sanitarnej  i  instalacji
wewnętrznych  kanalizacji  sanitarnej  ,  wody zimnej  i  centralnej  ciepłej  wody, grzewczej  i
wentylacji  mechanicznej  w  związku  przebudową  budynku  wielofunkcyjnego  ze  zmianą
sposobu  użytkowania  jego  części  na  oddział  Szkoły  Podstawowej,  Żłobek  oraz  Dom
Dziennego Pobytu Seniora   na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 1059/32 , i
1159/32  położonych  przy  ul.Techników  18  w  Chełmie  Ślaskim   jednostka  ewidencyjna
241405_2 CHEŁM ŚLĄSKI obręb 0001 CHEŁM ŚLĄSKI
Inwestorem  zamierzenia  jest  GMINA  CHEŁM  ŚLĄSKI,  UL.  KONARSKIEGO  2,  41-403
CHEŁM ŚLĄSKI.

1.1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana wraz z projektem i przedmiarem jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.3. 

1.1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Zakres robót obejmuje:
 Wykonanie nowych odcinków instalacji kanalizacji sanitarnej zewnętrznej
 Wymianę instalacji centralnego ogrzewania w zakresie przebudowywanej części budynku
 Wymianę  instalacji  wody  zimnej  i  centralnej  ciepłej  wody  zakresie  przebudowywanej  części

budynku
 Wykonanie nowych odcinków instalacji kanalizacji sanitarnej w zakresie przebudowywanej części

budynku
 Wbudowanie w pomieszczeniach sali wielofunkcyjnej oraz sali gimnastycznej instalacji wentylacji

mechanicznej
 Roboty towarzyszące wymagane do realizacji wyżej wymienionego zakresu prac.
 Przebudowę pomieszczenia łazienki dla dzieci niepełnosprawnych.

1.1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz
określeniami podanymi w ST.00.00. Wymagania ogólne.

1. ST00 WYMAGANIA OGÓLNE

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru robót w obiektach budowlanych.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza  specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowej  specyfikacji
technicznej  (SST  dla  konkretnej  roboty  budowlanej)  stosowanej,  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu
robót w obiektach budowlanych.
Zaleca się również wykorzystanie niniejszej  ST przy zlecaniu robót  budowlanych realizowanych ze
środków pozabudżetowych (nieobjętych ustawą o zamówieniach publicznych).
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST)
1.4. Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:
1.4.1. Obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;
1.4.2. Budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. Budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo
budynek  o  zabudowie  bliźniaczej,  szeregowej  lub  grupowej,  służący  zaspokajaniu  potrzeb
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mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie
nie więcej  niż dwóch lokali  mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i  lokalu użytkowego o
powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.
1.4.4.Budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem
małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle
ziemne,  obronne  (fortyfikacje),  ochronne,  hydrotechniczne,  zbiorniki,  wolno  stojące  instalacje
przemysłowe  lub  urządzenia  techniczne,  oczyszczalnie  ścieków,  składowiska  odpadów,  stacje
uzdatniania  wody,  konstrukcje  oporowe,  nadziemne  i  podziemne  przejścia  dla  pieszych,  sieci
uzbrojenia  terenu,  budowle  sportowe,  cmentarze,  pomniki,  a  także  części  budowlane  urządzeń
technicznych  (kotłów,  pieców przemysłowych  i  innych  urządzeń)  oraz  fundamenty  pod  maszyny  i
urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość
użytkową.
1.4.5. Obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki,
śmietniki.
1.4.6.Tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony
do  czasowego  użytkowania  w  okresie  krótszym  od  jego  trwałości  technicznej,  przewidziany  do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe,
1.4.8.Robotach  budowlanych  -  należy  przez  to  rozumieć  budowę,  a  także  prace  polegające  na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
1.4.9.Remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót
budowlanych  polegających  na  odtworzeniu  stanu  pierwotnego,  a  niestanowiących  bieżącej
konserwacji.
1.4.10.  Urządzeniach  budowlanych  -  należy przez  to  rozumieć  urządzenia  techniczne związane z
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
1.4.11.  Terenie  budowy  -  należy  przez  to  rozumieć  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
1.4.12. Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł
prawny  wynikający  z  prawa  własności,  użytkowania  wieczystego,  za-rządu,  ograniczonego  prawa
rzeczowego albo  stosunku zobowiązaniowego,  przewidującego uprawnienia  do wykonywania  robót
budowlanych.
1.4.13. Pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu
budowlanego.
1.4.14. Dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym
projektem  budowlanym,  dziennik  budowy,  protokoły  odbiorów częściowych  i  końcowych,  w miarę
potrzeby,  rysunki  i  opisy  służące  realizacji  obiektu,  operaty  geodezyjne  i  książkę  obmiarów,  a  w
przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu.
1.4.15.  Dokumentacji  powykonawczej  -  należy  przez  to  rozumieć  dokumentację  budowy  z
naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonywania  robót  oraz  geodezyjnymi  pomiarami
powykonawczymi.
1.4.17.  Aprobacie  technicznej  -  należy  przez  to  rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
1.4.18. Właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno- budowlanego
lub organ.
1.4.19.  Wyrobie budowlanym - należy przez to  rozumieć  wyrób w rozumieniu  przepisów o ocenie
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób
trwały  w obiekcie  budowlanym,  wprowadzany  do  obrotu,  jako  wyrób  pojedynczy  lub  jako  zestaw
wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
1.4.20. Organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z
dnia  15  grudnia  2000  r.  o  samorządach  zawodowych  architektów,  inżynierów  budownictwa  oraz
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z późn. zm.).
1.4.21. Obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym  na  podstawie  przepisów  odrębnych,  wprowadzających  związane  z  tym  obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
1.4.22.  Opłacie  -  należy  przez  to  rozumieć  kwotę  należności  wnoszoną  przez  zobowiązanego  za
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.
1.4.23. Drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną,
przeznaczoną  do  ruchu  pojazdów  obsługujących  roboty  budowlane  na  czas  ich  wykonywania,
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.
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1.4.24. Dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z
obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
1.4.25. Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji  kontraktu,  ponosząca usta-wową
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
1.4.26.  Rejestrze  obmiarów -  należy  przez  to  rozumieć  -  akceptowaną  przez  Inspektora  nadzoru
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych
robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
1.4.27.  Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki  naukowej,  zamawiającego,
wykonawcy  lub  inne  laboratorium  badawcze  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  do
przeprowadzania  niezbędnych  badań  i  prób  związanych  z  oceną  jakości  stosowanych  wyrobów
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
1.4.28. Materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również
różne  Tworzywa  i  wyroby  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.4.29.  Odpowiedniej  zgodności  -  należy  przez  to  rozumieć  zgodność  wykonanych  robót
dopuszczalnymi  Tolerancjami,  a  jeśli  granice  tolerancji  nie  zostały  określone  -z  przeciętnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.4.30.  Poleceniu  Inspektora  nadzoru  -  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  polecenia  przekazane
Wykonawcy  przez  Inspektora  nadzoru  w formie  pisemnej  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.31.  Projektancie  -  należy  przez  to  rozumieć  uprawnioną  osobę  prawną  lub  fizyczną  będącą
autorem dokumentacji projektowej.
1.4.32. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.
1.4.33. Przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót
według  technologicznej  kolejności  ich  wykonania  wraz  z  obliczeniem  i  podaniem  ilości  robót  w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.
1.4.34. Części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego
zdolną  do  spełniania  przewidywanych  funkcji  techniczno-użytkowych  i  możliwą  do  odebrania  i
przekazania do eksploatacji.
1.4.35. Ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 1.5.1. Przekazanie terenu budowy
- Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren
-  budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  poda
lokalizację i  współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik  budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
- Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy
i utrwali na własny koszt.
1.5.2.Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja  projektowa ma zawierać  opis,  część  graficzną,  obliczenia  i  dokumenty,
zgodne  z  wykazem  podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy,  uwzględniającym  podział  na
dokumentację projektową:
- dostarczoną przez Zamawiającego,
- sporządzoną przez Wykonawcę.
1.5.3.Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy".

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i
SST. 
Wielkości  określone w dokumentacji  projektowej i  w SST będą uważane za wartości  docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i
elementów budowli  muszą być  jednorodne i  wykazywać  zgodność  z określonymi  wymaganiami,  a
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W  przypadku,  gdy dostarczane  materiały  lub  wykonane  roboty  nie  będą  zgodne  z  dokumentacją
projektową lub SST i  mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli,  to takie  materiały
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
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1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
podejmować  wszelkie  konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub
uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej,  a  wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań. 
Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, c) możliwością powstania pożaru. 
1.5.6.Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym,  jako
rezultat  realizacji  robót  albo  przez  personel  wykonawcy.  1.5.7.  Ochrona  własności  publicznej  i
prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego  poziomem,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej
pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie
spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od
władz co  do  przewozu nietypowych  wagowo ładunków i  w sposób ciągły  będzie  o  każdym takim
przewozie  powiadamiał  Inspektora  nadzoru.  Pojazdy  i  ładunki  powodujące  nadmierne  obciążenie
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i
wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas  realizacji  robót  wykonawca będzie  przestrzegać przepisów dotyczących  bezpieczeństwa i
higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy
w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich
wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia
zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób
zatrudnionych  na  budowie.  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  Np. rozporządzenie
Ministra  Infrastruktury  z dnia  6 lutego 2003 r.  w sprawie  bezpieczeństwa i  higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w
sposób  ciągły  będzie  informować  Inspektora  nadzoru  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące,  zamawiania  lub
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  ciągłych  badań  określonych  w  SST  w  celu
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w 
czasie  postępu  robót.  Pozostałe  materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe
określone  Polskimi  Normami,  aprobatami  technicznymi,  o  których  mowa  w  Szczegółowych
Specyfikacjach Technicznych (SST). 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na  pozyskanie
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i
jest  zobowiązany  dostarczyć  Inspektorowi  nadzoru  wymagane  dokumenty  przed  rozpoczęciem
eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i
laboratoryjnych  oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do  zatwierdzenia
Inspektorowi  nadzoru.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie  wszystkie  koszty,  a  w tym:  opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne  koszty
związane  z  dostarczeniem materiałów do  robót,  chyba  że  postanowienia  ogólne  lub  szczegółowe
warunków umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i
miejsc  pozyskania  piasku  i  żwiru  będą  formowane  w  hałdy  i  wykorzystywane  przy  zasypce  i
rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane, z wykopów na
terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót
lub  odwiezione  na  odkład  odpowiednio  do  wymagań  umowy  lub  wskazań  Inspektora  nadzoru.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na
danym obszarze. 
2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały  nieodpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj  robót,  w którym znajdują się  niezbadane i  niezaakceptowane materiały,  Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  zastosowania  różnych  rodzajów
materiałów 
do  wykonywania  poszczególnych  elementów  robót  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie
może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny
z ofertą 
Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów i  ilości  wskazaniom  zawartym  w SST,
programie 
zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami
określonymi 
w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w  terminie  przewidzianym
umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany
w dobrym 
stanie i  gotowości  do pracy.  Będzie spełniał  normy ochrony środowiska i  przepisy dotyczące jego
użytkowania.  Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja
projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany
bez jego zgody. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
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Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków
transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych  pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych  obciążeń na osie  i  innych parametrów technicznych.
Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być
dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego
użytkowanych odcinków dróg 
na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  pełną  obsługę geodezyjną  przy wykonywaniu  wszystkich
elementów  robót  określonych  w  dokumentacji  projektowej  lub  przekazanych  na  piśmie  przez
Inspektora  nadzoru.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w
wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
także  w  normach  i  wytycznych.  Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotyczące  realizacji  robót  będą
wykonywane  przez  Wykonawcę  nie  później  niż  w czasie  przez  niego  wyznaczonym,  pod  groźbą
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania  przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób
wykonania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót
zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
-  wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  własnego  lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
-  sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  a  także
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i
formę 
przekazywania  tych  informacji  Inspektorowi  nadzoru,  wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na
budowie 
z  ich  parametrami  technicznymi  oraz  wyposażeniem  w  mechanizmy  do  sterowania  i  urządzenia
pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie  urządzeń  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania  mieszanek  i
wykonywania poszczególnych elementów robót. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych  materiałów.
Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  w  to  personel,  laboratorium,  sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
jaki  zakres kontroli  jest  konieczny,  aby zapewnić  wykonanie robót  zgodnie z umową. projektowej  i
SST.  Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwości  są  określone  w  SST.  W
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali Inspektor nadzoru będzie mieć
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.  Inspektor
nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach
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dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych, jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona
zostanie  odpowiednia  jakość  tych  materiałów.  Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i
prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek,
opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednako  wym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość
udziału  w pobieraniu  próbek.  Na zlecenie  Inspektora  nadzoru  Wykonawca  będzie  przeprowadzać
dodatkowe  badania  tych  materiałów,  które  budzą  wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli.  Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia  usterek;  w  przeciwnym  przypadku  koszty  te  pokrywa  Zamawiający.  Pojemniki  do
pobierania  próbek  będą dostarczone  przez Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez Inspektora  nadzoru.
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  nadzoru  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak
najszybciej, 
nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  nadzoru  na  formularzach  według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli 
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  SST  na  podstawie  wyników badań
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy,
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności
materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych
lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1.  posiadają certyfikat  na znak bezpieczeństwa wykazujący,  że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą lub 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie
są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 
(Dz. U. 98/99). 
W  przypadku materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty są  wymagane  przez SST,  każda ich  partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym  Zamawiającego  i
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. 
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Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć  przebiegu robót,  stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden
pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika  i  opatrzone  datą  i  podpisem  Wykonawcy  i  Inspektora  nadzoru.  Do  dziennika  budowy
należy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji  projektowej, • uzgodnienie przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
•  daty  zarządzenia  wstrzymania  robót,  z  podaniem  powodu,  zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót
zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, wyjaśnienia, uwagi i
propozycje Wykonawcy, 
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub
wymaganiom  w  związku  z  warunkami  klimatycznymi,  zgodność  rzeczywistych  warunków
geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, dane dotyczące czynności geodezyjnych
(pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie  wykonywania  robót,  dane  dotyczące  sposobu
wykonywania zabezpieczenia robót, 
dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań  z
podaniem kto 
je przeprowadzał, wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant
nie  jest  jednak  stroną  umowy i  nie  ma  uprawnień  do  wydawania  poleceń  Wykonawcy  robót.  [2]
Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów  robót.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  sukcesywnie  w  jednostkach
przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
[3] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie
uzgodnionej 
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią za-łączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
[4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następują- 
ce dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. [5] 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  nadzoru  i  przedstawiane  do
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z  dokumentacją
projektową 
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca po  pisemnym powiadomieniu  Inspektora  nadzoru  o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane
zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony
z  częstością  wymaganą  do  celu  miesięcznej  płatności  na  rzecz  Wykonawcy  lub  w innym  czasie
określonym w umowie. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania  ilości  robót  podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych  i  KNR-ach
oraz KNNR-ach. 
Jednostki  obmiaru  powinny  zgodnie  z  jednostkami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  i
kosztorysowej. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.  Urządzenia i  sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne
świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,  w całym
okresie trwania robót.
7.4. Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST.
Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega na finalnej  ocenie jakości  wykonywanych
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiają-cym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego
dokonuje Inspektor 
nadzoru.Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie
później jednak niż 
w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do  dziennika  budowy  i  powiadomienia  o  tym  fakcie
Inspektora nadzoru. 
Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na  podstawie  dokumentów
zawierających  komplet  wyników badań  laboratoryjnych  i  w oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego
robót  dokonuje  się  dla  zakresu  robót  określonego w dokumentach  umownych  wg zasad jak  przy
odbiorze  ostatecznym  robót.  Odbioru  robót  dokonuje  Inspektor  nadzoru.  8.4.  Odbiór  ostateczny
(końcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu
(ilości) oraz jakości. 
Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w
dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia  potwierdzenia  przez Inspektora  nadzoru  zakończenia  robót  i
przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbiór ostateczny 
Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności
Inspektora  nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W  toku odbioru ostatecznego robót,  komisja  zapozna się  z realizacją  ustaleń przyjętych  w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  w
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i
ustali  nowy  termin  odbioru  ostatecznego.  W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość
wykonywanych  robót  w  poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej
dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji  i  nie ma większego wpływu na cechy
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eksploatacyjne  obiektu,  komisja  oceni  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w stosunku do
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót,  sporządzony  wg  wzoru
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub
zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakości (PZj), 
6.  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,  certyfikaty  na  znak
bezpieczeństwa 
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom
urządzeń, 
8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg
wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  uzupełniających  wyznaczy  komisja  i  stwierdzi  ich
wykonanie. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad,  które
ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w
SST i  w  dokumentacji  projektowej.  Ceny  jednostkowe  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  robót  będą
obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
•  wartość  zużytych  materiałów wraz z kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych  ubytków i
transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i  odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
(b)  ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami  bezpieczeństwa
ruchu,
(c) opłaty/dzierżawy terenu, (d) przygotowanie terenu, 
(e)  konstrukcję  tymczasowej  nawierzchni,  ramp,  chodników,  krawężników,  barier,  oznakowań  i
drenażu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a)  oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych  oznakowań  pionowych,
poziomych, barier i świateł, 
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(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: (a) usunięcie wbudowanych
materiałów i oznakowania, 
(b)  doprowadzenie  terenu  do stanu pierwotnego.  Koszt  budowy,  utrzymania  i  likwidacji  objazdów,
przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr 109 poz.
1157 i 
Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 póz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr
129 
poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718). 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 
3.  Ustawa  z dnia  21  marca  1985  r.  o  drogach  publicznych  (Dz.  U.  z  2000  r.  Nr  71  poz.  838  z
późniejszymi zmianami). 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401) 

1. ST- 01.00 INSTALACJE WOD.-KAN.
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1. ST-01.00 INSTALACJE WOD.-KAN. 
1.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją  projektową,  ST  i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  Ogólne  wymagania
dotyczące robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.2. Zakres robót 
Zakres robót obejmuje wbudowanie nowej instalacji wod-kan w zakresie przebudowywanej
części budynku wraz z całkowitym demontażem istniejącej instalacji w tym zakresie.

1.3. MATERIAŁY 
1.3.1. Urządzenia 
Umywalki  fajansowe  w  łazienkach  ,  muszle  ustępowe  typu  kompakt,oraz  zestawy
podtynkowe , zlewozmywaki jednokomorowe z ociekaczem z blachy stalowej nierdzewnej,
armatura  czerpalna  jednootworowa,  zawory  czerpalne.  W  łazienkach  dzieci  baterie
automatyczne zasilane z mieszacza ciepłej wody.

1.3.2. Przewody 
- Wewnętrzną i zewnętrzna kanalizacje sanitarną prowadzoną pod posadzka parteru i na 

zewnątrz budynku oraz  po ścianach budynku należy  wykonać z rur PCW. 
-  Poziome  przewody  rozprowadzające  prowadzone   ponad  stropem   podwieszonym

przyziemia, piony oraz podejścia pod przybory zostaną wykonane z rur instalacyjnych
wielowarstwowych   PE-Xc/AL/PE  łączonych  przez  zgrzewanie  i  zaciskowe  aksjalne
kształtki systemowe. 

- Przewody zimnej i ciepłej wody prowadzone w posadzkach i ścianach izolować pianką PU,
gr.6mm

1.4. OPIS WYKONANIA ROBÓT 
1.4.1. Rozwiązania systemowe 

W związku z koniecznością przebudowy kierunków wylotu dla nowych lokalizacji węzłów sanitarnych
cześć instalacji kanalizacji sanitarnej zewnętrznej należy przebudować i wykonać nowe przykanaliki do
istniejącej Instalacji kanalizacji sanitarnej zewnętrznej.

W związku ze zmianą lokalizacji węzłów sanitarnych oraz złym stanem istniejącej instalacji kanalizacji
sanitarnej  wewnętrznej  podposadzkowej projektuje się wykonanie nowej instalacji  prowadzenie pod
posadzką parteru i wyprowadzonej na zewnątrz.

W  celu  wykonania  instalacji  wewnętrznej  należy  wykonać  wykopy  wąsko  przestrzenne  wewnątrz
budynku  do  miejsc  lokalizacji  poszczególnych  przyborów  jak  wskazano  w  części  rysunkowej
opracowania.

Poziomy kanalizacyjne  należy wykonać  pod posadzką budynku zwracając  uwagę na  prowadzenie
przewodów z ominięciem stref nacisku ław fundamentowych pod konstrukcją budynku.

Projektuje  się  poprowadzenie  poziomów  pod  poziomem  ław  fundamentowych  oraz  w  warstwach
konstrukcyjnych posadzki.
Wskazane  w  części  rysunkowej  piony  należy  wyprowadzić  ponad  dach  i  należy  obudować
konstrukcjami z płyt GK  Pion zakończyć wywiewką kanalizacyjną.
Na pionie kanalizacyjnych ponad posadzką zamontować rewizję kanalizacyjną.
Podejścia pod przybory prowadzić w warstwach podposadzkowych oraz bruzdach ściennych lub po
wierzchu ścian konstrukcyjnych. 
Instalację prowadzoną w przestrzeni podposadzkowej wykonać z rur PCVU-S łączonych na uszczelki
wargowe. Pozostałą instalację wykonać z przewodów kanalizacyjnych z PCV.
Przybory kanalizacyjne przeznaczone do zabudowy w łazienkach dla dzieci należy zastosować typu
JUNIOPR (przeznaczone dla pomieszczeń przedszkolnych. Wysokość montażu należy dostosować
do użytku przez  dzieci przedszkolnych.
W łazience dla dzieci niepełnosprawnych stosować armaturę dostosowaną dla takich osób.

W zakresie instalacji wody zimnej i centralnej ciepłej wody przewody poziome przewiduje się
prowadzić  w  pod  stropem  parteru,  do  pionów i  poszczególnych  przyborów.  Od  pionów

A rc h i t e k ton i c z na  P ra c own ia  P r o j e k towa  

43-100 Tychy   Al. Piłsudskiego 12  tel./fax (032) 328 24 08
www.architektura.tychy.pl   e-mail: arcus@architektura.tychy.pl

NIP 646-10-33-064     REGON P-272736612

-14-

http://www.architektura.tychy.pl/


instalacja zostanie doprowadzona do poszczególnych przyborów w bruzdach ściennych lub w
posadzce. 
Punkty  poboru  wody  w  pomieszczeniach  będą  zasilane  przewodami  prowadzonymi  w
warstwach posadzkowych i w bruzdach ściennych. Podejścia przewodami zimnej i  ciepłej
wody do urządzeń sanitarnych w łazienkach, wyprowadzone z posadzki,  i  montowane na
ścianach, zostaną osłonięte obudową.
Przybory  sanitarne  stosować  ogórlndostępne  w  handlu  po  uzgodnieniu  typu  i  rodzaju  z
Inwestorem. 
W łazienkach dla dzieci stosować mieszacze termostatyczne i baterie czasowe. 

1.4.2. Instalacja p.poż. Wody zimnej i ciepłej.  
Przewody poziome wody zimnej i cwu przewidziano wykonać z rur  wielowarstwowych  PE-
Xc/AL/PE łączonych przez zgrzewanie i zaciskowe aksjalne kształtki systemowe. . Instalacje
pomieszczeniowe  od  pionów,  od  punktów  poboru  wody,  prowadzone  w  warstwach
posadzkowych  ,  łączonych na złączki  zaprasowywane aksjalnie,  w pogrubionej warstwie
polietylenowej rury, bez użycia uszczelek gumowych, w izolacji  z pianki kauczukowej AF,
grubości 6 mm. Podłączenia przyborów sanitarnych do instalacji wodociągowej przy pomocy
wężyków metalowych z zaworkami odcinającymi. 
Instalacje p.poz wykonać z rur stalowych ocynkowanych.

1.4.3. Armatura 
Należy stosować  armatury  na  ciśnienie  10  bar.  Rodzaje  i  średnice  armatury  podano  w
dokumentacji projektowej i przedmiarach robót.. 

1.4.4. Próby szczelności 
Próby szczelności wszystkich instalacji przeprowadzić na ciśnienie 1,5 pr = 9 bar 
Przebieg próby : 
1. Obwody grzewcze kolejno napełniać 
2. Układ odpowietrzyć 
3. Wytworzyć 9 bar ciśnienia próbnego 
4. Ciśnienie po około 2 godzinach ponownie uzupełnić, gdyż może nastąpić jego spadek na
skutek rozszerzalności rur 
5. Czas próby wynosi 24 godziny 
6. Próba ciśnieniowa jest trafiona, gdy w żadnym miejscu przewodu rurowego nie nastąpił
wyciek wody i ciśnienie próbne nie wykazało większego spadku jak 0,1 bara na godzinę. 
Próby szczelności instalacji pod podłogowych wykonać przed wykonaniem wylewki 
cementowej. 

1.4.5. Roboty towarzyszące 
Przejścia rur przez ściany pomiędzy strefami pożarowymi w przepustach ogniochronnych, o
odporności ogniowej EI60. 

1.5. KONTROLA JAKOŚCI 
1.5.1. Materiały instalacyjne 
-  wymagana jakość materiałów instalacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości umieszczonym na opakowaniu
lub równorzędnym dokumentem. 
-  materiały instalacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
-  odbiór  materiałów  instalacyjnych  powinien  obejmować  sprawdzenie  zgodności  z
dokumentacją  projektową  oraz  sprawdzenie  właściwości  technicznych  tych  materiałów z
wystawionymi  atestami  wytwórcy.  W  przypadku  zastrzeżeń  co  do  zgodności  materiału  z
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie
z postanowieniem normy państwowej 
-  nie  dopuszcza się  stosowania do robót  budowlanych materiałów instalacyjnych których
właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

1.5.2. Wyniki odbioru materiałów i wyroby 
Powinny być każdorazowa wpisywane do dziennika budowy.
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1.6. ODBIÓR ROBÓT 
1.6.1. Podstawę do odbioru robót instalacyjnych powinny stanowić następujące dokumenty: 
-  dokumentacja techniczna 
-  dziennik budowy 
-  zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę 
-  protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających 
-  protokoły odbioru materiałów i wyrobów 
-  protokół odbioru sporządzony na podstawie badań 

Program badań 
1) Sprawdzenie zgodności z projektem 
Warunkiem  przystąpienia  do badań jest  sprawdzenie  zgodności  instalacji  z projektem,  z
uwzględnieniem zapisów w dzienniku budowy oraz innych równorzędnych dokumentach, w
tym w oświadczeniach wykonawcy o zgodności instalacji z projektem, protokołach odbiorów
częściowych zakrytych fragmentów instalacji. 
2) Oględziny zewnętrzne 
Oględziny zewnętrzne przeprowadza się nie uzbrojonym okiem. 
3) Sprawdzenie wymiarów 
Sprawdzenie wymiarów przeprowadza się za pomocą przymiarów i uniwersalnych 
przyrządów pomiarowych. 
4) Ocena wyników badań 
Instalację uznaje się za godną z wymaganiami normy, jeżeli wynik wszystkich badań jest 
pozytywny. 

1.6.2.Protokół odbioru 
Z przeprowadzonych badań sporządza się protokół zawierający: 
- datę odbioru,
- skład komisji odbioru, 
- opis instalacji, 
- wykaz przedłożonych dokumentów 
- stwierdzenie zgodności z wymaganiami norm. 
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych w ST.00.00 
Wymagania ogólne.

2. ST-02.00 INSTALACJA C.O.
 
2. ST-02.00 INSTALACJA C.O. 
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2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST.00.00 
„Wymagania ogólne”. 

2.2. Zakres robót 
Dla ogrzania adaptowanych pomieszczeń sanitarnych projektuje się wykonanie poziomych
odgałęzień  od  rozdzielacza  w  kotłowni  do  poszczególnych  wyodrębnionych  funkcji
adaptowanych  pomieszczeń  niezależnie  i  prowadzonych  pod  stropem  parteru  i
doprowadzenie czynnika grzewczego do poszczególnych grzejników.
Przejście  odcinków  poziomów  CO  przez  przegrody  oddzielenia  pożarowego  należy
zabezpieczyć p.poż ( przekroczenie stref p.poż).
Nowe  elementy  grzejne  należy  zabudować  w  miejscach   wskazanych  w  dokumentacji
projektowej .
Trasy  prowadzenia  przewodów  oraz  lokalizację  pionów  i  grzejników  pokazano  w
dokumentacji projektowej.
Poziome  przewody  rozprowadzające  prowadzone  ,  piony  oraz  podejścia  pod  grzejniki
zostaną wykonane  oparciu o system z rur wielowarstwowych zbudowanych na bazie  PE-Xc
czyli polietylenu sieciowanego metodą elektronową, pokrytych  taśmą aluminiową  spawaną
doczołowo oraz na wierzchu warstwą polietylenu PE lub PE-RT lub PE-RT type II spełniającą
funkcję  ochronno-dekoracyjną i  opisywanych jako  PE-Xc/AL/PE  lub PE-Xc/AL/PE-RT,  PE-
Xc/AL/PE-PE-RT type II,.

Jako  elementy   grzejne   projektuje  się  zastosowanie  grzejników  stalowych  płytowych
zintegrowanych FCF z podejściami  od spodu grzejników.
Grzejniki  typu  FCF  wyposażone  są  fabrycznie  we  wbudowane  zawory  termostatyczne.
Zawory  należy  wyposażyć  w  głowice  termostatyczne  (typ  głowic  wskaże  producent
grzejników). 
W  pomieszczeniach  wilgotnych  należy  zastosować  grzejniki  dodatkowo  zabezpieczone
antykorozyjnie przez cynkowanie.
Grzejniki należy łączyć z instalacją za pomocą zestawów przyłączeniowych odcinających.
W  pomieszczeniach  wilgotnych  należy  zastosować  grzejniki  dodatkowo  zabezpieczone
antykorozyjnie przez cynkowanie . W przypadku zastosowania grzejników bocznozasilanych
należy zastosować odrębny układ zaworowy termostatyczny z głowicą termostatyczną.
Grzejniki dolno zasilane należy łączyć z instalacją za pomocą zestawów przyłączeniowych
odcinających 

Przewody rozprowadzające  prowadzone w pod stropem parteru  lub  w bruździe  ściennej
(przewody kryte) należy izolować termicznie. Do izolacji należy zastosować otuliny z pianki
poliuretanowych o grubości min 6mm. 
Układ  odpowietrzający  stanowią  zawory  automatyczne  odpowietrzające  przewodów
zasilających a także korki odpowietrzające ręczne zamontowane fabrycznie na grzejnikach. 

2.3. MATERIAŁY 
2.3.1. Grzejniki 
Grzejniki stalowe płytowo-konwektorowe typu FCV zwykłe i  cynkowane i z wbudowanymi
zaworami  i  głowicami  termostatycznymi,  zasilane  od  spodu  z  zaworami  odcinającymi
podgrzejnikowymi,  
 

2.3.2. Instalacja rurowa 
Instalacja centralnego ogrzewania: uzupełniane podejścia oraz nowe części instalacji należy
wykonać z rur PE-Xc/AL/P instalacyjnych łączonych przez aksjalne kształtki montażowe oraz
złączki mosiężne. 

2.4. OPIS WYKONANIA ROBÓT 
2.4.1. Rozwiązania systemowe 
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Odgałęzienia do poszczególnych grzejników oraz przebudowywane elementy instalacji będą
zasilać  grzejniki,  przewody prowadzone  będą  w  bruzdach  ściennych  oraz  w  warstwach
posadzki.
 
2.4.2. Instalacja rurowa 
Instalację przewidziano wykonać  rur  PE-Xc/AL/P instalacyjnych łączonych przez aksjalne
kształtki montażowe oraz złączki mosiężne.  Montaż instalacji wykonać zgodnie z „Instrukcją
producenta rur”. (lub alternatywne).

2.4.3. Próby szczelności 
Próby szczelności wszystkich instalacji przeprowadzić na ciśnienie 1,5 pr = 9 bar 
Przebieg próby : 
1. Obwody grzewcze kolejno napełniać 
2. Układ odpowietrzyć 
3. Wytworzyć 9 bar ciśnienia próbnego 
4. Ciśnienie po około 2 godzinach ponownie uzupełnić, gdyż może nastąpić jego spadek na 
skutek rozszerzalności rur 
5. Czas próby wynosi 24 godziny 
6. Próba ciśnieniowa jest trafiona, gdy w żadnym miejscu przewodu rurowego nie nastąpił 
wyciek wody i ciśnienie próbne nie wykazało większego spadku jak 0,1 bara na godzinę. 
Próby szczelności instalacji pod podłogowych wykonać przed wykonaniem wylewki 
cementowej. 

2.4.4. Roboty towarzyszące 
Przejścia rur przez ściany i stropy wykonać w tulejach ochronnych .

2.5. KONTROLA JAKOŚCI 
2.5.1. Materiały instalacyjne 
- wymagana jakość materiałów instalacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości umieszczonym na opakowaniu
lub równorzędnym dokumentem.
-  materiały instalacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
-  odbiór  materiałów  instalacyjnych  powinien  obejmować  sprawdzenie  zgodności  z
dokumentacją  projektową  oraz  sprawdzenie  właściwości  technicznych  tych  materiałów z
wystawionymi  atestami  wytwórcy.  W  przypadku  zastrzeżeń  co  do  zgodności  materiału  z
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie
z postanowieniem normy państwowej 
-  nie  dopuszcza się  stosowania do robót  budowlanych materiałów instalacyjnych których
właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

2.5.2. Wyniki odbioru materiałów i wyroby 
Powinny być każdorazowa wpisywane do dziennika budowy. 

2.6. ODBIÓR ROBÓT 
2.6.1. Podstawę do odbioru robót instalacyjnych powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna 
- dziennik budowy 
- zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających 
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów 
- protokół odbioru sporządzony na podstawie badań 

Program badań 
1) Sprawdzenie zgodności z projektem 
Warunkiem przystąpienia do badań jest sprawdzenie zgodności instalacji z projektem, z 
uwzględnieniem zapisów w dzienniku budowy oraz innych równorzędnych dokumentach, w 
tym w oświadczeniach wykonawcy o zgodności instalacji z projektem, protokołach odbiorów 
częściowych zakrytych fragmentów instalacji. 

A rc h i t e k ton i c z na  P ra c own ia  P r o j e k towa  

43-100 Tychy   Al. Piłsudskiego 12  tel./fax (032) 328 24 08
www.architektura.tychy.pl   e-mail: arcus@architektura.tychy.pl

NIP 646-10-33-064     REGON P-272736612

-18-

http://www.architektura.tychy.pl/


2) Oględziny zewnętrzne 
Oględziny zewnętrzne przeprowadza się nie uzbrojonym okiem. 
3) Sprawdzenie wymiarów
Sprawdzenie wymiarów przeprowadza się za pomocą przymiarów i uniwersalnych 
przyrządów pomiarowych. 
4) Ocena wyników badań 
Instalację uznaje się za zgodną z wymaganiami normy, jeżeli wynik wszystkich badań jest 
pozytywny. 

2.6.2 Protokół odbioru 
Z przeprowadzonych badań sporządza się protokół zawierający: 
- datę odbioru, -skład komisji odbioru, 
- opis instalacji, 
- wykaz przedłożonych dokumentów 
- stwierdzenie zgodności z wymaganiami norm. 
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych w ST.00.00 
Wymagania ogólne.
 
3. PRZEPISY ZWIĄZANE 
3.1. Instalacja wod-kan 
1. PN/H-74244, Rury przewodowe 
2. PN/b-23100, Wełna mineralna 
3. PN/H-74200, Rury instalacyjne gwintowane 
4. PN/H-74392, Łączniki instalacyjne z żeliwa ciągliwego ocynkowane 
5. PN-EN 671-2: 1999, Hydranty wewnętrzne z wężem płasko składanym 
6. PN-EN 671-1: 1999, Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym 
7. PN-91/M-51024, Nasady pożarnicze 
8. PN-B-01706/Az1, Instalacje wodociągowe 
9. PN-92/B-01707, Instalacje kanalizacyjne 
10. PN-B-02865: 1997, Instalacje wodne przeciwpożarowe. 
11. Rozporządzenie M.S.W. w sprawie ochrony p-poż. budynków i innych obiektów 
budowlanych i terenów, z dnia 21.04.2006, Dz.U. nr 80, poz. 
12. PN/B-12002, Cegła ceramiczna
13. PN/B-14501, Zaprawa murarska 
14. PN/B-06250, Beton zwykły 
15. PN-91/M-54910, montaż zestawów wodomierzowych 
16. PN-92/M-34503, Próby szczelności 
17.Warunki techniczne wykonanie i odbioru robót budowlano-montażowych „Instalacje wod-
kan i c.o.” COBRTI Instal. 
18. PN-B-02423:1999/Ap 1:20 Ciepłownictwo – Węzły ciepłownicze – Wymagania i badania 
przy odbiorze. 
3.2. Centralne ogrzewanie 
1.  PN-64/B-10400,  Urządzenia  centralnego  ogrzewania  w  budownictwie  powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
2. PN-70/M-75012, Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawór odpowietrzający 
3. PN-74/B-01405, Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy i określenia 
4. PN-82/B-02402, Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach 
5. PN-82/B-02403, Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 
6. PN-90/H-83131.01, Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogólne wymagania i badania 
7. PN-90/M-75003, Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania
8. PN-90/M-75010, Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania 
9.  PN-90/M-75011,  Armatura  instalacji  centralnego  ogrzewania.  Termostatyczne  zawory
grzejnikowe na ciśnienie nominalne 1 MPa. Wymiary przyłączeniowe 
10.  PN-91/B-02413,  Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo.  Zabezpieczenie  instalacji  ogrzewań
wodnych systemu otwartego. Wymagania 
11.  PN-91/B-02414,  Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo.  Zabezpieczenie  instalacji  ogrzewań
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania 
12.  PN-91/B-02416,  Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo.  Zabezpieczenie  instalacji  ogrzewań
wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania 
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13. PN-91/B-02420, Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 
Wymagania 
14. PN-B-02421:2000, Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Izolacja cieplna przewodów, armatury
i urządzeń– Wymagania i badania odbiorcze 
15.  PN-EN  12171:2003,  Instalacje  ogrzewcze  w  budynkach  -  Instrukcje  eksploatacji,
konserwacji  i  obsługi  -  Instalacje  ogrzewcze,  które  nie  wymagają  wykwalifikowanego
personelu obsługi 
16. PN-EN 215-1:2002, Termostateczne zawory grzejnikowe - Część1: Wymagania i badania
17. PN-EN 442-3:2001, Grzejniki – Ocena zgodności 
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ST-03.00 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Wstęp
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru robót w zakresie   wbudowania układu wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach
sali wielofunkcyjnej oraz sali gimnastycznej adaptowanego budynku.

1.2 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
 Zakres robót 

Dla zapewnienia wentylacji mechanicznej pomieszczeń Sali Aktywności Ruchowej oraz Sali
Gimnastycznej projektuje się zastosowanie central wentylacyjnych wywiewno– nawiewnych z
rekuperacją typu VBW SPS-1 (50) o wydatku powietrza wymienianego V=1500m3/h  oraz
VBW SPS-5 (50) o wydatku powietrza wymienianego V=3200m3/h zapewniającej 4 krotna
wymianę  powietrza  w pomieszczeniach,   zabudowane pod  stropem  pomieszczeń  ponad
stropem podwieszonym.

Czerpnie  powietrza  zostaną  zabudowane  w  ścianie  zewnętrznej  budynku  od  strony
południowej pod jego dachem.
Wyrzutnie zużytego powietrza zlokalizowano ponad dachem obiektu.
Przewody doprowadzające  zimne powietrze od czerpni  do centrali  wentylacyjnej  oraz od
centrali  wentylacyjnej  do  wyrzutni  dachowej  należy  izolować  cieplnie  prefabrykowanymi
otulinami z wełny mineralnej o grubości 40mm w płaszczu np. z folii PCV.
Urządzenia wyposażone sa w wymiennik krzyżowy odzysku ciepła z powietrza usuwanego o
sprawności ok 74%.
Dogrzewanie powietrza do wymaganej temperatury 200C następuje w nagrzewnicy wodnej
zabudowanej w urządzeniach. 
Rozprowadzenie  powietrza  nastąpi  systemem kanałów wentylacyjnych aluminiowych  typu
SPIRO o  przekroju  kołowym prowadzonych  ponad stropem  podwieszonym pomieszczeń
mocowanych do konstrukcji stropu.
Nawiew  i wywiew powietrza  nastąpi od góry pomieszczeń anemostatami umożliwiającymi
regulację ilości wymienianego powietrza. Nawiew powietrza poprzez skrzynki rozprężne.  Za
centrala na przewodzie nawiewnym i wywiewnym należy zabudować tłumiki wentylacyjne
Centrala  wentylacyjna  wyposażona  jest  w  elektroniczną  regulację  parametrów  i  ilości
nawiewanego i wywiewanego powietrza.
Panel kontrolny systemu wentylacji należy zabudować w wentylowanym  pomieszczeniu.
Sposób i miejsce montażu urządzeń pokazano w części rysunkowej opracowania.
W węzłach sanitarnych bez  okien montować wentylatory wywiewne kanałowe.

1.3.OKREŚLENIA PODSTAWOWE - DEFINICJE

Określenia podane w niniejszej S są zgodne z PN-B-01411.
1. Wentylacja pomieszczenia
Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego części, mająca na celu usunięcie powietrza
zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego.
2. Wentylacja mechaniczna
Wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych wprowadzających powietrze
w ruch.
3. Instalacja wentylacji
Zestaw  urządzeń,  zespołów  i  elementów  wentylacyjnych  służących  do  uzdatniania  i
rozprowadzania powietrza.
4. Rozdział powietrza w pomieszczeniu
Rozdział  powietrza  w  wentylowanej  przestrzeni  z  zastosowaniem  nawiewników  i
wywiewników,  w celu  zagwarantowania  wymaganych  warunków –  intensywności  wymian
powietrza,  ciśnienia,  czystości,  temperatury,  wilgotności  względnej,  prędkości  ruchu
powietrza, poziomu hałasu w strefie przebywania ludzi.
5. Rozprowadzenie powietrza
Przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylowanej przestrzeni lub z tej
przestrzeni, na ogół z zastosowaniem przewodów.
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6. Uzdatnianie powietrza
Procesy realizowane przy użyciu środków technicznych mających na celu zmianę jednej lub
kilku wielkości charakteryzujących jakość i stan powietrza.
7. Ogrzewanie powietrza
Uzdatnianie powietrza polegające na podwyższeniu jego temperatury.
8. Chłodzenie powietrza
Uzdatnianie powietrza polegające na obniżeniu jego temperatury.
9. Nawilżanie powietrza
Uzdatnianie powietrza polegające na powiększaniu w nim zawartości wilgoci. 
10. Wentylatory
Urządzenia służące do wprowadzenia powietrza w ruch.
11.Filtracja powietrza
Uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego zanieczyszczeń stałych lub ciekłych.
12Odzyskiwanie ciepła
Wykorzystanie  ciepła  zawartego  w  powietrzu  wyrzutowym  w  celu  zmniejszenia
zapotrzebowania na ciepło przez instalację wentylacyjną.
13.Czerpnia wentylacyjna
Element instalacji, przez który jest zasysane powietrze zewnętrzne.
14. Wyrzutnia wentylacyjna
Element wentylacji, przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz.
15.Filtr powietrza
Zespół oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń stałych i ciekłych.
16. Nagrzewnica powietrza
Przeponowy wymiennik ciepła do ogrzewania powietrza.
17.Chłodnica powietrza
Przeponowy wymiennik ciepła przeznaczony do chłodzenia i ewentualnie do osuszania 
powietrza.
18 Urządzenie do odzyskiwania ciepła
Urządzenie  przeznaczone  do  przekazywania  ciepła  zawartego  w  strumieniu  powietrza
zużytego do strumienia powietrza uzdatnionego lub odwrotnie.
19Osuszacz powietrza
Urządzenie przeznaczone do zmniejszania zawartości wilgoci w powietrzu.
20Odkraplacz
Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumień powietrza z
urządzenia do odzysku ciepła lub powierzchni chłodnic.
21. Przewód wentylacyjny
Element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący obudowę przestrzeni,
przez którą przepływa powietrze.
22.Przepustnica
Zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub przewód wentylacyjny pozwalający na
zamknięcie lub regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu powietrza.
23Tłumik hałasu
Element wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny mający na celu zmniejszenia
hałasu przenoszonego drogą powietrzną wzdłuż przewodów.
24Nawiewnik
Element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni
25Wywiewnik
Element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni.
26. Okap
Element  instalacji  odciągu  miejscowego  umieszczonego  bezpośrednio  nad  źródłem
wydzielania zanieczyszczeń powietrza.
27. Klapa pożarowa
Zespół  umieszczony  w  sieci  przewodów  wentylacyjnych  (między  dwiema  strefami
pożarowymi), przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu się ognia i dymu z jednej strefy
do drugiej.
28. Centrala wentylacyjna
Urządzenie składające się z zespołu urządzeń służących do przygotowania powietrza pod 
względem czystości, temperatury, wilgotności we wspólnej obudowie i przeznaczone do 
nawiewania lub/i wywiewu powietrza.
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Materiały
WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYROBÓW STOSOWANYCH W INSTALACJI 
WENTYLACJI
Materiały  z  których  wykonywane  są  wyroby  stosowane  w  instalacjach  wentylacyjnych  i

klimatyzacyjnych powinny odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach.
Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co najmniej

właściwościom blachy stalowej ocynkowanej.
Powierzchnie  obudów powinny  być  gładkie,  bez  załamań,  wgnieceń,  ostrych  krawędzi  i

uszkodzeń powłok ochronnych.
Szczelność  połączeń  i  elementów wentylacyjnych  z  przewodami  wentylacyjnymi  powinna

odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów.
Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w

celu ich obsługi, konserwacji lub wymiany.
Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjno – klimatyzacyjnych powinno być wykonane

z uwzględnieniem dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi.
Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjno – klimatyzacyjnych  powinny być zamontowane

zgodnie z instrukcją producenta.
Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnych powinny mieć dopuszczenia

do stosowania w budownictwie.

PRZEWODY WENTYLACYJNE

MATERIAŁY
Przewody wentylacyjno - klimatyzacyjne powinny być wykonane z następujących materiałów:

1. Blacha lub taśma stalowa ocynkowana.
2. Wymiary przewodów wentylacyjno –  klimatyzacyjnych o przekroju  prostokątnym i

kołowym powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.
3. Szczelność  przewodów  wentylacyjno  -  klimatyzacyjnych  powinna  odpowiadać

wymaganiom normy PN-B-76001.
4. Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać wymaganiom normy

PN-B-03434.
5. Połączenia  przewodów  wentylacyjno  -  klimatyzacyjnych  z  blachy  powinny

odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76002.
Sprzęt
Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 
powinien zastosować sprzęt dostosowany do technologii robót i wykonywanych czynności 
oraz gwarantujący właściwą jakość robót. Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w
pełni sprawne i dostosowane do wymagań warunków BHP. Sposób wykonywania robót oraz 
sprzęt zaakceptuje Kierownik  Budowy.
Transport
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  stosowania  takich  środków  transportu,  które  pozwolą
uniknąć uszkodzeń, odkształceń przewożonych materiałów. Przewożone materiały powinny
być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem się czasie
ruchu pojazdu. Materiały powinny być przewożone na budowę zgodnie z przepisami ruch
drogowego oraz przepisami BHP.
Rodzaj oraz ilość środków transportu powinien gwarantować prowadzenie robót zgodnie z
zasadami zawartymi w Rysunkach,  S i  wskazaniami Kierownika Budowy oraz w terminie
przewidzianym w Kontrakcie.

Wykonanie robót

PRZEWODY WENTYLACYJNO - KLIMATYZACYJNE
Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-
03434.
Połączenia  przewodów  wentylacyjno  -  klimatyzacyjnych  z  blachy  powinny  odpowiadać
wymaganiom normy PN-B-76002.
Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budowlanych w odległościach
umożliwiających  szczelne  wykonanie  połączeń  poprzecznych.  W  przypadku  połączeń
kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm.
Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wymiary
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są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów wentylacyjnych lub
przewodów wentylacyjnych z izolacją. Przewody na całej  grubości przegrody powinny być
obłożone wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach.
Przejścia  przewodów  wentylacyjno-  klimatyzacyjnych  przez  przegrody  oddzielenia
przeciwpożarowego powinny być wykonane w sposób nie obniżający odporność ogniową
tych przegród.
Izolacja  cieplna  przewodów  wentylacyjno  –  klimatyzacyjnych  powinna  mieć  szczelne
połączenia wzdłużne i poprzeczne.
Izolacja  cieplna  nie  wyposażona  przez  producenta  w  warstwę  chroniącą  przed
uszkodzeniami  mechanicznymi  oraz  izolacje  narażone  na  działanie  czynników
atmosferycznych powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon
na swojej zewnętrznej powierzchni.
Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję
w miejscu zamontowania.
Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów wentylacyjnych powinna być odpowiednia do
materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.
Odległość między przewodami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem
ich  wytrzymałości  i  wytrzymałości  przewodów  wentylacyjnych  tak  aby  ugięcie  sieci
przewodów wentylacyjnych nie wpływało na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i
nienaruszalność konstrukcji.
Zamocowania  przewodów  wentylacyjno  -  klimatyzacyjnych  do  konstrukcji  budowlanej

powinno przenosić obciążenia wynikające z ciężarów:
1.przewodów wentylacyjno - klimatyzayjnych
2.materiału izolacyjnego;
3.elementów  instalacji  wentylacji  i  klimatyzacji  nie  zamocowanych  niezależnie

zamontowanych w sieci przewodów wentylacyjno – klimatyzacyjnych 
4.elementów składowych podpór lub podwieszeń.

Elementy zamocowania  podpór  lub  podwieszeń do konstrukcji  budowlanej  powinny mieć
współczynnik  bezpieczeństwa  równy  co  najmniej  trzy  w  stosunku  do  obliczeniowego
obciążenia.
Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik
bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem
obliczeniowego obciążenia.
Poziome  elementy  podwieszeń  i  podpór  powinny  mieć  możliwość  przeniesienia
obliczeniowego obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z
elementami pionowymi i  dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczały 0,4 %
odległości między zamocowaniami elementów pionowych.
Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć
współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności
pod wpływem obliczeniowego obciążenia.
W  przypadkach,  gdy  jest  wymagane,  aby  urządzenia  i  elementy  w  sieci  przewodów
wentylacyjnych mogły być zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich
zamocowanie do konstrukcji budynku.
Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niż 15 m od
źródła  drgań  powinny  być  wykonane  jako  elastyczne  z  zastosowaniem  podkładek  z
materiałów elastycznych lub wibroizolatorów.

OTWORY REWIZYJNE I MOŻLIWOŚĆ CZYSZCZENIA INSTALACJI WENTYLACJI 
MECHANICZNEJ I  KLIMATYZACJI
1. Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez demontaż elementu składowego

instalacji  wentylacji  lub  przez  zastosowanie  otworów  rewizyjnych  w  przewodach
instalacji wentylacji.

2. Elementy  usztywniające  i  inne  elementy  wyposażenia  przewodów  wentylacyjnych
powinny być tak zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów.

3. Elementy  usztywniające  wewnątrz  przewodów  wentylacyjnych  o  przekroju
prostokątnym powinny mieć opływowe kształty.

4. Nie  należy stosować  wewnątrz  przewodów wentylacyjnych  i  klimatyzacyjnych  ostro
zakończonych  śrub  lub  innych  elementów które  mogą  powodować  zagrożenie  dla
zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących.
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5. Pokrywy i drzwi rewizyjne urządzeń wentylacyjnych powinny się łatwo otwierać.
6. W  przypadku  wykonania  otworu  rewizyjnego  na  końcu  przewodu  wentylacyjno  -

klimatyzacyjnego, jego wymiar powinien być równy wymiarom przekroju poprzecznego
przewodu wentylacyjno - klimatyzacyjnego

7. W przypadku, gdy przewiduje się demontaż elementu instalacji wentylacji i klimatyzacji
w celu umożliwienia czyszczenia, powstałe w ten sposób otwory powinny mieć przekrój
kanału wentylacyjno – klimatyzacyjnego. 

8. Należy zapewnić  dostęp  w celu  czyszczenia  do  następujących,  zamontowanych w
przewodach wentylacyjnych urządzeń:

1. przepustnice
2. klapy pożarowe
3. nagrzewnice
4. tłumiki hałasu
5. filtry
6. wentylatory
7. urządzenia do odzysku ciepła

WENTYLATORY
1. Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich

drgań na konstrukcje budynku (przez stosowanie amortyzatorów) oraz na instalacje
przez stosowanie łączników elastycznych.

2. Wymiary  poprzeczne  i  kształt  łączników  elastycznych  powinny  być  zgodne  z
wymiarami i kształtem otworów wentylatora.

3. Długość łączników elastycznych powinna wynosić 100  L 250 mm. 
4. Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt

łącznika podczas pracy wentylatora i jednocześnie aby drgania wentylatora nie były
przenoszone na instalacje wentylacji.

5. Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewnić prawidłowy kierunek obrotów.
CENTRALE WENTYLACYJNE

1. Centrale wentylacyjne powinny być wyposażone w elastyczne elementy o długości L
wynoszącej  100   L   250  mm  zamontowane  między  ich  króćcami  wlotowymi  i 
wylotowymi a siecią przewodów.

2. Centrale  wentylacyjne  na  powietrzu  zewnętrznym  powinny  być  wyposażone  w
przepustnice umożliwiające odcięcie dopływu powietrza zewnętrznego po wyłączeniu
centrali.

WYMIENNIKI CIEPŁA\NAGRZEWNICE
1.  Nagrzewnice  powinny  być  tak  zamontowane,  aby  był  łatwy całkowity  spust  czynnika

grzejnego i odpowietrzenie wymiennika ciepła oraz ich demontaż w celu okresowego
czyszczenia lub wymiany.

 Sposób przyłączenia przewodu doprowadzającego czynnik grzewczy do nagrzewnicy
powinien  ułatwiać  ich  naturalne  odpowietrzenie.  Przy  nagrzewnicach  wodnych
przewód zasilający powinien być przyłączony od dołu, a przewód powrotny od góry.

 Sposób  zamontowania  armatury  regulacyjnej  i  odcinającej  nagrzewnice  powinien
odpowiadać wymaganym warunkom przepływu czynnika w instalacji. Należy zapewnić
możliwość łatwego demontażu zaworów regulacyjnych bez konieczności spuszczania
czynnika grzewczego z instalacji.

 Nagrzewnice narażone na zamarznięcie w wyniku oddziaływania niskiej temperatury
zewnętrznej powinny być zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu
przeciwzamrożeniowego.

 Nagrzewnice  elektryczne  powinny być wyposażone w odpowiednie  zabezpieczenia
prądowe  i  zabezpieczenia  przed  przekroczeniem  dopuszczalnej  temperatury
powierzchni  grzejnej.  Układ  sterujący  powinien  zabezpieczyć  przed  włączeniem
nagrzewnicy bez jednoczesnego uruchomienia wentylatora instalacji wentylacji.

Urządzenia do odzysku ciepła
1. Urządzenia do odzyskiwania ciepła powinny być wyposażone z obu stron w otwory

rewizyjne umożliwiające czyszczenie tych urządzeń.
2. Urządzenia do odzyskiwania ciepła, w których występuje wykraplanie pary wodnej

powinny mięć instalację do odprowadzenia skroplin do kanalizacji.
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FILTRY POWIETRZA
1. Filtr  powinien  być  wyposażony  we  wskaźniki  stopnia  ich  zanieczyszczenia,

sygnalizujące konieczność wymiany wkładu filtrującego lub jego regeneracji.
2. Zamocowanie filtra powinno być trwałe i  szczelne. Szczelność zamocowania filtra

powinna odpowiadać wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.
3. Wkłady filtracyjne należy montować po zakończeniu „brudnych” prac budowlanych

lub zabezpieczać je przed zabrudzeniem.
NAWIEWNIKI, WYWIEWNIKI, OKAPY

1. Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów,
ale z możliwością ich przestawiania. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w
sposób trwały.

2. Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (elementy konstrukcji
budynku,  podwieszane  lampy)  mających  zakłócający  wpływ  na  kształt  i  zasięg
strumienia powietrza.

3. Nawiewniki  i  wywiewniki  powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i
szczelny.

4. Przewód  łączący  sieć  przewodów  z  nawiewnikiem  lub  wywiewnikiem  należy
prowadzić jak najkrótszą trasą, bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków.

5. W  przypadku  łączenia  nawiewników  lub  wywiewników  z  siecią  przewodów  za
pomocą przewodów elastycznych nie należy zgniatać tych przewodów i  stosować
dłuższych niż 4 m.

6. Sposób  zamocowania  nawiewników  i  wywiewników  powinien  zapewnić  dogodną
obsługę, konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów
przegrody.

7. Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych” prac
budowlanych.

8. Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w
pozycji całkowicie otwartej.

9. Okapy zamontowane możliwie nisko urządzeniem z zachowaniem przepisów BHP.

CZERPNIE I WYRZUTNIE
1. Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpieczać instalacje wentylacji

przed  wpływem  warunków  atmosferycznych  np.  zastosowanie  żaluzji,  daszków
ochronnych itp.

2. Otwory  wlotowe  czerpni  i  wylotowe  wyrzutni  powinny  być  zabezpieczone  przed
przedostawaniem się drobnych gryzoni, ptaków, liści itp.

3. Czerpnie i  wyrzutnie dachowe powinny być zamocowane w sposób zapewniający
wodoszczelność przejścia przez dach.

PRZEPUSTNICE
1. Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być

wyposażone  w  elementy  umożliwiające  trwałe  zablokowanie  dzwigni  napędu  w
wybranym  położeniu.  Mechanizm  napędu  przepustnic  nie  powinien  mieć
nadmiernych  luzów  powodujących  powstawanie  drgań  i  hałasu  w  czasie  pracy
instalacji.

2. Mechanizm napędu przepustnic powinien umożliwiać łatwą zmianę położenia łopatek
w  pełnym  zakresie  regulacji.  Przepustnice  powinny  mieć  wyraźne  oznaczenie
położenia otwartego i zamkniętego.

3. Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co
najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

4. Szczelność  obudowy przepustnic  powinien  odpowiadać  co  najmniej  klasie  A  wg
klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

TŁUMIKI HAŁASU
1. Tłumiki  powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji  zgodnej z

oznakowaniem kierunku przepływu.
2. Sieć  przewodów  należy  łączyć  z  tłumikami  za  pomocą  łagodnych  kształtek

przejściowych.
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Kontrola jakości robót.
KONTROLA DZIAŁANIA

PRACE WSTĘPNE
Przed  rozpoczęciem kontroli  działania  instalacji  wentylacji  i  klimatyzacji  należy  wykonać
następujące prace wstępne:

 Próbny ruch całej instalacji wentylacji i klimatyzacji w warunkach różnych obciążeń
(72 godziny);

 Nastawa i sprawdzenie klap pożarowych;
 Regulacja  strumienia  i  rozprowadzenia  powietrza  z  uwzględnieniem  specjalnych

warunków eksploatacyjnych;
 Nastawienie  przepustnic  regulacyjnych  w  przewodach  wentylacyjno  –

klimatyzacyjnych 
 Określenie  strumienia  powietrza  na  każdym  nawiewniku  i  wywiewniku,  jeśli  to

konieczne, ustawienie kierunku przepływu powietrza z nawiewników;
 Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających;
 Nastawienie układu regulacji i układu przeciwzamrożeniowego;
  Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej;
 Nastawienie  elementów  dławiących  urządzeń  umiejscowionych  w  instalacji

ogrzewczej z uwzględnieniem wymaganych parametrów eksploatacyjnych;
 Nastawienie  elementów  zasilania  elektrycznego  zgodnie  z  wymaganiami

projektowymi;
 Przedłożenie  protokołów  z  wszystkich  pomiarów  wykonanych  w  czasie  regulacji

wstępnej;
 Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją.

Procedura prac
1. Wymagania ogólne
Kontrola  działania  powinna postępować w kolejności  od pojedynczych  urządzeń i  części
składowych  instalacji,  przez  poszczególne  układy  instalacji,  do  całej  instalacji.  Należy
obserwować stabilność działania instalacji jako całości. W czasie kontroli działania instalacji
wentylacji i klimatyzacji należy dokonać weryfikacji poprzednio wykonanych badań, nastaw i
regulacji wstępnej instalacji wentylacji i klimatyzacji. 

2. Kontrola działania wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjno - 
klimatyzacyjnych
2. Kierunek obrotów wentylatorów;
3. Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora;
4. Działanie wyłącznika;
5. Włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji przepustnic;
6. Działanie systemu przeciwzamrożeniowego;
7. Kierunek ruchu przepustnic wielopłaszczyznowych;
8. Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych;
9. Elementy zabezpieczające silników napędzających.

3. Kontrola działania wymienników ciepła

 Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych;

 Kierunek obrotów pomp cyrkulacyjnych wymienników ciepła;

 Doprowadzenie czynnika do wymienników.

4. Kontrola działania filtrów powietrza
Wskazania różnicy ciśnienia i monitorowanie.

5. Kontrola działania przepustnic wielopłaszczyznowych
Sprawdzenie kierunku ruchu siłowników.
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6. Kontrola działania klap pożarowych 

 Badanie urządzenia wyzwalającego i sygnału wyzwalającego;

 Kontrola kierunku i położeń granicznych klap i wskaźnika.

7. Kontrola działania sieci przewodów
1. Działanie elementów dławiących zainstalowanych w instalacji ogrzewczej;
2. Dostępność do sieci przewodów.

8. Kontrola działania nawiewników i wywiewników oraz kontrola przepływu powietrza w 
pomieszczeniu

 Wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników;
 Próba  dymowa  do  wstępnej  oceny  przepływów powietrza  w  pomieszczeniu  jak

również cyrkulacji powietrza w poszczególnych punktach pomieszczenia.

9. Kontrola działania elementów regulacyjnych i szaf sterowniczych
Wyrywkowe sprawdzenie działania regulacji automatycznej i blokad w różnych warunkach
eksploatacyjnych przy różnych wartościach zadanych regulatorów, a w szczególności:

 Wartości zadanej temperatury wewnętrznej;
 Wartości zadanej temperatury zewnętrznej;
 Działania włącznika rozruchowego;
 Działania przeciwzamrożeniowego;
 Działania klap pożarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie);
 Działania regulacji strumienia powietrza;
 Działania urządzeń do odzyskiwania ciepła;

POMIARY KONTROLNE
Celem  pomiarów  kontrolnych  jest  uzyskanie  pewności,  że  instalacja  osiąga  parametry
projektowe i wielkości zadane zgodnie z wymaganiami.

Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych
Instalacja:

 Pobór prądu silnika;
 Strumień objętości powietrza;
 Temperatura powietrza;
 Opór przepływu na filtrze.

Pomieszczenie:
 Strumień objętości powietrza nawiewanego i wywiewanego;
 Temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu
 Poziom dźwięku (jeżeli jest słyszalny).

Zakres ilościowych pomiarów kontrolnych i kontroli działania
 Zakres ilościowy

Zakres ilościowy kontroli  działania i  pomiarów kontrolnych należy ustalić z Inwestorem, a
jeżeli  nie  ma  specjalnych  wymagań  należy  stosować  poziom  A  (WTWiO  –  instalacje
wentylacyjne i klimatyzacyjne COBRTI INSTAL 09.2002 r.).

 Procedura pomiarów
Pomiary  powinny  być  wykonywane  przez  osoby  posiadające  odpowiednią  wiedzę  i
doświadczenie.
Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów pomiarowych, 
uzgodnić metody pomiarów i rodzaje przyrządów pomiarowych.
Tolerancja mierzonych wartości:

1. Strumień objętości powietrza w pomieszczeniu  20 %;
2. Strumień objętości powietrza w całej instalacji  15 %;
3. Temperatura powietrza nawiewanego  2 C; 
4. Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi  1,5 C; 
5. Poziom dźwięku A w pomieszczeniu  3 dB(A).
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Obmiar robót
Jednostką obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej instalacji z uwzględnia 
elementów składowych instalacji obmierzonych według innych jednostek:

1. kpl. (komplety)
2. szt. (sztuka)
3. kg (kilogram)
4. m3 (metr sześcienny)

Odbiór robót

SPRAWDZENIE KOMPLETNOŚCI WYKONANIA PRAC
Celem sprawdzenia  kompletności  wykonania  prac  jest  wykazanie,  ze  w  pełni  wykonano
wszystkie prace związane z montażem instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz stwierdzenie
zgodności  ich  wykonania  z  projektem  oraz  z  obowiązującymi  przepisami  i  zasadami
technicznymi.
W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące czynności:
a) Porównanie  wszystkich  elementów  wykonanych  instalacji  wentylacji  i  klimatyzacji  z

zestawieniem projektowy, zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz jeśli jest to
konieczne w zakresie właściwości i części zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji z obowiązującymi
przepisami oraz zasadami technicznymi;

c) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji wentylacji i klimatyzacji ze względu na
działanie, czyszczenie i konserwację;

d) Sprawdzenie czystości instalacji wentylacji i klimatyzacji;
e) Sprawdzenie  kompletności  dokumentów  niezbędnych  do  eksploatacji  instalacji

wentylacji i klimatyzacji;

Badania ogólne
a) Dostępność dla obsługi;
b) Stan czystości urządzeń, wymienników ciepła i systemu rozprowadzenia powietrza;
c) Rozmieszczenie i dostępność otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów;
d) Kompletność znakowania;
e) Realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych ( klapy pożarowe, obudowy);
f) Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych:
g) Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych;
h) Zainstalowanie  urządzeń,  zamocowania  przewodów  itp.  w  sposób  nie  powodujący

przenoszenia drgań;
i) Środków do uziemienia urządzeń i przewodów.

Badanie wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych

Sprawdzenie czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób;
Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych;
Sprawdzenie konstrukcji i właściwości;
Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych;
Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów;
Sprawdzenie zamocowania silników;
Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirników w obudowie;
Sprawdzenie naciągów pasów klinowych;
Sprawdzenie zainstalowania osłon przekładni pasowych;
Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;
Sprawdzenie ukształtowania łopatek wentylatora;
Sprawdzenie  zgodności  prędkości  obrotowej  wentylator  i  silnika  z  danymi  na  tabliczce

znamionowej

Badanie wymienników ciepła
Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych z projektem;
Sprawdzenie szczelności zabudowania w obudowie;
Sprawdzenie czy niema uszkodzeń;
Sprawdzenie materiału z jakiego wykonano wymiennik;

A rc h i t e k ton i c z na  P ra c own ia  P r o j e k towa  

43-100 Tychy   Al. Piłsudskiego 12  tel./fax (032) 328 24 08
www.architektura.tychy.pl   e-mail: arcus@architektura.tychy.pl

NIP 646-10-33-064     REGON P-272736612

-29-

http://www.architektura.tychy.pl/


Sprawdzenie prawidłowości przyłączenia zasilania i powrotu czynnika;
Sprawdzenie warunków zainstalowania zaworów regulacyjnych;
Sprawdzenie czy niema uszkodzeń odkraplaczy;
Sprawdzenie, czy zainstalowano urządzenie przeciwzamrożeniowe.

Badanie filtrów powietrza
a) Sprawdzanie  zgodności  typu  i  klasy  filtrów  na  podstawie  oznaczeń  z  danymi

projektowymi;
b) Sprawdzanie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;
c) Sprawdzanie systemu filtracji pod względem ewentualnych uszkodzeń;
d) Sprawdzanie wskaźnika różnicy ciśnienia pod względem ewentualnego uszkodzenia;
e) Sprawdzenie czystości filtra.

Badanie czerpni powietrza
Sprawdzenie wielkości, materiału i konstrukcji żaluzji zewnętrznych z danymi projektowymi.

Badanie przepustnic wielopłaszczyznowych
Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia.

Badanie klap pożarowych
a) Sprawdzenie warunków zainstalowania;
b) Sprawdzenie, czy urządzenie ma certyfikat;
c) Sprawdzenie, czy urządzenie wyzwalające jest właściwego typu.

Badanie sieci przewodów
a) Badanie wyrywkowe szczelności  połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe i

kontrolę dotykową;
b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem.

Badanie nawiewników i wywiewników
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym.

Badanie elementów regulacji automatycznej i szaf sterowniczych

a) Sprawdzenie kompletności  każdego obwodu układy regulacji  na podstawie schematu
regulacji;

b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujników;
c) Sprawdzenie kompletności i rozmieszczenia regulatorów;
d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodność z projektem odnośnie:

- umiejscowienia, dostępu;
- rozmieszczenia części zasilających i części regulacyjnych;
- systemu zabezpieczeń;
- wentylacji i klimatyzacji;
- oznaczenia;
- typów kabli;
- uziemiania;
- schematów połączeń w obudowach.

Wykaz dokumentów dotyczących podstawowych danych eksploatacyjnych
a) Parametry powietrza wewnętrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchyłkami;
b) Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego (lato, zima);
c) Strumień powietrza zewnętrznego w warunkach projektowych (minimum, maximum);
d) Liczba użytkowników;
e) Czas działania;
f) Obciążenie cieplne pomieszczeń
g) Rodzaj stosowanych elementów nawiewnych i wywiewnych;
h) Wymagane wielkości różnicy ciśnienia między pomieszczeniami (+/-);
i) Poziom dźwięku A w pomieszczeniach oraz poziom dźwięku A przy czerpni i wyrzutni

powietrza;
j) Klasa filtrów;
k) Sumaryczna moc cieplna i elektryczna;
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l) Parametry obliczeniowe wymienników ciepła (dla lata i zimy);
m) Wymagana jakość wody zasilającej;
n) Ciśnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;
o) Napięcie i częstotliwość zasilającego prądu elektrycznego.

Wykaz dokumentów inwentarzowych 
a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali;
b) Schematy instalacji uwzględniające elementy wyposażenia regulacji automatycznej;
c) Schematy  regulacyjne  zawierające  schemat  połączeń  elektrycznych  i  schemat

rurociągów (schemat oprzewodowania odbiorników);
d) Schematy  blokowe  układów  regulacji  zawierające  schematy  oprzewodowania

odbiorników;
e) Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowanych urządzeń i

elementów (w tym certyfikaty bezpieczeństwa);
f) Raport wykonawcy instalacji dotyczących nadzoru nad montażem (książka budowy).

Dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji
a) Raport potwierdzający prawidłowe przeszkolenie służb eksploatacyjnych (jeśli istnieją) w

zakresie obsługi instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnej w budynku;
b) Podręcznik obsługi i wyszukiwania usterek;
c) Instrukcje obsługi wszystkich elementów składowych instalacji;
d) Wykaz elementów składowych wszystkich  urządzeń regulacji  automatycznej  (czujniki,

urządzenia sterujące, regulatory, styczniki, wyłączniki);
e) Dokumentacje związane z oprogramowaniem systemów regulacji automatycznej.

Podstawa płatności
Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną instalację.
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w S
i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:

5. robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
6. wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
7. wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
8. koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
9. podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami,

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
Przepisy związane
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (późniejszymi zmianami);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. NR 75/02 poz.
690);

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 
blach o przekroju prostokątnym – Wymiary;

- PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 
blachy o przekroju kołowym – Wymiary;

- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia;
- PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i 

badania;
- PN-B-76001:1996 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność. Wymagania i 

badania.
- PN-B-76002:1976 Wentylacja – Połączenie urządzeń, przewodów i kształtek 

wentylacyjnych blaszanych;
- PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe – Badania

aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających;
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- PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - 
Właściwości mechaniczne;

- ENV 12097:1997 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące 
części składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów;

- PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe 
dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji;

- PrEN 12236 Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów – Wymagania 
wytrzymałościowe.

UWAGA

Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń innego typu i innego producenta
niż  zaproponowane  w  projekcie  pod  warunkiem  że  zamienniki  spełniają  wszelkie
wymagania  techniczne  i  jakościowe  wynikające  z  dokumentacji  producenta
materiałów  zastosowanych  w  dokumentacji    oraz  że  zamienniki  posiadają
dopuszczenie do stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

Tychy maj  2022 r.
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