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Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA OBIEKTU ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA JEGO CZESCI NA ODDZIAt. SZKO-
tY PODSTAWOWEJ, ZtOBEK ORAZ DOM DZIENNEGO POBYTU SENIORA ZE ZMIANA ZAGOSPO-
DAROWANIA TERENU | WYKONANIEM MIEJSC POSTOJOWYCH

ADRES INWESTYCJI :  41-403 Chetm $Iaski, ul. Technikéw 18
INWESTOR : Gmina Chetm Slgski

ADRES INWESTORA  :  41-403 Chetm Slgsk, ul. Stanistawa Konarskiego 2
DATA OPRACOWANIA :03.2023

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENA SPORZADZONA DLA OKRESLENIA SZACUNKOWEJ
WARTOSCI ROBOT BUDOWLANYCH, OPRACOWANA W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY,
PRZY ZALOZENIU PRZECIETNYCH WARUNKOW WYKONANIA ROBOT | WYBRANYCH ROZWIAZAN
TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU.
ILOSCI OBMIAROWE JAK ROWNIEZ ZESTAWIENIA MATERIALOW SA ILOSCIAMI PRZYBLIZONYMI
| USREDNIONYMI | MOGA ROZNIC SIE OD ILOSCI RZECZYWISTYCH W ZALEZNOSCI OD
ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN MATERIALOWYCH ORAZ PRZYJETYCH TECHNOLOGII
WYKONANIA ROBOT. . . . .
PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW ILOSCI OKRESLONE W ZESTAWIENIU MATERIALOW NALEZY
KAZDORAZOWO ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE
KOSZTORYS NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA,.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
03.2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



2023_03_9Chetm slaski budynek wielofunkcyjny_ZasilanieBu®REERMIAR

-2-

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 20479

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 Instalacja elektryczna
1|KNNR 5 Przeciwpozarowy wytgcznik pradu: urzgdzenie uruchamiajgce, urzadzenie syg- |szt.
d.1/0406-02 nalizujgce, urzadzenie wykonawcze UW PWP
szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNNR 5 Ztacze kablowe ZK L1 + wyposazenie kpl.
d.1/0401-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNNR 5 Ztacze kablowe ZK L2 + wyposazenie kpl.
d.1/0401-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4|KNP 18 Pomiary ztacz kablowych szt
d.1(1301-01.02
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
5/KNNR 5 Uktadanie kabli YAKXS4x120mm2 w rowach kablowych recznie m
d.1/0707-01
78 m 78.000
RAZEM 78.000
6/KNNR 5 Uktadanie kabli YAKXS4x120mm2 w budynkach, budowlach lub na estaka- m
d.1/0715-01 dach z mocowaniem
9 m 9.000
RAZEM 9.000
7|KNR 5-08 Przewody kabelkowe N2XH-j 5x10mm2 wciggane do rur m
d.1/0207-01
404 m 404.000
RAZEM 404.000
8/KNR 5-08 Montaz uchwytéw udf pod przewody kabelkowe m
d.1/0201-02
290 m 290.000
RAZEM 290.000
9|KNR 5-08 Przewody kabelkowe HDGs 5x1,5mm2 ukfadane w gotowych bruzdach m
d.1/0210-01
60 m 60.000
RAZEM 60.000
10|KNR 5-08 Przewody kabelkowe HDGs 2x1,5mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez za-|m
d.1/0210-01 prawiania bruzd na podfozu nie-betonowym
230 m 230.000
RAZEM 230.000
11|/KNR 4-03 Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dtugosci przebi- |otw.
d.1/1006-16 cia do 2 cegty - $r. rury do 25 mm
otw. 4.000
RAZEM 4.000
12|KNR 4-03 Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o diugosci przebi- |otw.
d.1/1006-11 ciado 1 1/2 cegty - $r. rury do 25 mm
4 otw. 4.000
RAZEM 4.000
13|KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle m
d.1/1001-05
290 m 290.000
RAZEM 290.000
14|KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.1(1014-01
0.05*0.05*290 m3 0.725
RAZEM 0.725
15|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.1(1012-01
290 m 290.000
RAZEM 290.000
16|KNNR 5 Rura ostonowa fi 110 m
d.1/0113-02
87 m 87.000
RAZEM 87.000
17|KNNR 5 Rura ostonowa fi50 m
d.1/0113-01
170 m 170.000
RAZEM 170.000
18|KNNR 5 Listwa elektroinstalacyjna 40x25 m
d.1/0111-01
15 m 15.000
RAZEM 15.000
19/KNNR 5 Rura elektroinstalacyjna sztywna fi40 bezhalogenowa m
d.1/0113-01




2023_03_9Chetm slaski budynek wielofunkcyjny_ZasilanieBu®REERMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
10 m 10.000
RAZEM 10.000
20|KNNR 5 Korytka o szerokosci 200 mm przykrecane do gotowych otworéw m
d.1/1105-08
30 m 30.000
RAZEM 30.000
21|KNNR 5 Korytka o szerokosci 100 mm przykrecane do gotowych otworéw m
d.1(1105-07
30 m 30.000
RAZEM 30.000
22|KNNR 5 Wspornik fajkowy szt.
d.11104-04
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
23|KNNR 5 Wspornik sufitowy szt.
d.1(1104-04
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
24|KNNR 5 Pret gwintowany fi8mm m
d.1(1106-03
analogia
30 m 30.000
RAZEM 30.000
25 Przejscie p.poz. kpl.
d.1|kalk. wtasna
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
26|KNR 5-08 Uktadanie bednarki w kanatach lub tunelach luzem - bednarka m
d.1/0608-02
40 m 40.000
RAZEM 40.000
27 Demontaz ztgcza kablowego przy wejsciu gldwnym + uzupetnienie ubytku w kpl.
d.1|kalk. wtasna |$cianie
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
28 Demontaz ztgcza kablowego na elewacji obok pom.rozdzielni kpl.
d.1|kalk. wkasna |+ uzupetnienie ubytku w $cianie
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
29 Demontaz ztgcza termoutwardzalnego z podlicznikiem dla kpl.
d.1|kalk. wlasna |biblioteki + uzupetnienie ubytku w $cianie
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
30 Likwidacja rozdzielnicy gtéwnej w pomieszczeniu rozdzielni kpl.
d.1|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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