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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  
dla projektu: 

 
„Budowa chodnika wzdłuż ulicy Zakole i Miodowej w Chełmie Śląskim” 

 
Spis zawartości 

1 WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
1.3 Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 
1.4 Określenia podstawowe 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót 

2 MATERIAŁY 
2.1 Źródła poszukiwań materiałów 
2.2 Inspekcja wytwórni materiałów 
2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 
2.5 Wariantowe zastosowanie materiałów 

3 SPRZĘT 
4 TRANSPORT 
5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne warunki wykonania robót 
5.2 Warunki szczegółowe wykonania robót 

5.2.1 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
5.2.2 Warstwy asfaltowe 
5.2.3 Nawierzchnia z kostki betonowej 
5.2.4 Studnie rewizyjne 
5.2.5 Studzienki ściekowe uliczne 
5.2.6 Kanał deszczowy 
5.2.7 Przykanaliki 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Zasady kontroli jakości Robót 
6.2 Badania i pomiary 
6.3 Raporty z badań 
6.4 Atesty jakości materiałów 
6.5 Dokumenty budowy 

6.5.1 Dziennik budowy 
6.5.2 Rejestr Obmiarów 
6.5.3 Pozostałe dokumenty budowy 

7 OBMIAR ROBÓT 
7.1 Zasady ogólne obmiaru robót 
7.2 Zasady określenia ilości robót i materiałów 
7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
7.4 Wagi i zasady ważenia 
7.5 Czas przeprowadzania obmiaru 

8 ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Rodzaje odbiorów robót 
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
8.3 Przejęcie odcinka robót 
8.4 Przejęcie końcowe 
8.5 Dokumenty do przejęcia końcowego 



Budowa chodnika wzdłuż ulicy Zakole i Miodowej w Chełmie Śląskim 
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – 

 

Biuro Projektów Komunalnych DROGSAN 2 

8.6 Przejęcie ostateczne po okresie gwarancyjnym 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ustalenia ogólne 
9.2 Zaplecze zamawiającego 
9.3 Tabele informacyjne 

10 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
11 PRZEPISY ZWIĄZANE 



Budowa chodnika wzdłuż ulicy Zakole i Miodowej w Chełmie Śląskim 
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – 

 

Biuro Projektów Komunalnych DROGSAN 3 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

w zakresie zgodnym z projektem: 

Budowa chodnika wzdłuż ulicy Zakole i Miodowej w Chełmie Śląskim. 
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 
W zakres robót objętych specyfikacją techniczną wchodzi: 
- opracowanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 
- geodezyjna obsługa inwestycji wraz z powykonawczą aktualizacją zasobów geodezyjnych, 
- opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas budowy, 
- zakupienie i dostarczenie materiałów na plac budowy oraz ich składowanie wraz 

z zabezpieczeniem przed kradzieżą (ubezpieczenie placu budowy), 
- rozbiórki elementów konstrukcji drogowej wraz z ewentualnym odwozem na wysypisko 

i utylizacją odpadów, 
- wykonanie rozbiórki i odtworzenia istniejącej nawierzchni w miejscu budowy uzbrojenia, 
- wycinkę kolidującego drzewostanu, 
- wykonanie robót ziemnych, 
- profilowanie i zagęszczanie podłoża, 
- ułożenie krawężników, obrzeży, 
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
- ułożenie warstw asfaltowych (ścieralnej i wiążącej) wraz z wykonaniem łączenia 

międzywarstwowego, 
- ułożenie nawierzchni z kostek betonowych grubości 8 cm, 
- plantowanie, humusowanie, obsianie trawą, 
- regulacja wysokościowa elementów uzbrojenia terenu, 
- wykonanie włączenia do istniejącej kanalizacji deszczowej, 
- wykonanie kanalizacji z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U SN8 Dz 315 oraz 400 mm na 

podsypce piaskowej w wykopie otwartym, 
- wykonanie przykanalików z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U SN8 Dz 200  mm na 

podsypce piaskowej w wykopie otwartym, 
- wykonanie kompletnych studzienek rewizyjnych φ1,2 oraz 1,0 m, 
- wykonanie kompletnych studzienek ściekowych ulicznych φ0,5 m, 
- wykonanie prób wodnych szczelności kanałów rurowych, 
- odwodnienie tymczasowe i utrzymanie wykopów w trakcie realizacji Robót. 

1.4 Określenia podstawowe 
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu 
na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu, 
Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. 
Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw, 
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania, 
Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna, przeznaczona do odprowadzenia wód 
opadowych z drogi i przyległego terenu do odbiornika, 
Kanał - liniowy obiekt inżynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli 
i prawidłowej eksploatacji kanałów, 
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Studzienka ściekowa - studzienka służąca od odebrania wód opadowych bezpośrednio ze ścieku 
prefabrykowanego, wyposażona w kratę wpustową. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Prace budowlane będą prowadzone przez Wykonawcę, wybranego zgodnie z Ustawą 

o Zamówieniach Publicznych. 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pracowników o odpowiednich kwalifikacjach 

i posiadających odpowiednie uprawnienia do prawidłowego wykonania w/w zadania. 
Prace będą nadzorowane przez kompetentnych przedstawicieli ze strony Inwestora. 
Organizacja robót musi uwzględniać normalne użytkowanie dróg oraz zapewniać dojścia do 

budynków, a harmonogram obejmujący terminy i godziny prac w poszczególnych pomieszczeniach 
należy uzgodnić z właścicielami budynków. 

Wykonanie robót nie powoduje naruszenia interesów osób trzecich. 
Wszelkie odpady powstające w wyniku wykonywanych robót należy zagospodarować zgodnie z ich 

rodzajem poprzez zdeponowanie w zakładach przeznaczonych do ich składowania lub utylizacji. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Źródła poszukiwań materiałów 
Hurtownie materiałów budowlanych, kopalnie kruszyw, zakłady wytwarzające mieszanki 

bitumiczne. 

2.2 Inspekcja wytwórni materiałów 
Nie dotyczy. 

2.3 Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Wszystkie użyte materiały powinny być nowe i posiadać dopuszczenie do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późn. 
zmianami. Materiały nieodpowiadające tym wymaganiom nie mogą być zastosowane. 

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Materiały należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach oraz zgodnie z zaleceniami 

producenta. 

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów 
Należy stosować materiały zgodne z dokumentacją projektową. 
Zmiany materiałów na równorzędne są możliwe jedynie za zgodą Inwestora i Projektanta.  

3. SPRZĘT 

Do wykonania robót przewiduje się użycie następującego sprzętu: 
- sprzęt pomiarowy, 
- koparki, 
- ładowarki, 
- dźwigi, 
- samochody samowyładowcze, 
- samochody skrzyniowe, 
- samochody dostawcze, 
- spycharki, 
- zagęszczarki, 
- sprzęt ręczny. 
- sprężarka spalinowa z młotem pneumatycznym lub młot spalinowy, 
- piła spalinowa, 
- walce, 
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- równiarki, 
- zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe ręczne walce wibracyjne, 
- szczotki ręczne i mechaniczne, sprężarki, 
- skrapiarki, 
- rozkładarki, 
- wciągarka ręczna lub mechaniczna,  
- płyta wibracyjna, 
- zgrzewarki, 
- sprzęt pomocniczy do montażu rur. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do 
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, specyfikacji i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym 
Umową. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Transport materiałów na 
plac budowy będzie odbywał się przy zastosowaniu środków transportu kołowego. 

Materiały podczas transportu należy zabezpieczyć w taki sposób, aby nie występowała możliwość 
ich uszkodzenia. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne warunki wykonania robót 
Do wykonania robót można przystąpić po przekazaniu placu budowy Wykonawcy przez Inwestora. 
Wykonanie robót należy przeprowadzić zgodnie z normami PN i BN oraz obowiązującymi 

przepisami. Osoby zatrudnione przy montażu powinny posiadać wymagane kwalifikacje i uprawnienia. 
W trakcie realizacji robót należy przestrzegać przepisów B.H.P. i P-POŻ. 

5.2 Warunki szczegółowe wykonania robót 

5.2.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
Do wykonania podbudowy przewidziano użycie kruszywa łamanego niesortowanego o uziarnieniu 

0/31,5 mm oraz 0/63 mm i wody. 
Kruszywo o uziarnieniu ciągłym łamane różnych frakcji, które zmieszane w odpowiedniej proporcji 

dadzą uziarnienie zgodne z poniższa tablicą. Dla takich kruszyw wymagana jest recepta laboratoryjna, 
podająca proporcje mieszania poszczególnych frakcji kruszyw. 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna mieścić się w obszarze dobrego uziarnienia. Skład ziarnowy 
kruszywa sprawdza się za pomocą analizy sitowej wg PN-91/B-06714/15. 
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Ponadto podbudowa zlokalizowana bezpośrednio na gruncie podłoża powinna spełniać wymóg 

nieprzenikania cząstek: 
w którym: 

D15 – wymiar boku oczka # sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy 
podbudowy, 

d85 – wymiar boku oczka # sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża. 
 

Wymagane cechy fizyczne kruszywa - zgodnie z tabelą poniżej: 
Lp. Właściwości Wymagania 
1 Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, nie więcej niż 2 - 10 % 
2 Zawartość nadziarna, nie więcej niż 10% 
3 Zawartość ziaren nieforemnych, nie więcej niż: 40% 
4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie więcej niż: 1% 
5 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu 30 - 70 % 

6 

Ścieralność w bębnie Los Angeles: 
a) całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż % 

b) po 1/5 liczby obrotów, w stosunku do ubytków masy po 
pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż 

 
35% 

 
30% 

7 Nasiąkliwość, nie więcej niż 3% 

8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamrażania, nie 
więcej niż 5% 

9 Rozpad krzemianowy i żelazawy łącznie, nie więcej niż niedopuszczany 

10 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, nie więcej 
niż 1 

11 Kalifornijski wskaźnik nośności (CBR), nie mniej niż*) 120 % 
*) dla warstwy wzmacniającej wnoś≥40% 

 
Przed zagęszczeniem rozścielane kruszywo należy wyprofilować do spadków poprzecznych 

i pochyleń podłużnych określonych w projekcie. W czasie profilowania należy wyrównać lokalne 
zagłębienia za pomocą równiarki lub spycharki. Podbudowę należy zagęszczać walcami wibracyjnymi, 
ogumionymi i stalowymi gładkimi o ciężarze i szerokościach wałów dostosowanych do wykonywanych 
Robót i pozwalających na dokładne zagęszczenie całej powierzchni warstwy. Zagęszczarek ręcznych 
należy używać jedynie w miejscach trudno dostępnych, uzgodnionych z inspektorem. W ostatniej fazie 
zagęszczania należy sprawdzić profil powierzchni podbudowy łatą, za pomocą sznurka lub inną 
metodą.  

Przechodzi przez sito [%] 
Sito kwadratowe [mm] 

niesort 0/31.5 mm niesort 0/63 mm 
63 100 100 

31,5 100 76 – 100 
20 77 – 100 62 – 100 
16 69 – 94 56 – 94 

12,8 60 – 85 49 – 85 
8 50 – 75 40 – 75 

6,3 44 – 68 35 – 68 
4 37 – 58 28 – 58 
2 25 – 42 18 – 42 
1 18 – 32 14 – 32 

0,5 14 – 24 9 – 24 
0,25 7 – 15 5 – 15 

0,125 4 – 12 4 – 12 
0,075 2 – 10 2 – 10 

5
85

15 ≤
d
D
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Zagęszczenie podbudowy należy wykonywać warstwami określonymi przy zachowaniu wilgotności 
optymalnej. Zagęszczenie podbudowy powinno być równomierne na całej szerokości i należy je 
sprawdzać dla każdej zagęszczanej warstwy. Nośność badana płytą VSS na górnej warstwie 
podbudowy powinna odpowiadać warunkom podanym poniżej.  

Rodzaj podbudowy Is Io E2 

podbudowa w konstrukcji jezdni ≥  1,00 ≤  2,20 ≥  180 MPa 

podbudowa w konstrukcji zjazdów ≥  1,00 ≤  2,20 ≥  120 MPa 
podbudowa w konstrukcji chodników  ≥  1,00 ≤  2,20 nie bada się 

Badania odbiorowe nośności podbudowy w konstrukcjach nawierzchni dróg należy przeprowadzać 
wyłącznie płytą do obciążeń statycznych. Lekką płytę do obciążeń dynamicznych dopuszcza się 
stosować wyłącznie do badań poglądowych podbudowy. 

Odchylenia rzędnych profilu podłużnego w stosunku do projektu nie powinny przekraczać – 2 cm, + 
1 cm.. Odchylenie profilu podłużnego podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, mierzone 
zgodnie z normą BN-68/8931-04, 4-metrową łatą, nie powinny przekraczać przy układaniu 
mechanicznym dla podbudowy pomocniczej ± 10 mm. Należy stosować spadki poprzeczne zgodne 
z założonymi w projekcie. Różnice wartości wykonanych spadków poprzecznych, w stosunku do 
projektowanych nie powinny przekraczać wartości bezwzględnej spadku więcej niż o ± 0,5%. 
Szerokość podbudowy powinna być zgodna z dokumentacją z uwzględnieniem ewentualnych 
projektowanych odsadzek – czyli poszerzeń warstwy podbudowy w stosunku do warstw leżących 
powyżej. Odchylenia szerokości, mierzone od osi drogi nie powinny przekraczać +5cm i -1cm 
w stosunku do projektu. Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi 
projektowanej o więcej niż 5cm. Odchylenia grubości wykonanej podbudowy w stosunku do przyjętej 
w projekcie nie powinny przekroczyć ± 10% dla dolnej warstwy oraz +10%, -0% grubości obu 
warstwy. Niedopuszczalne jest wykonanie podbudowy zasadniczej o grubości mniejszej niż podana 
w projekcie. 
 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy. 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 1 raz na 100 m / odcinek drogi 
2 Równość podłużna co 20 m łatą na każdym pasie ruchu 
3 Równość poprzeczna 1 raz na 100 m / odcinek drogi 
4 Spadki poprzeczne*) 1 raz na 100 m / odcinek drogi 
5 Rzędne wysokościowe co 50 m 
6 Ukształtowanie osi w planie*) co 50 m 

7 Grubość podbudowy 

Podczas budowy: - w 3 punktach na każdej działce roboczej 
danej warstwy, lecz nie rzadziej niż raz na 300 m2 

Przed odbiorem: - w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 
500 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 
głównych łuków poziomych 

5.2.2. Warstwy asfaltowe 
Do wytworzenia mieszanki na warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, należy stosować 

materiały o odpowiednich właściwościach, zależnie od funkcji warstwy oraz kategorii ruchu drogi 
(KR 2), w której MMA będzie wbudowywana. Przewidywane jest ułożenie dwóch warstw 
bitumicznych:  

- warstwy wiążącej grubości 6 cm   AC 11 W 50/70, 
- warstwy ścieralnej grubości 4 cm  AC 8 S 50/70. 
Kruszywo stosowane do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwy podbudowy z BA powinno 

posiadać właściwości odpowiadające poszczególnym kategoriom, na podstawie PN-EN 13043:2004 
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i zgodnie z Wymaganiami Technicznymi WT-1 Kruszywa 2008 IBDiM „Kruszywa do mieszanek 
mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych”. W przypadku, gdy 
przyczepność lepiszcza do kruszyw wynosi mniej niż 80% należy stosować środek adhezyjny 
posiadający stosowny dokument dopuszczający Wyrób do stosowania w robotach budowlanych.  

Projektowanie składu betonu asfaltowego i właściwości zaprojektowanej mieszanki mineralno-
asfaltowej należy wykonać zgodnie z „WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008”. 

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno odbywać się w oparciu o receptę 
laboratoryjną. Mieszankę betonu asfaltowego na należy produkować w wytwórni mieszanek mineralno-
asfaltowych o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich 
wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-
asfaltowej. Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, 
z układem termostatowania zapewniającym utrzymanie. Kruszywo powinno być wysuszone i tak 
podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. 
Najniższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, 
a najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w 
wytwórni MMA. Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie 
wytwarzania) oraz o temperaturze niższej od wymaganej powinna być potraktowana jako odpad 
produkcyjny.  

Podłożem dla układanej warstwy jest wykonana podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie lub podbudowa bitumiczna. 

Przed skropieniem warstwy podłoża emulsją asfaltową wymagana jest kontrola poprawności jego 
wykonania. Jeżeli ułożenie warstwy bitumicznej następuje bezpośrednio po odbiorze częściowym 
warstwy podłoża, wymagane jest jedynie sprawdzenie ilości potrzebnego skropienia. Powierzchnia 
podłoża pod nowo wykonywaną warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinna być sucha i czysta.  

Przygotowane podłoże przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, w celu 
zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego, należy skropić właściwą kationową 
emulsją asfaltową. Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. należy posmarować 
gorącym asfaltem. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podłożu, 
podczas opadów atmosferycznych, mgły oraz silnego wiatru (V > 16 m/s). Powierzchnia podłoża po 
przelotnym deszczu, jeżeli jest to konieczne, powinna być osuszona, np. dmuchawą lub sprężonym 
powietrzem.  

Mieszankę mineralno-asfaltową należy, bezzwłocznie po dowiezieniu do miejsca wbudowania, 
w ciągły sposób podawać do układarki i układać. Wielkości dostaw mieszanki do układarki powinny 
być tak regulowane, aby umożliwić nieprzerwaną pracę układarki. Układarka powinna pracować 
z włączoną wibracją, w sposób ciągły zawsze, gdy jest to możliwe. Należy stosować takie prędkości 
poruszania się układarki i technikę jej pracy, które zapewniają jednorodne podawanie mieszanki 
mineralno-asfaltowej na całej szerokości układania, bez ciągnienia, rozrywania i segregacji materiału. 
Mieszankę mineralno-asfaltową należy układać i zagęszczać warstwami umożliwiającymi uzyskanie 
wymaganej grubości, rzędnej powierzchni oraz spełnienie wymagań w zakresie równości i zagęszczenia, 
zgodnie ze schematem przejść walca ustalonym na odcinku próbnym. 

Zagęszczanie mieszanki mineralno-asfaltowej należy rozpocząć niezwłocznie, gdy niezagęszczony 
materiał będzie mógł być zagęszczany walcami bez powodowania przemieszczeń warstwy lub spękań 
powierzchniowych. Zagęszczanie należy zakończyć zanim temperatura spadnie poniżej minimalnej 
temperatury wałowania określonej w odpowiednich częściach niniejszej Specyfikacji. Wałowanie należy 
kontynuować do czasu zniknięcia z powierzchni warstwy wszystkich śladów po walcach. Nie 
dopuszcza się powierzchniowego łatania zawałowanej warstwy. 

Zagęszczanie należy prowadzić statycznymi lub wibracyjnymi walcami stalowymi gładkimi lub 
ogumionymi o ciężarze 80 – 100 kN i szerokości wału walca nie mniejszej niż 1450 mm, albo walcami 
wibracyjnymi lub też zespołem tych walców. 

Dopuszcza się stosowanie walców wibracyjnych lub innych walców zaproponowanych przez 
Wykonawcę, jeżeli mogą one zapewnić taki sam standard zagęszczenia jak walce statyczne o ciężarze 
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min. 80 kN. Walce wibracyjne powinny być wyposażone w przyrządy umożliwiające odczytanie 
z odległości częstotliwości wibracji maszyny oraz prędkości jazdy. 

Wykonawca powinien ocenić pracę walców wibracyjnych lub innych proponowanych walców przy 
wykonywaniu odcinka próbnego, co umożliwi uzyskanie akceptacji Zamawiającego i stwierdzenie, iż w 
porównywalnych warunkach, stosując proponowaną markę i model walca wibracyjnego lub innego 
alternatywnego walca, można uzyskać wskaźnik zagęszczenia co najmniej równy zagęszczeniu 
otrzymanemu stosując walec statyczny 80 kN. 

Mieszanki mineralno-asfaltowe należy zagęszczać w kierunku równoległym do osi drogi, a koła 
napędzane powinny znajdować się bliżej układarki. Wałowanie należy rozpocząć od spoin i prowadzić 
od niżej położonej do wyżej położonej krawędzi. Ślady kolejnych przejść walca powinny zachodzić na 
siebie na szerokość, co najmniej połowy szerokości tylnego koła. 

Walce powinny pracować z prędkością nie większą niż 5 km/godz. Nie dopuszcza się postoju walca 
na niezagęszczonej w pełni nawierzchni. Należy również zastosować środki zapobiegające 
zanieczyszczeniu nawierzchni olejem napędowym, smarami, benzyną i innymi substancjami obcymi w 
czasie pracy lub postoju walców. Aby zapobiec przyleganiu mieszanki do kół walców, można je zwilżać 
wodą. Należy stosować tylko takie ilości wody, które są wymagane w celu zapobiegania przyleganiu 
mieszanki do kół, przy czym zaleca się stosowanie rozpylania wody (mgiełki wodnej). Na częściowo 
wykończonej nawierzchni nie mogą tworzyć się kałuże wody.  
5.2.3. Nawierzchnia z kostki betonowej 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania kształtki betonowej jest posiadanie aprobaty technicznej. 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kształtki powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 

wklęśnięcia nie powinny przekraczać 3 mm 
Do wykonania nawierzchni należy zastosować kształtkę grubości 80 mm W celu uzyskania 

jednorodnych kolorystycznie powierzchni kostki należy wymieszać wybierając je z, pośród co najmniej 
3 palet.. 

Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
- na długości ± 3 mm, 
- na szerokości ± 3 mm, 
- na grubości ± 5 mm. 
Wytrzymałość na ściskanie 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 

60 MPa. 
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kształtki betonowej nie powinna być mniejsza niż 

50 MPa (w ocenie statystycznej co najmniej 10 kostek). 
Nasiąkliwość kształtki betonowej powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosić 

nie więcej niż 5%. 
Odporność kształtki betonowej na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami 

PN-B-06250. 
Odporność na działanie mrozu po 150 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, 

jeżeli: 
- próbka nie wykazuje pęknięć, 
- strata masy nie przekracza 5%, 
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie 

jest większe niż 20%. 
Ścieralność 
Ścieralność kształtki betonowej określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosić 

nie więcej niż 4 mm. 
5.2.4. Studnie rewizyjne 

Materiały stosowane przy wykonywaniu: 
- włazy żeliwne kanałowe D400 O600 ryglowane, 
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- podbudowa pod właz z cegły kanalizacyjnej pełnej na zaprawie cementowej, 
- płyty żelbetowe pokrywowe PP 144/60, 
- pierścień odciążający, 
- stopnie złazowe, żeliwne, 
- kręgi żelbetowe K-1200/600 oraz K-1000/600, 
- kineta prefabrykowana z betonu B35, 
- materiały do izolacji przeciwwilgociowej, 
- materiały do wykonania przejścia szczelnego przez ściany studni, 
- stal A-0(St0S) i A-II(18G2) do wykonania zbrojenia studni, 
- przejścia szczelne systemowe dla rur PVC. 
Sposób wykonania: 
- wykonanie wykopu z odwiezieniem gruntu z wykopu na wysypisko, 
- wykonanie szalowania wykopu obiektowego, 
- wykonanie podsypki piaskowej pod dno studni, 
- ułożenie kinety na posypce i jej poziomowanie, 
- ustawienie kąta podłączenia rur, 
- wykonanie obsypki i zasypki wokół studni dowiezionym piaskiem z jego zagęszczeniem 

z jednoczesnym demontażem szalowania wykopu, 
- założenie uszczelki na rurę karbowaną i jej montaż, 
- ułożenie betonowego pierścienia odciążającego, 
- ułożenie włazu kanałowego. 

5.2.5. Studzienki ściekowe uliczne 
Materiały stosowane przy wykonywaniu: 
- skrzynki wpustu deszczowego ulicznego z koszem aluminiowym długim, 
- kręgi żelbetowe φ500 z betonu B25, 
- żelbetowy krąg z wylotem φ200 KW-50, 
- płyta fundamentowa P-15, 
- materiały do wykonania uszczelnienia wylotu ze studzienki ściekowej. 
Sposób wykonania: 
- wykonanie wykopu z odwiezieniem gruntu z wykopu na wysypisko, 
- wykonanie podsypki piaskowej, 
- ułożenie płyty fundamentowej, 
- ustawienie rury żelbetowej bez stopki φ500, L=1,0 m, 
- ustawienie kręgu żelbetowego z wylotem φ200 KW-50, 
- ustawienie kręgu żelbetowego φ500 z betonu B25, 
- ustawienie skrzynki wpustu deszczowego z koszem aluminiowym długim, 
- wykonanie zasypki piaskowej. 

5.2.6. Kanał deszczowy 
Wytyczenie trasy kanału na podstawie Dokumentacji Projektowej 
Projektowana trasa kanału deszczowego powinna być trwale i widocznie zaznaczona w terenie za 

pomocą kołków osiowych, kołków świadków oraz kołków krawędziowych. Należy ustalić stałe repery, 
a w przypadkach niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe. 

Wykonanie przekopów kontrolnych 
Dla trasy kanałów dokonać przekopów kontrolnych w miejscu występowania podziemnego 

uzbrojenia. Wykopy prowadzić pod nadzorem właścicieli urządzeń. 
Wykop 
Przewiduje się wykonanie wykopu wąskoprzestrzennego, umocnionego. Wykop należy rozpocząć od 

najniższego punktu budowanego kanału i prowadzić w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Dno 
wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Wykopy 
należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
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Ściany wykopu należy zabezpieczyć w zależności od głębokości, za pomocą bali drewnianych bądź 
wyprasek stalowych, przy głębokościach znacznych wykopy zabezpieczyć za pomocą grodzic 
stalowych. 

W przypadku napotkania w obrysie wewnętrznym wykopu niezinwentaryzowanych przewodów lub 
innych urządzeń podziemnych, należy je zabezpieczyć według wymagań użytkowników tych urządzeń. 

Podłoże 
W wykopie prowadzonym w gruncie rodzimym nawodnionym podłoże stanowi warstwa piasku 

o grubości 20 cm. Do wykonania podłoża należy użyć piasku o właściwościach pozwalających na jego 
zagęszczenie 95% wg Proctora, o wskaźniku różnoziarnistości U≤0,5. 

Roboty montażowe 
Na wykonanej i zagęszczonej podsypce należy ułożyć rury z odpowiednim spadkiem zgodnym 

z Dokumentacją Projektową. Złącza rur wykonać zgodnie z instrukcją Producenta oraz używając 
materiałów i technologii podanych przez Producenta.  

Kanały o średnicach Dz315 oraz Dz400 mm wykonać z rur PVC-U litych, sztywności obwodowej 
SN=8 kN/m2, o wydłużonym kielichu, łączonych na uszczelkę gumową. 

Obsypka kanału 
Obsypkę rury należy wykonać piaskiem do wysokości 20 cm powyżej wierzchu rury (po 

zagęszczeniu). Zagęszczenie przeprowadzać tak, by uniknąć uszkodzenia rury lub jej przemieszczenia 
w planie i profilu. Wskaźnik zagęszczenia obsypki 95-97% wg Proctora. 

Zasypanie i zagęszczenie wykopów 
Zasypanie wykopu ponad warstwę zasypki należy dokonać pospółką do rzędnych określonych 

w Dokumentacji Projektowej.  
Wykop należy zasypać warstwami ziemi o grubości 20-30 cm sposobem ręcznym z zagęszczaniem 

mechanicznym. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być nie mniejszy niż 0,97 (pod drogą 1,0). 
Pozostały nadmiar ziemi z wykopów należy odwieźć na miejsce wskazane przez Inspektora. 
Jednocześnie z zasypywaniem kanalizacji należy prowadzić rozbiórkę umocnienia ścian wykopu. 

Przy zwalnianiu rozpór należy możliwie unikać wstrząsów w otaczającym gruncie. W miejscach 
zagrożonych wyjmuje się po jednej wyprasce z obydwu stron wykopu. 

Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem 
W miejscach skrzyżowania z obcymi urządzeniami należy wyprzedzająco wykonać wykopy 

kontrolne pod nadzorem użytkownika uzbrojenia w celu określenia ich rzeczywistego przebiegu 
i głębokości posadowienia. Odkryte uzbrojenie zabezpieczyć przez podparcie lub podwieszenie do 
krawędziaków 100x100 mm ułożonych w poprzek wykopu, bądź zgodnie z sugestiami użytkownika. 
5.2.7. Przykanaliki 

Przykanaliki o średnicy Dz200 mm wkonać z rur PVC-U litych, sztywności obwodowej 
SN=8 kN/m2, o wydłużonym kielichu, łączonych na uszczelkę gumową. 

Wylot przykanalika z studzienki ściekowej winien być wykonany jako elastyczny. Można 
zastosować typowe tuleje do rur PVC-U Dn 200. Przykanaliki należy układać na podsypce piaskowej 
i obsypać piaskiem. Zasypkę wykopów przykanalików przeprowadzić należy piaskiem do wysokości 
podbudowy tłuczniowej ulicy. Piasek należy zagęścić do 100% wg Proctora. Przykanaliki z wpustu do 
studzienki kanalizacyjnej należy układać ze spadkiem podanym w Dokumentacji Projektowej. Na 
podłączeniu przykanalików do studni rewizyjnych należy zabudować syfon. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
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Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i specyfikacji. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w stosownych normach 
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres 
kontroli jest konieczny. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

Inspektor nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich Robót oraz materiałów dostarczonych na 
budowę lub na jej terenie produkowanych, włączając w to przygotowanie i produkcję materiałów. 
Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiały i Roboty, 
które nie spełniają wymagań jakościowych. 

6.2 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Za zgodą 

Inspektora nadzoru stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.3 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań w trybie 

natychmiastowym. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.4 Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1) Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 

2) Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub  
- Aprobatą Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.5. Dokumenty budowy 

6.5.1. Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 



Budowa chodnika wzdłuż ulicy Zakole i Miodowej w Chełmie Śląskim 
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – 

 

Biuro Projektów Komunalnych DROGSAN 13 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w Robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 

ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.  
6.5.2. Rejestr Obmiarów 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

6.5.3. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, ponadto następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru Robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f)  korespondencję na budowie. 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 

w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Zasady ogólne obmiaru robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Obmiar podlega akceptacji Inspektora nadzoru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub 

gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar nie powinien obejmować dodatkowych Robót niewykazanych w Dokumentacji Projektowej z 
wyjątkiem Robót zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru na piśmie. Zwiększona ilości Robót w 
stosunku do Dokumentacji Projektowej wykonana bez pisemnego upoważnienia Inspektora nadzoru nie 
może stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę. 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej. 
Objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania Robót. 

7.4 Wagi i zasady ważenia 
W niniejszym zadaniu nie występuje potrzeba ważenia. 

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, 

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 

i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 
nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót dokonują kompetentni przedstawiciele Wykonawcy i Inwestora w uzgodnionym 
terminie. Z odbioru robót należy sporządzić protokół. 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
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c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o 
tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie badań własnych 
oraz dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową i uprzednimi ustaleniami. 

8.3 Przejęcie odcinka robót 
Przejęcie odcinka robót przez Użytkownika może się odbyć po jego pozytywnym odbiorze 

w obecności kompetentnego przedstawiciela Wykonawcy i Inwestora. 

8.4 Przejęcie Końcowe 
Przejęcie końcowe robót przez Użytkownika odbędzie się po jego pozytywnym odbiorze w obecności 

kompetentnego przedstawiciela Wykonawcy i Inwestora. 

8.5 Dokumenty do przejęcia końcowego robót 
- projekt techniczny; 
- dokumentacja powykonawcza, w przypadku, jeśli wystąpiły zmiany do projektu; 
- zgłoszenie zakończenia robót; 
- gwarancja na urządzenia i roboty. 

8.6 Przejęcie ostateczne po okresie gwarancyjnym 
Podstawą przejęcia ostatecznego po okresie gwarancyjnym jest dokonanie przeglądu obiektu pod 

względem jego prawidłowego działania, trwałości i bezawaryjności. 
Przegląd powinien się odbyć w uzgodnionym przez Inwestora i Użytkownika w obecności 

kompetentnych przedstawicieli oraz należy sporządzić protokół. 
W przypadku stwierdzenia usterek wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w ustalonym 

terminie.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty. 

 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 
- Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 

i transportu na Teren Budowy, 
- Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
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- Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT 

9.1. Ustalenia ogólne 
Ustalenia ogólne określa Inwestor w SIWZ będącej załącznikiem do ogłoszenia przetargu w oparciu 

o ustawę o zamówieniach publicznych. 
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9.2. Zaplecze Zamawiającego 
Inwestor musi dysponować odpowiednimi środkami na zrealizowanie zadania. 

9.3. Tablice informacyjne 
W widocznym punkcie obiektu należy umieścić tablicę informacyjną o realizowaniu zadania. 

10. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Przy realizacji niniejszego zadania występują zagrożenia opisane przez Ustawodawcę w RMI z dnia 
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Przygotowanie planu BiOZ należy do obowiązków kierownika budowy. 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Ustawa o zamówieniach publicznych 
- Prawo budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.z późn. zm. 
- Obowiązujące normy PN i BN oraz przepisy BHP. 


