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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczng

Przedmiotem ninigjszg specyfikacji techniczng sa warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
w zakresie zgodnym z projektem:

Budowa chodnika wzdtuz ulicy Zakolei Miodowej w Chetmie Slaskim.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres Robdt objetych Specyfikacja Techniczng

W zakres robét objetych specyfikacja techniczna wchodzi:

- opracowanie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

- geodezyjna obstuga inwestycji wraz z powykonawcza aktualizacja zasobdw geodezyjnych,

- opracowaniei zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas budowy,

- zakupienie i dostarczenie materiatbw na plac budowy oraz ich skladowanie wraz
Z zabezpieczeniem przed kradzieza (ubezpieczenie placu budowy),

- rozbiorki dementdw konstrukcji drogowegl wraz z ewentualnym odwozem na wysypisko
i utylizacja odpadéw,

- wykonanie rozbidrki i odtworzenia istnigace nawierzchni w migjscu budowy uzbrojenia,

- wycinke kolidujacego drzewostanu,

- wykonanie rob6t ziemnych,

- profilowaniei zageszczanie podtoza,

- utozenie kraweznikéw, obrzezy,

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

- ulozenie warstw asfaltowych (scieralng i wiazacg) wraz z wykonaniem laczenia
miedzywar stwowego,

- utozenie nawierzchni z kostek betonowych grubosci 8 cm,

- plantowanie, humusowanie, obsianie trawa,

- regulacja wysokosciowa € ementow uzbrojenia terenu,

- wykonanie wiaczenia do istnigjace kanalizacji deszczowsj,

- wykonanie kanalizacji z rur kanalizacyjnych kiglichowych PVC-U SN8 Dz 315 oraz 400 mm na
podsypce piaskowe w wykopie otwartym,

- wykonanie przykanalikéw zrur kanalizacyjnych kidichowych PVC-U SN8 Dz 200 mm na
podsypce piaskowe w wykopie otwartym,

- wykonanie kompletnych studzienek rewizyjnych f 1,2 oraz 1,0 m,

- wykonanie kompletnych studzienek $ciekowych ulicznych f 0,5 m,

- wykonanie préb wodnych szczelnosci kanatow rurowych,

- odwodnienie tymczasowe i utrzymanie wykopow w trakcie realizacji Robot.

1.4 Okreslenia podstawowe

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przemowania i rozktadania obciazen od ruchu
na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu,

Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spetnigjaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktada¢ si¢ z jedng lub dwadch warstw,

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gtebokosci przemarzania,
Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna, przeznaczona do odprowadzenia waéd
opadowych z drogi i przylegtego terenu do odbiornika,

Kanat - liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli
i prawidtowe eksploatacji kanatéw,
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Studzienka $ciekowa - studzienka stuzaca od odebrania wod opadowych bezposrednio ze $cieku
prefabrykowanego, wyposazona w krate wpustowa.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace Rob6t

Prace budowlane beda prowadzone przez Wykonawce, wybranego zgodnie z Ustawa
0 Zambwieniach Publicznych.

Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ pracownikbw o odpowiednich kwalifikacjach
i posiadajacych odpowiednie uprawnienia do prawidtowego wykonania w/w zadania.

Prace beda nadzorowane przez kompetentnych przedstawicieli ze strony Inwestora.

Organizacja robét musi uwzgledniac normalne uzytkowanie drég oraz zapewniaé dojscia do
budynkéw, a harmonogram obgmujacy terminy i godziny prac w poszczegdlnych pomieszczeniach
nalezy uzgodni¢ z wiascicidlami budynkéw.

Wykonanie robét nie powoduje naruszenia interesbw osob trzecich.

Wszekie odpady powstajace w wyniku wykonywanych rob6t nalezy zagospodarowaé zgodnie z ich
rodzajem poprzez zdeponowanie w zaktadach przeznaczonych do ich sktadowania lub utylizadji.

2. MATERIALY

2.1 Zr 6dta poszukiwan materiatow

Hurtownie materiatdw budowlanych, kopalnie kruszyw, zaktady wytwarzajace mieszanki
bitumiczne.

2.2 Inspekcja wytwor ni mater iatow
Nie dotyczy.
2.3 Materialy nieodpowiadaj ace wymaganiom
Wszystkie uzyte materiaty powinny by¢ nowe i posiada¢ dopuszczenie do obrotu i powszechnego

stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane z dnia7 lipca 1994 r. z pdzn.
Zmianami. Materiaty nieodpowiadajace tym wymaganiom nie moga by¢ zastosowane.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty nalezy przechowywaé w oryginalnych opakowaniach oraz zgodnie z zaleceniami
producenta.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Nalezy stosowaé materiaty zgodne z dokumentacja projektowa.
Zmiany materiatdw na rownorzedne sa mozliwe jedynie za zgoda Inwestora i Projektanta.

3. SPRZET

Do wykonania rob6t przewiduje sie uzycie nastepujacego sprzetu:
- gprzet pomiarowy,

- koparki,

- tadowarki,

- dzwigi,

- samochody samowytadowcze,

- samochody skrzyniowe,

- samochody dostawcze,

- spycharki,

- zageszczarki,

- sprzet reczny.

- gprezarka spalinowa z mtotem pneumatycznym lub mitot spalinowy,
- pita spalinowa,

- walce,
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- réwniarki,

- zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate reczne walce wibracyjne,
- szczotki recznei mechaniczne, sprezarki,

- skrapiarki,

- rozkiadarki,

- wciagarka reczna lub mechaniczna,

- plytawibracyjna,

- zgrzewarki,

- sprzet pomocniczy do montazu rur.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé sie¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robat i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektows), specyfikacji i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
Umowa.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Transport materiatéw na
plac budowy bedzie odbywat si¢ przy zastosowaniu srodkéw transportu kotowego.

Materiaty podczas transportu nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby nie wystepowata mozliwosé
ich uszkodzenia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne war unki wykonania r ob6t

Do wykonania rob6t mozna przystapi¢ po przekazaniu placu budowy Wykonawcy przez Inwestora.
Wykonanie rob6t nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami PN i BN oraz obowiazujacymi

przepisami. Osoby zatrudnione przy montazu powinny posiada¢ wymagane kwalifikacjei uprawnienia.
W trakcie realizagji rob6t nalezy przestrzegaé przepisow B.H.P. i P-POZ.

5.2 Warunki szczegétowe wykonania r ob6t

5.2.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Do wykonania podbudowy przewidziano uzycie kruszywa famanego niesortowanego o uziarnieniu
0/31,5 mm oraz 0/63 mm i wodly.

Kruszywo o uziarnieniu ciagtym tamane réznych frakcji, ktére zmieszane w odpowiednigj proporcji
dadza uziarnienie zgodne z ponizsza tablica. Dla takich kruszyw wymagana jest recepta laboratoryjna,
podajaca proporcje mieszania poszczegdlnych frakcji kruszyw.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna miesci¢ si¢ w obszarze dobrego uziarnienia. Sktad ziarnowy
kruszywa sprawdza sie za pomoca analizy sitowej wg PN-91/B-06714/15.
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i Przechodzi przez sito [%]
Sito kwadr atowe [mm] - ;
niesort 0/31.5 mm niesort 0/63 mm

63 100 100

31,5 100 76 —-100
20 77-100 62 —100
16 69-94 56-94

12,8 60 —85 49 -85
8 50-75 40-75

6,3 44 — 68 35-68
4 37-58 28-58
2 25-42 18-42
1 18-32 14-32

0,5 14-24 9-24

0,25 7-15 5-15

0,125 4-12 4-12
0,075 2-10 2-10
Ponadto podbudowa zlokalizowana bezposrednio na gruncie poditoza powinna spetniac wymaog
nieprzenikania czastek:
w ktorym:

Dis — wymiar boku oczka # sita, Dig e Przez ktére

podbudowy,

dgs — wymiar boku oczka # sita,

przechodzi 15% ziaren warstwy

pr 2ez ktdre przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.

Wymagane cechy fizyczne kruszywa - zgodnie z tabela ponizej:

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 Zawartos¢ ziarn mnigjszych niz 0,075 mm, nie wigcg niz 2-10%
2 Zawartos¢ nadziarna, niewigcq niz 10%

3 Zawartos¢ ziaren nieforemnych, niewiecg niz: 40%
4 Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, nie wiecq niz: 1%
5 Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu 30-70%
Scieralnosé w bebnie Los Angdles:
6 a) catkowita po petng liczbie obrotow, nie wiecg niz % 35%
b) po 1/5 liczby obrotéw, w stosunku do ubytkéw masy po

petng liczbie obrotéw, nie wiecq niz 30%
7 Nasigkliwos¢, niewiecg niz 3%
8 Mrozoodpornosé, ubytek masy |_oo_25 cyklach zamrazania, nie 506

wiecq iz
9 Rozpad krzemianowy i zelazawy tacznie, nie wiecg niz niedopuszczany
10 Zawartos¢ zwiazkow siarki w przeliczmiu na SO3, nie wigce 1
niz

11 Kalifornijski wskaznik nosnosci (CBR), nie mnig niz*) 120 %

*) dla warstwy wzmachiajacej Wnos® 40%

Przed zageszczeniem rozécidane kruszywo nalezy wyprofilowa¢ do spadkéw poprzecznych
i pochylen podtuznych okreslonych w projekcie. W czasie profilowania nalezy wyrownat lokalne
zagtebienia za pomoca rowniarki lub spycharki. Podbudowe nalezy zageszcza¢ walcami wibracyjnymi,
ogumionymi i stalowymi gtadkimi o ciezarze i szeroko$ciach watéw dostosowanych do wykonywanych
Rob6t i pozwalgjacych na doktadne zageszczenie catg powierzchni warstwy. Zageszczarek recznych
nalezy uzywaé jedynie w migjscach trudno dostepnych, uzgodnionych z inspektorem. W ostatnig fazie
zageszczania nalezy sprawdzi¢ profil powierzchni podbudowy tata, za pomoca sznurka lub inng
metoda.

Biuro Projektow Komunalnych DROGSAN




Budowa chodnika wzdfuz ulicy Zakole i Miodowej w Chefmie Slgskim
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét —

Zageszezenie podbudowy nalezy wykonywa¢ warstwami okreslonymi przy zachowaniu wilgotnosci
optymalng. Zageszczenie podbudowy powinno by¢é réwnomierne na calg szerokosci i nalezy je
sprawdza¢ dla kazdg zageszczang warstwy. Nosnos¢ badana ptyta VSS na gbérng warstwie
podbudowy powinna odpowiada¢ warunkom podanym ponizej.

Rodzaj podbudowy Is lo E>
podbudowa w konstrukcji jezdni > 1,00 < 2,20 > 180 MPa
podbudowa w konstrukcji zjazdéw > 1,00 < 2,20 > 120 MPa
podbudowa w konstrukcji chodnikéw > 1,00 < 2,20 nie bada sie

Badania odbiorowe nosnosci podbudowy w konstrukcjach nawierzchni drég nalezy przeprowadzaé
wylacznie plyta do obciazen statycznych. Lekka plyte do obciazen dynamicznych dopuszcza sie
stosowaé wytacznie do badan pogladowych podbudowy.

Odchylenia rzednych profilu podtuznego w stosunku do projektu nie powinny przekraczaé — 2 cm, +
1 cm.. Odchylenie profilu podtuznego podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, mierzone
zgodnie znorma BN-68/8931-04, 4-metrowa tata, nie powinny przekraczat przy uktadaniu
mechanicznym dla podbudowy pomocniczg + 10 mm. Nalezy stosowa¢ spadki poprzeczne zgodne
z zalozonymi w projekcie. Rdznice wartosci wykonanych spadkéw poprzecznych, w stosunku do
projektowanych nie powinny przekracza¢ wartosci bezwzgledng spadku wigcg niz o + 0,5%.
Szerokos¢ podbudowy powinna byé zgodna z dokumentacja z uwzglednieniem ewentualnych
projektowanych odsadzek — czyli poszerzen warstwy podbudowy w stosunku do warstw lezacych
powyzg. Odchylenia szerokosci, mierzone od osi drogi nie powinny przekraczaé +5cm i -1cm
w stosunku do projektu. O$ podbudowy w planie nie moze byé przesunieta w stosunku do osi
projektowang o wiecg niz 5cm. Odchylenia grubosci wykonang) podbudowy w stosunku do przyjete)
w projekcie nie powinny przekroczy¢ + 10% dla dolng warstwy oraz +10%, -0% grubosci obu
warstwy. Niedopuszczalne jest wykonanie podbudowy zasadniczg o grubosci mnigszg niz podana
w projekcie.

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometrycznych podbudowy.

Lp. | Wyszczegdnienie badan i pomiar 6w Minimalna czestotliwo$é pomiar 6w
1 Szerokos¢ podbudowy 1 raz na 100 m/ odcinek drogi
2 Réwnos¢ podtuzna co 20 m tata na kazdym pasie ruchu
3 Réwnos¢ poprzeczna 1 raz na 100 m/ odcinek drogi
4 Spadki poprzeczne*) 1 raz na 100 m/ odcinek drogi
5 Rzedne wysokosciowe co50m
6 Uksztattowanie osi w planie*’ co50 m
Podczas budowy: - w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej
» dang) warstwy, lecz nie rzadziej niz raz na 300 m?
! Grubos¢ podbudowy Przed odbiorem: - w 3 punktach, lecz nie rzadzigj niz raz na
500 m*

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i ukszta/towania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gféwnych fukéw poziomych

5.2.2. Warstwy asfaltowe

Do wytworzenia mieszanki na warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, nalezy stosowaé
materiaty o odpowiednich wiasciwosciach, zaleznie od funkcji warstwy oraz kategorii ruchu drogi
(KR2), wktorq MMA bedzie wbudowywana. Przewidywane jest ulozenie dwdéch warstw
bitumicznych:

- warstwy wiazacg grubosci 6 cm AC 11 W 50/70,

- warstwy scieralng grubosci 4 cm AC 8 S 50/70.

Kruszywo stosowane do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwy podbudowy z BA powinno
posiada¢ wiasciwosci odpowiadajace poszczegllnym kategoriom, na podstawie PN-EN 13043:2004
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i zgodnie z Wymaganiami Technicznymi WT-1 Kruszywa 2008 IBDIM ,Kruszywa do mieszanek
mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach publicznych”. W przypadku, gdy
przyczepnos¢ lepiszcza do kruszyw wynosi mnig niz 80% nalezy stosowaé $rodek adhezyjny
posiadajacy stosowny dokument dopuszczajacy Wyréb do stosowania w robotach budowlanych.

Projektowanie sktadu betonu asfaltowego i wiasciwosci zaprojektowangy mieszanki mineralno-
asfaltowgj nalezy wykona¢ zgodnie z ,, WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008”.

Whytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowg powinno odbywaé sie¢ w oparciu 0 recepte
laboratoryjna. Mieszanke betonu asfaltowego na nalezy produkowaé w wytworni mieszanek mineralno-
asfaltowych o mieszaniu cyklicznym lub ciagtym zapewniajacej prawidtowe dozowanie sktadnikéw, ich
wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikow i gotoweg mieszanki mineralno-
asfaltowsy. Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywat w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania,
Z ukladem termostatowania zapewnigjacym utrzymanie. Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak
podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza uzyskata wiasciwa temperature.
Najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowe dostarczong na miejsce wbudowania,
anawyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowe bezposrednio po wytworzeniu w
wytworni MMA. Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie
wytwarzania) oraz o temperaturze nizszef od wymagang powinna by¢ potraktowana jako odpad
produkcyjny.

Podtozem dla uktadang warstwy jest wykonana podbudowa pomochicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie lub podbudowa bitumiczna.

Przed skropieniem warstwy podtoza emulsja asfaltowa wymagana jest kontrola poprawnosci jego
wykonania. Jezeli utozenie warstwy bitumiczng nastepuje bezposrednio po odbiorze czesciowym
warstwy podtoza, wymagane jest jedynie sprawdzenie ilosci potrzebnego skropienia. Powierzchnia
podtoza pod nowo wykonywana warstweg nawierzchni z betonu asfaltowego powinna by¢ suchai czysta.

Przygotowane poditoze przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, w celu
zapewnienia odpowiedniego potaczenia miedzywarstwowego, nalezy skropi¢ wilasciwa kationowa
emulsia asfaltowa. Powierzchnie czotowe kraweznikOw, witazéw, wpustow itp. nalezy posmarowaé
goracym asfaltem. Nie dopuszcza sie ukladania mieszanki mineralno-asfaltowe na mokrym podtozu,
podczas opaddw atmosferycznych, mgty oraz silnego wiatru (V > 16 nvs). Powierzchnia podtoza po
przelotnym deszczu, jezeli jest to konieczne, powinna by¢ osuszona, np. dmuchawa lub sprezonym
powietrzem.

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy, bezzwtocznie po dowiezieniu do migsca wbudowania,
w ciagly sposdb podawa¢ do uktadarki i uktadac. Widkosci dostaw mieszanki do uktadarki powinny
by¢ tak regulowane, aby umozliwi¢ nieprzerwana prace ukladarki. Uktadarka powinna pracowaé
z wlaczona wibracja, w sposob ciagly zawsze, gdy jest to mozliwe. Nalezy stosowaé takie predkosci
poruszania si¢ uktadarki i technike jg pracy, ktore zapewnigja jednorodne podawanie mieszanki
mineralno-asfaltowe na catg szerokosci uktadania, bez ciagnienia, rozrywania i segregacji materiatu.
Mieszanke minerano-asfaltowa nalezy uktada¢ i zageszcza¢ warstwami umozliwigjacymi uzyskanie
wymagang grubosci, rzedng powierzchni oraz spetnienie wymagan w zakresie rownosci i zageszczenia,
zgodnie ze schematem przej$¢ walca ustalonym na odcinku prébnym.

Zageszczanie mieszanki mineralno-asfaltoweg nalezy rozpocza¢ niezwiocznie, gdy niezageszczony
materiat bedzie mogt by¢ zageszczany walcami bez powodowania przemieszczen warstwy lub spekan
powierzchniowych. Zaggszczanie nalezy zakonczy¢ zanim temperatura spadnie ponizg minimalng
temperatury watowania okreslong w odpowiednich czesciach ninigiszg Specyfikacji. Watowanie nalezy
kontynuowa¢ do czasu zniknigcia z powierzchni warstwy wszystkich sladow po walcach. Nie
dopuszcza sie powierzchniowego tatania zawatowang warstwy.

Zageszczanie nalezy prowadzi¢ statycznymi lub wibracyjnymi walcami stalowymi gtadkimi lub
ogumionymi o ciezarze 80 — 100 kN i szerokosci watu walca nie mnigjszg niz 1450 mm, albo walcami
wibracyjnymi lub tez zespotem tych walcow.

Dopuszcza si¢ stosowanie walcow wibracyjnych lub innych walcow zaproponowanych przez
Wykonawce, jezeli moga one zapewni¢ taki sam standard zageszczenia jak walce statyczne o ciezarze
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min. 80 kN. Walce wibracyjne powinny by¢ wyposazone w przyrzady umozliwiajace odczytanie
z odlegtosci czestotliwosci wibracji maszyny oraz predkosci jazdy.

Wykonawca powinien ocenié¢ prace walcow wibracyjnych lub innych proponowanych walcéw przy
wykonywaniu odcinka prébnego, co umozliwi uzyskanie akceptacji Zamawiajacego i stwierdzenie, iz w
poréwnywalnych warunkach, stosujac proponowana marke i model walca wibracyjnego lub innego
alternatywnego walca, mozna uzyska¢ wskaznik zageszczenia co najmnig rowny zageszczeniu
otrzymanemu stosujac walec statyczny 80 KN.

Mieszanki mineralno-asfaltowe nalezy zageszcza¢ w kierunku rownolegtym do osi drogi, a kola
napedzane powinny znajdowa¢é sie blizg uktadarki. Watowanie nalezy rozpocza¢ od spoin i prowadzi¢
od nizej potozong do wyzg potozong krawedzi. Slady kolginych przesé walca powinny zachodzi¢ na
siebie na szerokos¢, co ngjmnig potowy szerokosci tylnego kota.

Walce powinny pracowa¢ z predkoscia nie wieksza niz 5 km/godz. Nie dopuszcza sie postoju walca
na niezageszczongg w pelni nawierzchni. Nalezy réwniez zastosowaé $rodki  zapobiegajace
Zanieczyszczeniu nawierzchni olgem napedowym, smarami, benzyna i innymi substancjami obcymi w
czasie pracy lub postoju walcdw. Aby zapobiec przyleganiu mieszanki do k6t walcéw, mozna je zwilzaé
woda. Nalezy stosowaé tylko takie ilosci wody, ktore sa wymagane w celu zapobiegania przyleganiu
mieszanki do kot, przy czym zaleca si¢ stosowanie rozpylania wody (mgietki wodnej). Na czesciowo
wykonczong nawierzchni nie moga tworzy¢ si¢ katuze wody.

5.2.3. Nawierzchnia z kostki betonowej

Warunkiem dopuszczenia do stosowania ksztattki betonowsj jest posiadanie aprobaty techniczng.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plami ubytkéw.

Powierzchnia gorna ksztattki powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklgsnigcia nie powinny przekracza¢ 3 mm

Do wykonania nawierzchni nalezy zastosowaé ksztaltke grubosci 80 mm W cdu uzyskania
jednorodnych kolorystycznie powierzchni kostki nalezy wymiesza¢ wybierajac je z, posréd co ngjmnig
3 palet..

Tolerancje wymiarowe Wynosza.:

- nadtugosci = 3 mm,

- naszerokosci + 3 mm,

- nagrubosci £ 5 mm.

Wytrzymaltos¢ na §ciskanie

Whytrzymatos¢é na sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mnigisza niz
60 MPa.

Dopuszczalna hajnizsza wytrzymatosé pojedynczeg ksztattki betonowse nie powinna by¢ mnigjsza niz
50 MPa (w ocenie statystyczng co ngjmnig 10 kostek).

Nasiakliwosé¢ ksztattki betonowe powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosi¢
niewigcg niz 5%.

Odpornos¢ ksztattki betonowe na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami
PN-B-06250.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 150 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca,
jezdi:

- prébka nie wykazuje pekniec,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie

jest wieksze niz 20%.

Scieralnosé

Scieralnos¢ ksztaltki betonowe okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosi¢
niewigeg niz 4 mm.
5.2.4. Studnie rewizyjne

Materialy stosowane przy wykonywaniu:

- wiazy zdiwne kanatowe D400 O600 ryglowane,
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- podbudowa pod wtaz z cegty kanalizacyjne pethg na zaprawie cementows,

- plyty zebetowe pokrywowe PP 144/60,

- pierscien odciazajacy,

- stopnie zZtazowe, zeliwne,

- kregi zelbetowe K-1200/600 oraz K-1000/600,

- kineta prefabrykowana z betonu B35,

- materialy doizolacji przeciwwilgociowsj,

- materiaty do wykonania przejscia szczelnego przez sciany studni,

- stal A-O(St0S) i A-11(18G2) do wykonania zbrojenia studni,
przejscia szczelne systemowe dla rur PVC.

Sposob wykonania:
wykonanie wykopu z odwiezieniem gruntu z wykopu na wysypisko,

- wykonanie szalowania wykopu obiektowego,

- wykonanie podsypki piaskowsej pod dno studni,

- ulozenie kinety na posypcei jg poziomowanie,

- ustawienie kata podtaczeniarur,

- wykonanie obsypki izasypki woko6t studni dowiezionym piaskiem zjego zageszczeniem
Z jednoczesnym demontazem szal owania wykopu,

- zatozenie uszczdki narure karbowana i jg montaz,

- utozenie betonowego pierscienia odciazajacego,

- ulozenie wtazu kanatowego.

5.2.5. Studzienki sciekowe uliczne

Materialy stosowane przy wykonywaniu:
- skrzynki wpustu deszczowego ulicznego z koszem aluminiowym dtugim,
kregi zelbetowe f 500 z betonu B25,
zelbetowy krag z wylotem f 200 KW-50,
ptyta fundamentowa P-15,
materiaty do wykonania uszcze nienia wylotu ze studzienki sciekows.
Sposob wykonania:
wykonanie wykopu z odwiezieniem gruntu z wykopu na wysypisko,
- wykonanie podsypki piaskowsj,
- utozenie ptyty fundamentows,
- ustawienierury zelbetowej bez stopki f 500, L=1,0 m,
- ustawienie kregu zelbetowego z wylotem f 200 KW-50,
- ustawienie kregu zelbetowego f 500 z betonu B25,
- ustawienie skrzynki wpustu deszczowego z koszem aluminiowym dtugim,
- wykonanie zasypki piaskowsj.
5.2.6. Kanal deszczowy

Wytyczenie trasy kanatu na podstawie Dokumentacji Projektowe

Projektowana trasa kanatu deszczowego powinna by¢ trwale i widocznie zaznaczona w terenie za
pomoca kotkéw osiowych, kotkéw swiadkéw oraz kotkdw krawedziowych. Nalezy ustali¢ state repery,
aw przypadkach niedostateczng ich ilosci wbudowaé repery tymczasowe.

Wykonanie przekopow kontrolnych

Dla trasy kanatdw dokona¢ przekopdéw kontrolnych w migjscu wystepowania podziemnego
uzbrojenia. Wykopy prowadzi¢ pod nadzorem wiascicidi urzadzen.

Wykop

Przewiduje si¢ wykonanie wykopu waskoprzestrzennego, umocnionego. Wykop nalezy rozpocza¢ od
najnizszego punktu budowanego kanatu i prowadzi¢ w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Dno
wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektows. Wykopy
nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
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Sciany wykopu nalezy zabezpieczy¢ w zaleznosci od giebokosci, za pomoca bali drewnianych badz
wyprasek stalowych, przy gtebokosciach znacznych wykopy zabezpieczy¢é za pomoca grodzic
stalowych.

W przypadku napotkania w obrysie wewngtrznym wykopu niezinwentaryzowanych przewodéw lub
innych urzadzen podziemnych, nalezy je zabezpieczy¢ wedtug wymagan uzytkownikow tych urzadzen.

Podtoze

W wykopie prowadzonym w gruncie rodzimym nawodnionym podtoze stanowi warstwa piasku
o grubosci 20 cm. Do wykonania podtoza nalezy uzy¢ piasku o wiasciwosciach pozwalajacych na jego
zageszczenie 95% wg Proctora, o wskazniku réznoziarnistosci U<0,5.

Roboty montazowe

Na wykonang i zageszczong podsypce nalezy utozy¢ rury z odpowiednim spadkiem zgodnym
z Dokumentacja Projektowa. Ztacza rur wykona¢ zgodnie zinstrukcja Producenta oraz uzywajac
materiatow i technologii podanych przez Producenta.

Kanaty o sérednicach Dz315 oraz Dz400 mm wykonaé z rur PVC-U litych, sztywnosci obwodowe)
SN=8 kN/m2, o wydtuzonym kidlichu, faczonych na uszczelkg gumowa.

Obsypka kanatu

Obsypke rury nalezy wykona¢ piaskiem do wysokosci 20 cm powyzg wierzchu rury (po
Zageszczeniu). Zageszczenie przeprowadzaé tak, by unikna¢ uszkodzenia rury lub jg przemieszczenia
w planiei profilu. Wskaznik zaggszczenia obsypki 95-97% wg Proctora.

Zasypanie i zageszczenie wykopow

Zasypanie wykopu ponad warstwe zasypki nalezy dokona¢ pospltka do rzednych okreslonych
w Dokumentacji Projektows.

Wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20-30 cm sposobem recznym z zaggszczaniem
mechanicznym. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mnigiszy niz 0,97 (pod droga 1,0).

Pozostaty nadmiar ziemi z wykopow nalezy odwiez¢é na migsce wskazane przez Inspektora.

Jednoczesnie z zasypywaniem kanalizacji nalezy prowadzi¢ rozbiorke umocnienia scian wykopu.
Przy zwalnianiu rozpdr nalezy mozliwie unika¢ wstrzasow w otaczajacym gruncie. W migscach
zagrozonych wyjmuje si¢ po jedngj wyprasce z obydwu stron wykopu.

Skrzyzowania z istniej acym uzbr ojeniem

W migscach skrzyzowania z obcymi urzadzeniami nalezy wyprzedzajaco wykonaé wykopy
kontrolne pod nadzorem uzytkownika uzbrojenia w cdu okreslenia ich rzeczywistego przebiegu
i gtebokosci posadowienia. Odkryte uzbrojenie zabezpieczy¢ przez podparcie lub podwieszenie do
krawedziakdw 100x100 mm utozonych w poprzek wykopu, badz zgodnie z sugestiami uzytkownika.
5.2.7. Przykanaliki

Przykanaliki osérednicy Dz200 mm wkona¢ zrur PVC-U litych, sztywnosci obwodowe
SN=8 kN/m2, o wydtuzonym kidlichu, taczonych na uszczelke gumowa.

Wylot przykanalika z studzienki $ciekoweg winien by¢ wykonany jako dastyczny. Mozna
zastosowa¢ typowe tulge do rur PVC-U Dn 200. Przykanaliki nalezy uktada¢ na podsypce piaskowe
i obsypa¢ piaskiem. Zasypke wykopdw przykanalikéw przeprowadzi¢ nalezy piaskiem do wysokosci
podbudowy ttuczniowej ulicy. Piasek nalezy zagesci¢ do 100% wg Proctora. Przykanaliki z wpustu do
studzienki kanalizacyjng nalezy uktada¢ ze spadkiem podanym w Dokumentacji Projektows. Na
podtaczeniu przykanalikéw do studni rewizyjnych nalezy zabudowac syfon.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Robd6t

Cdem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢
zatozong jakosé Robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole Robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wilaczajac persond, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie iwszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robét.
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Rob6t z czestotliwoscia
Zapewniagjaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektows i specyfikacji.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w stosownych normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich Rob6t oraz materiatow dostarczonych na
budowe Iub na jg terenie produkowanych, wiaczajac w to przygotowanie i produkcje materiatow.
Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiaty i Roboty,
ktore nie spetniaja wymagan jakosciowych.

6.2 Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Za zgoda
Inspektora nadzoru stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru

0 rodzaju, migiscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismieich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.3 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan w trybie
natychmiastowym.

Wyniki badan (kopie) begda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi  okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisdw i dokumentow technicznych,

2) Deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub
- Aprobata Techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskigf Normy,
jezei nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt. 1.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce I nspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy

6.5.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawigjacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Rob6t, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz techniczng i gospodarcze strony budowy.
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Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jg imieniai nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolgnym numerem
zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i |nspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektows,

- uzgodnienie przez | nspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robat,

- terminy rozpoczeciai zakonczenia poszczeg6lnych dementéw Robdt,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorébw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych

i ostatecznych odbioréw Robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania Robat,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatléw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan

Z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych dementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inneistotne informacje o przebiegu Robat.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strona i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

6.5.2. Regjestr Obmiar 6w

Reestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z dementdw Rob6t. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposdb ciagty w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rgestru Obmiardéw.

6.5.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, ponadto nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robdt,

€) protokoly z narad i ustalen,

f)  korespondencjg na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w migscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidziang prawem.

Wszdlkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1 Zasady ogdlne obmiaru robot

Obmiar Robdét bedzie okresla¢c faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych Rob6t i terminie obmiaru, co najmnigl na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiar6w.

Obmiar podiega akceptacji Inspektora nadzoru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub
gdzieindzig nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Rob6t. Btedne dane zostana
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar nie powinien obgmowa¢ dodatkowych Robét niewykazanych w Dokumentacji Projektowe z
wyjatkiem Rob6t zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru na pismie. Zwigkszona ilosci Robot w
stosunku do Dokumentacji Projektowe) wykonana bez pisemnego upowaznienia Inspektora nadzoru nie
maoze stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowa zaptate.

7.2 Zasady okreslaniailosci robdét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiows.

Objetosci beda wyliczone w m? jako diugosé pomnozona przez sredni przekrd;.
7.3 Urzadzenia i sprzet pomiar owy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezdi urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robdt.

7.4 Wagi i zasady wazenia
W ninigjszym zadaniu nie wystepuje potrzeba wazenia.

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robdt,
atakze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Regestru Obmiaréw. W razie braku migsca szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do Rgestru Obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem
nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr rob6t dokonuja kompetentni przedstawicide Wykonawcy i Inwestora w uzgodnionym
terminie. Z odbioru rob6t nalezy sporzadzi¢ protokot.

8.1 Rodzaj e odbior 6w robot

Raboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robdt zanikajacychi ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
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¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbior robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalng ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwigjacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu Rob6t.

Odbioru Rob6t dokonuje Inspektor nadzorul.

Gotowos¢ dangj czesci Rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
poznig jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosé i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie badan wiasnych
oraz dokumentow zawiergjacych komplet wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Przgjgcie odcinka robot

Przeiecie odcinka rob6t przez Uzytkownika moze sie odbyé po jego pozytywnym odbiorze
w obecnosci kompetentnego przedstawiciela Wykonawcy i Inwestora.

8.4 Przgjecie Koncowe

Przejecie koncowe rob6t przez Uzytkownika odbedzie sie po jego pozytywnym odbiorze w obecnosci
kompetentnego przedstawiciela Wykonawcy i Inwestora.

8.5 Dokumenty do prze ¢cia koncowego robot

- projekt techniczny;

- dokumentacja powykonawcza, w przypadku, jesli wystapity zmiany do projektu;
- zgtoszenie zakonczenia robdt;

- gwarancja na urzadzeniai roboty.

8.6 Przgjgcie ostateczne po okr esie gwar ancyjnym

Podstawa przejecia ostatecznego po okresie gwarancyjnym jest dokonanie przegladu obiektu pod
wzgledem jego prawidtowego dziatania, trwatosci i bezawaryjnosci.

Przeglad powinien si¢ odby¢ w uzgodnionym przez Inwestora i Uzytkownika w obecnosci
kompetentnych przedstawicieli oraz nalezy sporzadzi¢ protokot.

W przypadku stwierdzenia usterek wykonawca jest zobowiazany do ich usuniecia w ustalonym
terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla dang pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaitowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysoweg bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jg wykonanie, okreslone dlatgl Roboty.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Rob6t beda obgmowag:

- Robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- Wartos¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na Teren Budowy,

- Wartos¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
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- Podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT
9.1. Ustalenia ogblne

Ustalenia ogolne okresla Inwestor w SIWZ bedace zatacznikiem do ogtoszenia przetargu w oparciu
0 ustawg 0 zamdwieniach publicznych.
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9.2. Zaplecze Zamawiaj acego
Inwestor musi dysponowac¢ odpowiednimi srodkami na zrealizowanie zadania.

9.3. Tabliceinformacyjne
W widocznym punkcie obiektu nalezy umiesci¢ tablice informacyjna o realizowaniu zadania.

10. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Przy redlizacji ninigjszego zadania wystepuja zagrozenia opisane przez Ustawodawce w RMI z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przygotowanie planu BiOZ nalezy do obowiazkéw kierownika budowy.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa o zamdwieniach publicznych
- Prawo budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.z p6zn. zm.
- Obowiazujace normy PN i BN oraz przepisy BHP.
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