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1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej Ogolnej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robot instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej, ktore zostana wykonane w
ramach inwestycji pod nazwa: ,,Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen warsztatu na bibliotekg”
Zespot Szkot Ponadgimnazjalnych Chetm Slaski, ul. Technikow 18

W razie wystapienia wyraznej niezgodno$ci Specyfikacji Technicznej z Warunkami Umowy znaczenie
przewazajace beda miaty Warunki Umowy.

1.1. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Ogolna Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu rob6t wymienionych w
punkcie 1.

1.2. Okreslenia podstawowe specyfikacji technicznej.

1. Aprobata techniczna — dokument stwierdzajacy przydatno$¢ wyrobow budowlanych do
zamierzonego stosowania w budownictwie.

2. Dziennik Budowy — dziennik wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku
wykonywania robot.

3. Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do nadzorowania robot,
koordynowania dziatan migdzy Inwestorem, Wykonawca i Projektantem oraz do wystgpowania w
imieniu Inwestora w sprawach realizacji umowy.

4. Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i
do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

5. Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6. Odpowiednia zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju rob6t budowlano-montazowych.

7. Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z
powadzeniem budowy.

8. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej
(Projektu Wykonawczego).

9. Slepy kosztorys — wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem), w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

10. Uzytkownik — jest to Przedsigbiorstwo lub Firma, jako jednostka eksploatujaca budynek.

11. UDT - Urzad Dozoru Technicznego

12. WTWiO — warunki techniczne wykonywania i odbioru

13. SANEPiD — Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

1.3. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z umowa, dokumentami
przetargowymi, dokumentacja przetargowa i poleceniami Inspektora nadzoru.



1.4. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy waz ze
wszystkimi dokumentami okreslonymi w umowie.

1.5. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w warunkach umowy.

1.6. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa.

a) Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy, stanowia czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegéOlnione chocby w jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

b) W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.

c) Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa.

d) Dane okreSlone w dokumentacji projektowej beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow, urzadzen
i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

1.7. Dokumentacja robocza

a) Jesli jest konieczne wykonanie robot wedlug rozwiazan alternatywnych zaproponowanych przez
Wykonawceg, Wykonawca wykona dokumentacje robocza przedstawiajaca szczegodly, ktore beda
stosowane podczas wykonywania robdt. Koszty zwigzane z wykonaniem tej dokumentacji i jej
uzgodnieniami zostana wlaczone do cen jednostkowych robot. Cata dokumentacja robocza zostanie
przedstawiona Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia wraz ze wszystkimi potrzebnymi
uzupekieniami dotyczacymi koncowego wykonania robodt. Jesli wymagaja tego przepisy, powyzsza
dokumentacja robocza powinna zosta¢ uzgodniona z Projektantem i Uzytkownikiem.

b) Obiekty Dorazne kazdego rodzaju, o ile okaze si¢ to potrzebne, powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane przez Wykonawcg na jego koszt. Szczegdty nalezy przedstawic¢ Inspektorowi nadzoru dla
akceptacji, jeszcze przed rozpoczeciem Budowy. Wykonawca powinien przyja¢ pelna
odpowiedzialno$¢ za takie Obiekty Dorazne, zgodnie z umowa.

¢) Niedopuszczalne jest uzgadnianie przez Wykonawcg z Inspektorem nadzoru, Projektantem Iub
Uzytkownikiem zmian w stosunku do projektu po zrealizowaniu tych zmian, nawet kiedy sa one
dopuszczone.

1.8. Bledy i opuszczenia.

Kazdy btad oczywisty lub opuszczenie stwierdzone przez Wykonawcg w jakichkolwiek dokumentach,
nalezy zglosi¢ Inspektorowi nadzoru, ktory wyda odpowiednie instrukcje w celu usunigcia takiego bledu
lub opuszczenia. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ do zadnych celéw bledow lub opuszczen w
dokumentach.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy.
Poniewaz roboty beda wykonywane w budynku, pomieszczenia powinny by¢ zabezpieczone przed
dostgpem 0sob trzecich.



Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tre§¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru.
Tablice te beda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w
cen¢ umowna, chyba Zze umowa postanowi inaczej.

1.10. Dziennik Budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Rozdzialem 2
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. Dz. U. z 2002 . nr 108 poz. 953. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi nadzoru proponowana forme i szczegdtowy spis tresci Dziennika Budowy w celu
uzyskania jego zgody. Dziennik Budowy jest prowadzony w jezyku polskim.

1.11. Ochrona mienia publicznego i prywatnego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie mienia publicznego i1 prywatnego przed
szkodami bedacymi konsekwencja prowadzonych robot.

W razie roszczenia Strony Trzeciej w zwiazku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim
Towarzystwem Ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe dziatanie w celu rozstrzygnigcia roszczenia
i bedzie na biezaco informowal Inspektora nadzoru o postgpach w sprawie oraz o szczegotach
osiagnigtego porozumienia.

1.12. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robdét.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska.
W czasie trwania budowy 1 wykanczania robot:
¢ Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku.
¢ Nalezy unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych
ze skazenia hatasem — wszystkie urzadzenia i inne zrdédta hatasu musza by¢ ekranowane lub
zaopatrzone w systemy ograniczajace emisj¢ hatasu oaz odpowiada¢ odpowiednim normom.
¢ Wykonawcy nie wolno uzywac¢ zadnych materiatlow, nowych lub z odzysku, ktére moglyby stwarzaé
niebezpieczenstwa dla S$rodowiska — wszystkie materialy musza by¢ stosowane zgodnie z
zaleceniami Dostawcy.
¢ Wykonawca odpowiada catkowicie za usunigcie odpadow i $mieci ze wszystkich miejsc Placu
Budowy i miejsc zwiazanych z pracami, przy czym zawsze musi przestrzega¢ przepisOw odnosnych
Wiadz.
¢ Nie wolno stosowa¢ materiatow, urzadzen i maszyn, ktére moglyby doprowadzi¢ do skazenia
srodowiska pytami lub substancjami szkodliwymi np. ropopochodnymi.

¢ W czasie realizacji robdt w terenach zabudowanych Wykonawca jest zobowiazany do ograniczenia
czasu pracy tak, aby odbywat si¢ wylacznie w godzinach pomigdzy 7 a 22.

1.13. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca ma obowiazek przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien
podja¢ wszelkie srodki dla zapewnienia na czas realizacji robot bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkich przepisoéw i zalecen odno$nych Wtadz w zakresie ochrony
przeciwpozarowej, przez caly okres waznosci umowy. Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie powadzonych robot.

Materialy latwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem o0sob trzecich.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.14. Obciazenie na of dla transportu budowlanego

Wykonawca zapewni, ze caly ruch kolowy zwiazany z robotami, tacznie z dostawa materialow, nie
przekroczy dopuszczalnych obciazen na dogach publicznych lub na Placu Budowy.

Wszelkie szkody na drogach publicznych i prywatnych spowodowane transportem budowlanym zostana
zlikwidowane przez Wykonawce zgodnie z postgpowaniem przewidzianym dla roszczen Stron Trzecich.

1.15. Aprobaty techniczne.
Wykonawca powinien uzyska¢ Aprobaty Techniczne na wyroby zastosowane do realizacji umowy.
1.16. Zaplecze Wykonawcy.

W takcie realizacji umowy Wykonawca powinien zapewni¢ 1 zorganizowa¢ swoim pracownikom
odpowiednie biura, szatnie, jadalnie, umywalnie, ubikacje itp.

Wszelkie rzeczywiste koszty zwiazane z obshuga tychze oraz ich utrzymaniem typu o$wietlenie,
ogrzewanie, zaopatrzenie w wodg, odprowadzenie $ciekdw, taczno$¢ itp., ponosi Wykonawca.

1.17. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oaz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwiazane ze spelieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

1.18. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas powadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za spehlnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odno$ne dokumenty.

2. Materialy.
2.1. Zrédla uzyskania materialow.

Zamawiajacy dopuszcza wykorzystanie tylko tych materiatdow, ktore zostaty okreslone w dokumentacji.

2.2. Kontrola materialow i urzadzen.

a) Wszystkie materialy i urzadzenia przewidziane do uzycia lub wbudowania podczas budowy beda
przed dopuszczeniem do robot podlegaty kontroli.
b) Materialy i urzadzenia nie spelniajace wymagan dokumentacji powinny zosta¢ odrzucone.



¢) Jakiekolwiek roboty, do ktoérych uzyto materialow lub wbudowano urzadzenia bez zgody Inspektora
nadzoru, beda wymieniane na zatwierdzone na koszt Wykonawcy.

2.3. Materialy i urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatdow do innych robot niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjgciem i niezaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow oraz urzadzen.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy i urzadzenia, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwosci
do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatow i urzadzen beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy, w
migjscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza terenem budowy, w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materialdw oraz urzadzen.

Jesli dokumentacja projektowa lub umowa przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu lub urzadzenia do wbudowania w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru, Uzytkownika i Projektanta o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed ich uzyciem, albo w
okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan powadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
nadzoru, Uzytkownika i Projektanta.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprze¢t uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawey 1 powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w
dokumentacji, programem zapewnienia jakosci lub projektem organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w tych dokumentach, sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej, umowie 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wlasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu
do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa Iub umowa przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy,
zostana przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robét.



4. Transport.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robodt i wlasciwosci przewozonych materiatdow. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelia¢ wymagania dotyczace przepisoOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot.
5.1. Zasady organizacji robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdéw 1 wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami umowy
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a takze w
normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
materialdw 1 robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
do$wiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana
kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pozniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

5.2. Zakres robot.

Niniejsze wymagania SPECYFIKACJI TECHNICZNE] dotycza Umowy w zakresie inwestycji pod
nazwa: ,,Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen warsztatu na bibliotekg” Zespdt Szkot
Ponadgimnazjalnych Chelm Slaski, ul. Technikéw 18

W zakres rob6t wehodza:

- Demontaz istniejacej instalacji centralnego ogrzewania

- montaz grzejnikow

- montaz zaworow odcinajacych, regulacyjnych oraz termostatycznych wraz z glowicami
termostatycznymi

- phukanie instalacji centralnego ogrzewania

- préba szczelnosci instalacji.

- proba na goraco z regulacja

- montaz wentylatoréw wywiewnych

- montaz kanalow wentylacyjnych spiro

Podstawowe materiaty:
- grzejniki stalowe Purmo
- zawOr przylaczeniowe



- glowice termostatyczne
- zawory termoastatyczne
- wentylatory wyciagowy EBB175T

5.3. Ogolne warunki wykonania robot centralnego ogrzewania

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie elementy przewidziane do zamocowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen typu ziemia, papiery i
inne.

W nastepnej kolejnosci nalezy wyznaczy¢ miejsca utozenia rur, wykona¢ gniazda i osadzi¢ uchwyty. Rury
nalezy przecina¢ i zaklada¢ na nie tuleje ochronne. Uklada¢ rury i wstepnie zamocowaé, wykonac
polaczenia.

Przewody instalacji grzejnikowej wykonaé¢ w systemie z rur stalowych. Szczegolty w wytycznych
montazowych systemu. Przewody prowadzi¢ w warstwie podlogi oraz bruzdach $ciennych w izolacji
6mm do zastosowan podtynkowych.

Instalacj¢ nalezy napekni¢ woda spelniajaca wymagania normy PN-93/C-04607. Szczegélowe
wymagania przedstawiono w tabeli.

Wskazniki jako$ci wody
do napehiania i uzupelniania instalacji instalacyjnej
Twardo$¢ zawartos¢ jonow zawarto$¢ amoniaku odczyn pH zawarto$¢ tlenu
weglanowa agresywnych mg/l NH,+ mg/l O,
mval/l (°n) mg/1
<4,0 (11,2 °n) < 50XCl + SO, <0,5 8,0-9,0 <0,1
w tym < 30 CI
GRZEJNIKI.

Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawi¢ w plaszczyznie rownolegltej do powierzchni $ciany.
Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowac¢ do $ciany zgodnie z instrukcja producenta grzejnikow.

Nalezy wyznaczy¢ miejsce zamontowania uchwytow, wykonaé tam otwory i osadzi¢ je w Scianie.

Grzejniki zawiesi¢ i potaczy¢ je z galazkami. Grzejnik powinien opierac si¢ catkowicie na wszystkich
wspornikach.

Grzejniki montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Zaleca si¢ usunigcie opakowania po zakonczeniu
wszystkich prac wykonczeniowych.

Nie dopusci¢ do deformacji grzejnika lub zniszczenia jego powtoki lakierniczej. Grzejniki powinny by¢
mocowane do Sciany nie nizej niz 0,10 m od podlogi i nie blizej niz 0,06 m od lica $ciany wykonczone;j.
Zaproponowane grzejniki sa wyposazone w odpowietrzniki i komplet zawieszen.




ZAWORY TERMOSTATYCZNE, REGULACYJNE

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana. Przed montazem armatury nalezy usuna¢ z niej zaglepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Powinna by¢ zainstalowana tak, zeby byta dostgpna do obstugi i konserwacji.

Armaturg na przewodach nalezy zainstalowac tak aby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny
z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich uchwytdéw zgodnie ze wskazaniami producenta.

Zawory grzejnikowe potaczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagaja dodatkowego zamocowania. Zawory na
pionach i gatazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla
obstugi, konserwacji i kontroli.

Grzejnik musi by¢ zamontowany tak aby glowica termostatyczna byla w potozeniu poziomym i aby byta
swobodnie omywana powietrzem o temperaturze zblizonej do temperatury panujacej w pomieszczeniu.
Nie wolno glowicy termostatycznej zaslania¢ i obudowywaé. W przypadku niemozno$ci spehnienia
powyzszych warunkow zastosowac glowicg z czujnikiem wyniesionym.

5.4 Odbior robot, proby szczelnosci

Badania i uruchomienie instalacji.

Instalacja przed pomalowaniem oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana
probie szczelnosci.

Po zakonczeniu montazu rurociagdéw nalezy przeptuka¢ instalacje woda o predkosci 1,7m/s do momentu
az woda bedzie czysta. Temperatura wody powinna by¢ zblizona do temperatury wody roboczej i przy
najwigkszym natg¢zeniu przeptywu.

Phukanie nalezy przeprowadzi¢ wielokrotnie spuszczajac wodeg. Plukanie nalezy wykona¢ przy catkowicie
otwartych zaworach odcinajacych. Nastepnie nalezy wyregulowac instalacje przy pomocy zawordéw
regulacyjnych. Po wyregulowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ rozruch. Po stwierdzeniu bezawaryjnej
pracy instalacje nalezy przekaza¢ uzytkownikowi do eksploatacji wraz z dokumentacja powykonawcza i
rozruchows.

Podczas badania dziatania i szczelno$ci nalezy dokonaé ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien, itp.
oraz skontrolowa¢ zdolno$¢ wydtuzania kompensatoréw. Wyniki badania szczelno$ci nalezy uznaé za
pozytywne, jezeli nie stwierdzono przeciekoéw i roszenia badz uszkodzen i innych trwalych odksztatcen.
Gdy jednak nieszczelno$ci badz inne usterki wystepuja nalezy je usunac.

ODBIOR ROBOT

Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w pelni wykonano wszystkie prace
zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz
obowiazujacymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy
przeprowadzi¢ nastgpujace dziatania:

a) porowna¢ wszystkie elementy wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa, zar6wno w zakresie
materiatoéw, jak 1 ilosci oraz, jesli to konieczne, w zakresie whasciwosci i czgSci zamiennych;

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji z obowiazujacymi przepisami oraz z zasadami technicznymi;
¢) sprawdzi¢ dostgpnos¢ dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacie;

d) sprawdzi¢ czysto$¢ instalacii;

e) sprawdzi¢ kompletno$¢ dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.



Kontrola dziatania

Celem kontroli dziatania instalacji centralnego ogrzewania jest potwierdzenie mozliwosci dzialania
instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji takie jak
grzejniki i zawory grzejnikowe termostatyczne z nastawami wstgpnymi, zostaly prawidlowo
zamontowane, wyregulowane - i dzialaja efektywnie.

Pomiary kontrolne
Celem pomiarow kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osiaga parametry projektowe i
wielko$ci zadane zgodnie z wymaganiami.

PROBY SZCZELNOSCI

Instalacje nalezy podda¢ probie szczelnosci na ci$nienie p, + 0.2 MPa ( p; - ci$nienie robocze) -
conajmniej 0.5 MPa.

Nazwa czynno$ci Czas trwania | Wynik uznany za pozytywny

Badanie wstegpne — etap | 30 min Spadek ci$n. < 0,06 MPa brak roszenia i przeciekow

Przerwa pomiedy etapami [ il | 10 min

Badanie wstepne - etap 11 30 min Spadek ci$n. < 0,06 MPa brak roszenia i przeciekow

Do badania gléwnego przystapi¢ bezposrednio po badaniach wstegpnych.

Badanie glowne. 120 min Spadek ci$n. < 0,02 Mpa brak roszenia i przeciekow

Instalacja przed proba musi by¢ doktadnie odpowietrzona, a w czasie proby nalezy utrzymywac stata
temperatur¢ wody w zladzie.

5.5. Préby odbiorcze

Wykonawca ma wykona¢ nastgpujace proby instalacji: proby szczelnosci dla instalacji, proby dziatania
poszczegblnych elementdéw wyposazenia, proby dziatania catosci instalacji. Przed przystapieniem do prob
nalezy instalacj¢ kilkakrotnie przeptuka¢ czysta woda. Po napetnieniu i odpowietrzeniu instalacji odbywa
si¢ proba szczelnoSci na ci$nienie statyczne. W czasie tej proby nalezy sprawdzi¢ wszystkie miegjsca
polaczen. Po pozytywnym stwierdzeniu szczelnosci (braku $ladéow przecieku) mozna przystapi¢ do proby
szczelnosci na cisnienie probne. Instalacje -rurociagi uwaza si¢ za szczelne, jezeli w ciagu 20minut
manometr kontaktowy nie wykazuje zmian ciSnienia. Po probie szczelnoSci instalacji wykonaé probe
dziatania poszczegdlnych urzadzen (pomp), a nastgpnie wykona¢ probe dziatania calej instalacji.

5.6. Etapowanie robot.
Wykonawca jest zobowiazany do sporzadzenia i przedlozenia Inspektorowi nadzoru do akceptacji

Programu Etapowania Robot, w nawigzaniu do kolejno$ci realizacji zaproponowanej przez Projektanta i
Inwestora.



6. Kontrola jakosci robot.
6.1. System zapewnienia jakoSci.
6.1.1. Opis ogolny.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwos$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, umowa oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

cze$¢ ogolna opisujaca:

organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob powadzenia robot,

organizacje¢ uchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

bhp,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,
system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cia wykonywanych robot,
wyposazenie w sprze¢t oraz urzadzenia do pomiaréw i kontroli;

cze$¢ szczegolowa opisujaca dla kazdego asortymentu robdt:

wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oaz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

¢ sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

¢ sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
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6.1.2. Plan Zapewnienia Jako$ci.

Plan Zapewnienia Jako$ci nalezy przygotowac zgodnie z nast¢pujacym programem przedstawionym
Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia:

1. Zarys Planu przedstawiony w ofercie przetargowej Wykonawcy nalezy rozwina¢ podczas okresu
mobilizacyjnego. Szczegétowy Plan musi zawiera¢ pozycje wyszczegolnione ponizej oaz musi byc
przekazany Inspektorowi nadzoru w ciagu 42 dni od chwili otrzymania zawiadomienia o rozpoczeciu
roboét, chyba Zze umowa ustanawia inacze;.

2. Uzupehienia 1 poprawki Planu beda wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i
przedstawiane Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

3. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek robot budowlanych Wykonawca przygotuje zestawienie metod
stosowanych dla danych robdt. Takie zestawienia musza stanowi¢ cze$¢ szczegdlowego Planu
Zapewnienia Jakosci.

Plan Zapewnienia Jako$ci musi zawiera¢ co najmniej trzy nizej wymienione czgsci:
Czes¢ 1. Szczegodty ogodlnej organizacji przedmiotu umowy.

Czg$¢ 2. Sprawozdania metodyczne.

Czgs¢ 3. Protokoty.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robot.

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozona jako$c¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot i jakosSci materialow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do
badan materiatéw i robot.



Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosé sa okreslone w dokumentacji, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan. Wszelkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentacji, stosowac
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
migjscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybcie;j,
nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

6.5. Oplaty za badania.

Za zorganizowanie i przeprowadzenie kontroli materialow i robot, wlaczajac w to pobieranie probek,
badania i kontrolg, Wykonawca nie moze zada¢ dodatkowych optat. Sa one wkalkulowane w koszty
poszczegblnych robot.

6.6. Badania powadzone przez Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdow i robot z wymaganiami dokumentacji na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach, przy ocenie zgodno$ci materiatow i
robot z dokumentacja projektowa. Koszty dodatkowych badan poniesione zostana przez Wykonawce.

6.7. Stale punkty kontroli.

Wykonawca poinformuje Inspektora nadzoru na pismie o dacie zakonczenia wszystkich etapéw budowy.
Proponuje si¢ minimalne okresy zawiadamiania jeden tydzien, dla wszystkich rodzajow robét, przy czym
umowa moze t¢ propozycj¢ zweryfikowac inacze;j.

Inspektor nadzoru moze zada¢ ustalenia wybranych punktéw przeprowadzenia kontroli jako punktéw
zatrzymania. Po zatwierdzeniu tych punktéw Wykonawca bedzie mogt kontynuowaé prace.

6.8. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te urzadzenia i materiaty, ktore posiadaja:



1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oaz wilasciwych przepisow i
dokumentow technicznych;

2. deklaracje zgodnosci lub Certyfikat zgodnosci z Polska Norma, a jezeli nie ma okreSlen w PN to
zgodnosci z Norma [SO;

3. lub deklaracjg¢ na aprobate techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacja okreslona w punkcie 1.

oraz te urzadzenia i materiaty, ktore spetiaja wymogi dokumentacji.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez dokumentacje, kazda partia

dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez Producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez

Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek urzadzenia i materiaty, ktore nie speliaja tych

wymagan, beda odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy.
6.9.1. Dziennik budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego 1

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa

na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy begda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu

bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oaz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku

budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej

imienia 1 nazwiska oraz stanowiska shuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w

porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem

zalacznika i1 opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

¢ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robot,

przebieg robot, trudnoscei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgloszenia 1 daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych

odbiorow robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

¢ stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

¢ dane dotyczace jakosci materiatdow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan, z
podaniem kto je przeprowadzit,

¢ wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda przedlozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajgciem stanowiska.
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Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.9.2. Dokumenty laboratoryjne.

Dokumenty laboratoryjne, tj. dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci
materiatléw, orzeczenia o jako$ci materiatldw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy, beda
gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia JakoSci. Dokumenty te stanowia zataczniki
do odbioru robdt. Winny one by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.9.3. Pozostale dokumenty budowy.

Oprocz wyzej wymienionych do dokumentéw budowy zalicza si¢:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) zezwolenie na prowadzenie

d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno —prawne,
e) protokoty odbioru robét,

f) protokoty z narad i ustalen,

g) korespondencjg na budowie.

6.9.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. Odbior robot.
7.1. Rodzaje odbioru robdét.

W zaleznos$ci od ustalen umownych, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

b) odbiorowi czg$ciowemu,

c) odbiorowi koncowemu;

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr roboét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany zgodnie z dokumentacja w etapach.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciagu trzech dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zatwierdzajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, umowa i uprzednimi ustaleniami.



7.3. Odbiodr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czeg$ciowego robot
dokonuje si¢ wedlug zasad, jak przy odbiorze koncowym. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

7.4. Odbior ostateczny robét.
7.4.1. Dokumenty odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokot odbioru ostatecznego
roboét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

¢ dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesSli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy;

¢ uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu;

¢ recepty i ustalenia technologiczne;

¢ Dzienniki Budowy (oryginaly);

¢ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z dokumentacja i
ewentualnie Programem Zapewnienia JakoSci;

¢ deklaracje zgodnosci Iub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z dokumentacja i
ewentualnie Programem Zapewnienia JakoSci;

¢ atesty jakosciowe wbudowanych materiatéow i zainstalowanych urzadzen oaz Aprobaty Techniczne;

¢ opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych
do dokumentoéw odbioru, wykonanych zgodnie z dokumentacja i Programem Zapewnienia Jakosci;

¢ sprawozdanie techniczne;

+ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

¢ zakres i lokalizacje wykonywanych robot;

¢ wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego wraz z uzyskang zgoda Projektanta i Uzytkownika na te zmiany, ewentualnie wraz z
dodatkowymi Uzgodnieniami;

¢ uwagi dotyczace warunkow realizacji robot;

¢ date rozpoczecia 1 zakonczenia robot.

7.5. Odbioér pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4.
,,Odbidr koncowy robot”.

7.6. Warunki umowy i wymagania ogélne SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy 1 wymagan ogélnych zawartych w
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.
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. Przepisy zwigzane.

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 nr 207, poz. 2016).

PKN - PrPN — EN ISO 6946: 1998 + Al Opér cieplny i wspotczynnik przenikania ciepla. Metoda
obliczania.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat technicznych 1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wpltywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych 1 stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki
budowlane;.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce oraz wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych
stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia czy Srodowiska,
podlegajacych obowiazkowi certifikacji na znak bezpieczenstwa i1 oznaczenia tym znakiem oraz
wyrobow podlegajacy obowiazkowi wystawienia przez producenta deklaracji zgodnosci.
Rozporzadzenie Rady Gospodarki z dnia 13 listopada 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo shuzacych
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia czy srodowiska, wyprodukowanych w Polsce lub pochodzace z
kraju, z ktérym polska zawala porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta oraz rodzajow tych dokumentow.

Rozporzadzenie Rady Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 8 kwietnia 2003w zakresie
efektywnosci energetyczne;.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrze$nia 2000r. w sprawie
kosztorysowych norm naktadow rzeczowych, cen jednostkowych robdt budowlanych oraz cen
czynnikoéw produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeSnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonaniu robot budowlanych.

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U. nr 62 poz. 627).

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska , ustawa o odpadach z dnia 27.07.2001 r.

(Dz.U. nr 100 poz. 1085)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43/1999 poz.
430).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiodrki oaz tablicy informacyjnej (Dz.U. z 2002 r. nr 108 poz. 953).

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o Drogach Publicznych (Dz.U. nr 14 poz. 60 — tekst jednolity Dz.U. nr
70/2000 poz. 838 wraz z pozniejszymi zmianami).

Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 09.02.2004 r. (Dz.U. z 2004r. nr 19 poz. 177).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat 1 kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr
107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie
wymagan zakresie efektywnos$ci energetycznej.

Ustawa z dnia 7 czerwca 200 I r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu
sciekéw (Dz.U. Nr 72/0 1 poz. 747)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz U Nr 203/02 poz. 1718)

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano - Montazowych, czgs¢ II - instalacje
Sanitarne i Przemystowe, M. B. P. M. B, Warszawa

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. W
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektoéw budowlanych i terenow (Dz.U. Nr
121/03 poz. 1138)

PN - 82/B-02403
PN - 82/B-02402
PN - 83/B-03430
PN - B/03406
PN - 91/B-02020
PN - 91/B-02420
PN-93/C-04607.
PN-64/B-10400

PN-EN 1333:1998
PN-ISO 7-1:1995

PN-ISO 228-1:1995

PN87/B-02151.01

PN87/B-02151.02

PN87/B-02151.03

PN-71/H-04651

PN-H-74200:1998
PN-70/N-01270.01
PN-70/N-01270.03

PN-70/N-01270.14
prEN 12502-3

PN-B-02421
PN-EN 1333: 1998

PN-EN ISO 6708: 1998

PN-76/B-02440
PN-71/H-04651

Temperatury obliczeniowe zewngtrzne

Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania

zbiorowego 1 uzytecznosci publiczne;.

Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen

kubaturze do 600 m’

Ochrona cieplna budynkow

Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.

Wymagania jakimi powinna odpowiada¢ woda do napehiania
instalacji c.o.

Okreslanie postgpowania 1 wymagan jakie powinna spetniac¢
instalacja C.O.

Elementy rurociagéw. Definicja i dobor Dn.

Gwinty rurowe polaczen ze szczelno$cia uzyskiwana na gwincie.
Wymiary, tolerancje , oznaczenia.

Gwinty rurowe polaczen ze szczelnoscia nie uzyskiwana na
gwincie. Wymiary, tolerancje , oznaczenia.

Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen w
budynkach. Wymagania ogodlne i $rodki techniczne ochrony przed
hatasem.

Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartoSci poziomu dzwicku w
pomieszczeniach.

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz
izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.
Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreSlenie agresywnoSci
korozyjnej §rodowisk.

Rury stalowe ze szwem gwintowane.

Wytyczne znakowania rurociagow.

Wytyczne znakowania rurociagow. Kod barw rozpoznawczych
dla przesytanych czynnikow.

Wytyczne znakowania rurociagéow. Podstawowe wymagania
Ochrona materiatow metalowych przed korozja. Ryzyko korozji
w systemach przewodzacych wodg

Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.

Elementy rurociagéw. Definicja i dobor PN

Elementy rurociagow. Definicje i dobor DN

Gwinty rurowe polaczen ze szczelnoscia uzyskiwana na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowe;.

Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreSlenie agresywnoSci
korozyjnej srodowisk.



PN-70/N-0 1270.01

Wytyczne znakowania rurociagdow. Postanowienia ogodlne.
PN-70/N-0 1270.03

Wytyczne znakowania rurociagow. Kod barw rozpoznawczych
dla przesytanych czynnikow.

PN-70/N-0 1270.14 Wytyczne znakowania rurociagdw. Podstawowe wymagania.



