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1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej Ogolnej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robot instalacji WOD-KAN, ktoére zostang wykonane w ramach inwestycji pod nazwa: ,,Zmiana
sposobu uzytkowania pomieszczen warsztatu na bibliotekg” Zespot Szkot Ponadgimnazjalnych Chetm
Slaski, ul. Technikow 18

W razie wystapienia wyraznej niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z Warunkami Umowy znaczenie
przewazajace beda miaty Warunki Umowy.

1.1. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Ogolna Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu robot wymienionych w
punkcie 1.

1.2. Okreslenia podstawowe specyfikacji technicznej.

1. Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$¢ wyrobow budowlanych do
zamierzonego stosowania w budownictwie.

2. Dziennik Budowy — dziennik wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzgdowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i1 okolicznos$ci zachodzacych w toku
wykonywania robét.

3. Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do nadzorowania robot,
koordynowania dziatah migdzy Inwestorem, Wykonawca i Projektantem oraz do wystgpowania w
imieniu Inwestora w sprawach realizacji umowy.

4. Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i
do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

5. Materialy — wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6. Odpowiednia zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robdt budowlano-montazowych.

7. Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z
powadzeniem budowy.

8. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j
(Projektu Wykonawczego).

9. Slepy kosztorys — wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem), w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

10. Uzytkownik — jest to Przedsigbiorstwo lub Firma, jako jednostka eksploatujaca budynek.

11. UDT - Urzad Dozoru Technicznego

12. WTWiO — warunki techniczne wykonywania i odbioru

13. SANEPiD — Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

1.3. Ogoélne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z umowa, dokumentami
przetargowymi, dokumentacja przetargowa i poleceniami Inspektora nadzoru.



1.4. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy waz ze
wszystkimi dokumentami okreslonymi w umowie.
1.5. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w warunkach umowy.

1.6. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa.

a) Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy, stanowia czg$§¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

b) W przypadku rozbiezno$ci, opis wymiardéw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.

c) Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa.

d) Dane okreSlone w dokumentacji projektowej beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow, urzadzen
i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

1.7. Dokumentacja robocza

a) Jesli jest konieczne wykonanie robdt wedtug rozwiazan alternatywnych zaproponowanych przez
Wykonawceg, Wykonawca wykona dokumentacj¢ robocza przedstawiajaca szczeg6ly, ktore beda
stosowane podczas wykonywania robot. Koszty zwigzane z wykonaniem tej dokumentacji i jej
uzgodnieniami zostana wlaczone do cen jednostkowych robdt. Cata dokumentacja robocza zostanie
przedstawiona Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia wraz ze wszystkimi potrzebnymi
uzupehieniami dotyczacymi koncowego wykonania robot. Jesli wymagaja tego przepisy, powyzsza
dokumentacja robocza powinna zosta¢ uzgodniona z Projektantem i Uzytkownikiem.

b) Obiekty Dorazne kazdego rodzaju, o ile okaze si¢ to potrzebne, powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Szczegély nalezy przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru dla
akceptacji, jeszcze przed rozpoczeciem Budowy. Wykonawca powinien przyja¢ peina
odpowiedzialnos¢ za takie Obiekty Dorazne, zgodnie z umowa.

¢) Niedopuszczalne jest uzgadnianie przez Wykonawce z Inspektorem nadzoru, Projektantem Iub
Uzytkownikiem zmian w stosunku do projektu po zrealizowaniu tych zmian, nawet kiedy sa one
dopuszczone.

1.8. Bledy i opuszczenia.

Kazdy btad oczywisty lub opuszczenie stwierdzone przez Wykonawce w jakichkolwiek dokumentach,
nalezy zglosi¢ Inspektorowi nadzoru, ktéry wyda odpowiednie instrukcje w celu usunigcia takiego btedu
lub opuszczenia. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ do zadnych celéw btedéw lub opuszczen w
dokumentach.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy.
Poniewaz roboty bgda wykonywane w budynku, pomieszczenia powinny by¢ zabezpieczone przed
dostgpem os6b trzecich.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwieSci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposédb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru.
Tablice te beda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.



Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w
ceng umowna, chyba ze umowa postanowi inaczej.

1.10. Dziennik Budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Rozdziatem 2
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. Dz. U. z 2002 . nr 108 poz. 953. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi nadzoru proponowana forme i szczegotowy spis tresci Dziennika Budowy w celu
uzyskania jego zgody. Dziennik Budowy jest prowadzony w jezyku polskim.

1.11. Ochrona mienia publicznego i prywatnego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed
szkodami bedacymi konsekwencja prowadzonych robot.

W razie roszczenia Strony Trzeciej w zwiazku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim
Towarzystwem Ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe dziatanie w celu rozstrzygnigcia roszczenia
i bedzie na biezaco informowal Inspektora nadzoru o postgpach w sprawie oraz o szczegdtach
osiagnigtego porozumienia.

1.12. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska.
W czasie trwania budowy i wykanczania robot:
¢ Wykonawca bgdzie utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku.
¢ Nalezy unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wlasnosci spolecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia hatasem — wszystkie urzadzenia i inne zrodta hatasu musza byc¢
ekranowane lub zaopatrzone w systemy ograniczajace emisj¢ hatasu oaz odpowiada¢ odpowiednim
normom.
¢ Wykonawcy nie wolno uzywac¢ zadnych materialdow, nowych lub z odzysku, ktére moglyby
stwarza¢ niebezpieczenstwa dla srodowiska — wszystkie materiaty musza by¢ stosowane zgodnie z
zaleceniami Dostawcy.
¢ Wykonawca odpowiada catkowicie za usunigcie odpadow i1 $mieci ze wszystkich miejsc Placu
Budowy i miejsc zwiazanych z pracami, przy czym zawsze musi przestrzega¢ przepisdéw odnosnych
Wiadz.
¢ Nie wolno stosowa¢ materialow, urzadzen i maszyn, ktoére mogltyby doprowadzi¢ do skazenia
srodowiska pytami lub substancjami szkodliwymi np. ropopochodnymi.

¢ W czasie realizacji robdt w terenach zabudowanych Wykonawca jest zobowiazany do ograniczenia
czasu pracy tak, aby odbywal si¢ wytacznie w godzinach pomigdzy 7 a 22.

1.13. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca ma obowiazek przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien
podjac¢ wszelkie srodki dla zapewnienia na czas realizacji robot bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow i zalecen odno$nych Wiadz w zakresie ochrony
przeciwpozarowej, przez caly okres waznosci umowy. Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie powadzonych robot.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.



1.14. Obciazenie na oS$ dla transportu budowlanego

Wykonawca zapewni, ze caty ruch kotowy zwiazany z robotami, tacznie z dostawa materiatdéw, nie
przekroczy dopuszczalnych obcigzen na dogach publicznych lub na Placu Budowy.

Wszelkie szkody na drogach publicznych i prywatnych spowodowane transportem budowlanym zostana
zlikwidowane przez Wykonawce zgodnie z postgpowaniem przewidzianym dla roszczen Stron Trzecich.

1.15. Aprobaty techniczne.
Wykonawca powinien uzyska¢ Aprobaty Techniczne na wyroby zastosowane do realizacji umowy.
1.16. Zaplecze Wykonawcy.

W takcie realizacji umowy Wykonawca powinien zapewni¢ i zorganizowaé swoim pracownikom
odpowiednie biura, szatnie, jadalnie, umywalnie, ubikacje itp.

Wszelkie rzeczywiste koszty zwiazane z obstuga tychze oraz ich utrzymaniem typu o$wietlenie,
ogrzewanie, zaopatrzenie w wodg, odprowadzenie Sciekdéw, tacznos¢ itp., ponosi Wykonawca.

1.17. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbad, aby personel nie wykonywatl pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oaz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwiazane ze spelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.18. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w pehni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas powadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za spelnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. Materialy.
2.1. Zrédta uzyskania materialow.

Zamawiajacy dopuszcza wykorzystanie tylko tych materiatow, ktore zostaty okreslone w dokumentacji.

2.2. Kontrola materialow i urzadzen.

a) Wszystkie materialy i urzadzenia przewidziane do uzycia lub wbudowania podczas budowy beda
przed dopuszczeniem do robot podlegaty kontroli.

b) Materialy i urzadzenia nie spetniajace wymagan dokumentacji powinny zosta¢ odrzucone.

¢) Jakiekolwiek roboty, do ktorych uzyto materiatdéw lub wbudowano urzadzenia bez zgody Inspektora
nadzoru, b¢da wymieniane na zatwierdzone na koszt Wykonawcy.



2.3. Materialy i urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatdw do innych robdt niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewarto§ciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw oraz urzadzen.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy i urzadzenia, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwosci
do robdt i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow i urzadzen beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy, w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, Iub poza terenem budowy, w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow oraz urzadzen.

Jesli dokumentacja projektowa lub umowa przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu lub urzadzenia do wbudowania w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru, Uzytkownika i Projektanta o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed ich uzyciem, albo w
okresie dluzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan powadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
nadzoru, Uzytkownika i Projektanta.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawey 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw 1 iloSci wskazaniom zawartym w
dokumentacji, programem zapewnienia jakos$ci lub projektem organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w tych dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi
w dokumentacji projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wiasno$cia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu
do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub umowa przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptlyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $srodkow



transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréow technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot.
5.1. Zasady organizacji robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowgq oraz za jako$¢ zastosowanych
materialow i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami umowy
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a takze w
normach i1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
materialdow 1 robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materialow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana
kwestig.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pozniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

5.2. Zakres robot.

Niniejsze wymagania SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ dotycza Umowy w zakresie inwestycji pod
nazwa: ,Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczefi warsztatu na bibliotek¢” Zespot Szkot
Ponadgimnazjalnych Chetm Slaski, ul. Technikow 18

W zakres robdt wchodza:

- montaz nowej instalacji wody zimne;j i cieptej,
- montaz bojlerow

- montaz baterii umywalkowych, stojacych

- montaz nowej instalacji kanalizacyjne;j

- montaz czyszczakow, rur wywiewnych

5.3. Ogoélne warunki ukladania przewodéw wodociagowych

Przewody wodociagowe wody zimnej nalezy wykona¢ z polipropylenowego sytemu KAN-therm. Przewody
prowadzi¢ podtynkowo oraz w bruzdach.

Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych musza spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich normach
- z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U)- PN-EN 1452-1:5,

- z polipropylenu (PP) PN-ISO 15874-1:5, PN-C-89207,

- z polibutylenu (PB) PN-EN ISO 15875-1:5.



Armatura przeptywowa instalacji wodociagowej musi spetnia¢ warunki okreslone w nastgpujacych
normach:

PN/M-75110+11, PN/M-75113+19, PN/M-75123+26, PN/M-75144, PN/M-75147, PN/M-75150, PN/M-
75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206,

Rurociagi wodociagowe nalezy zamontowa¢ do konstrukcji za pomoca obejm z wktadka gumowa.
Stosowaé mocowanie elastyczne dla zmniejszenia hatasu pochodzacego od rurociagow.

Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewnia¢ tatwy i trwaty montaz instalacji,
odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie przenoszenia si¢ drgan i hatasow w przewodach i
przegrodach budowlanych. Maksymalne odleglosci pomigdzy punktami mocowania przewodow
poziomych powinny by¢ wigksze od:

- dla rur o $rednicy 15-20mm odleglto$¢ migdzy uchwytami 1,5m;

- dla rur o $rednicy 25-32mm odlegto$¢ migdzy uchwytami 2,0m;

- dla rur o $rednicy 40-50mm odlegto$¢ migdzy uchwytami 2,5m;

- dla rur o $rednicy 65-80mm odleglto$¢ migdzy uchwytami 3,0m;

Dla przewodéw pionowych uchwyty rozmieszcza sig co 2,5m. Dodatkowo nalezy mocowa¢ podejscia do
hydrantow.

Rury montowane poidtynkowo i w bruzdach nalezy montowac z uwzglgdnieniem rozszerzalnosci cieplnej
materiatu i zapobiega¢ skutkom wydhuzen poprzez odpowiednie rozmieszczenie punktow statych i
przesuwnych — zgodnie z instrukcjami montazu rur.

Przewody wodociagowe prowadzi¢ w odleglosci wigkszej niz 0,1m od rurociagdéw cieplnych mierzac od
powierzchni rur. W przypadku, gdy ta odleglos$¢ jest mniejsza nalezy stosowac izolacje cieplna.
Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman przewoddéw
zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji oraz mozliwo$¢ odpowietrzania przez punkty czerpalne.
Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ prowadzenia przewodow bez spadkow, jezeli oproznianie wody jest mozliwe
prze przedmuchanie spr¢zonym powietrzem.

Zawory odcinajace montowac :

- na polaczeniu wodociaggowym z wodomierzem,

Przewody instalacji wodociagowej prowadzi¢ co najmniej
elektrycznych.

10 cm ponizej przewodow

Izolacj¢ wykona¢ zgodnie z wytycznymi normy PN-B-02421 — Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzen. Izolacje nalezy stosowac na catej dlugosci przewodow, ksztattek, armatury. Roboty
izolacyjne nalezy wykona¢ po zakonczeniu montazu odcinka przewodu, przeprowadzeniu prob
szczelnosci oraz potwierdzeniu prawidlowosci wyzej wymienionych robét protokotem odbioru.

Przybor Wysokos$¢ osi wylotu §ciennego podejscia
czerpalnego
nazwa wysoko$¢ gornej krawedzi nad przyborem nad podtoga
Scianki nad podtoga
m m m

zlew 0,50 — 0,60 0,25-0,35 0,75 0,95
Zlewozmywak (nie nad gorna krawedzia
ustawiony na szafce) do 0,80 - 0,90 przedniej $cianki 1,05 -1,25
pracy stojacej
umywalka 0,75-0,80 1,00 - 1,15




5.4. Ogoélne warunki ukladania przewodow kanalizacyjnych

Instalacje nalezy wykona¢ uzywajac rur i ksztaltek z nieplastyfikowalnego PVC taczonych za
pomoca kielichow z uszczelka gumowa. Bose konce rur po przycigciu nalezy oczysci¢ z zadziorow,
zukosowac i1 przed wsunigciem posmarowac srodkiem poslizgowym na bazie silikonu. Nie nalezy skracac¢
i przycina¢ ksztattek. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zaleznym od $rednicy
rury. Przewody nalezy uktada¢ z kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekow.

Piony w gornej czg$ci przechodza w rury wentylacyjne zakonczone na wysokosci 0,5 m ponizej
powierzchni dachu 1 wyprowadzona 0,5-1,0 m ponad dach nasade wentylacyjna. Zabrania sig
wyprowadzania rur wentylacyjnych do kanatéw wentylacyjnych z pomieszczen i kanalow spalinowych.

Przewody instalacji kanalizacyjnej prowadzi¢ co najmniej 10 cm ponizej przewodow
elektrycznych oraz prowadzi¢ rownolegle do przewoddéw wodociagowych i centralnego ogrzewania, przy
zachowaniu min. odlegtosci 10 cm.

5.5. Préby odbiorcze

Wykonawca ma wykona¢ nastgpujace proby instalacji: proby szczelnosci dla instalacji, proby dziatania
poszczegdlnych elementéw wyposazenia, proby dziatania catosci instalacji. Przed przystapieniem do préb
nalezy instalacje kilkakrotnie przeptukaé czysta woda. Po napetnieniu i odpowietrzeniu instalacji odbywa
si¢ proba szczelno$ci na ci$nienie statyczne. W czasie tej proby nalezy sprawdzi¢ wszystkie miejsca
potaczen. Po pozytywnym stwierdzeniu szczelnosci (braku sladow przecieku) mozna przystapi¢ do proby
szczelno$ci na cisnienie probne. Instalacj¢ -rurociagi uwaza si¢ za szczelne, jezeli w ciggu 20minut
manometr kontaktowy nie wykazuje zmian ci$nienia. Po prdobie szczelno$ci instalacji wykona¢ probe
dzialania poszczeg6lnych urzadzen (pomp), a nastgpnie wykona¢ probe dziatania catej instalacji.

5.6. Etapowanie robét.

Wykonawca jest zobowiazany do sporzadzenia i przedlozenia Inspektorowi nadzoru do akceptacji
Programu Etapowania Robo6t, w nawigzaniu do kolejnosci realizacji zaproponowanej przez Projektanta i
Inwestora.

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. System zapewnienia jakoSci.
6.1.1. Opis ogolny.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwo$ci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa, umowa oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogdlng opisujaca:

organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposob powadzenia robot,

organizacje¢ uchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

bhp,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

wykaz 0sdb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,
system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot,
wyposazenie w sprzet oraz urzadzenia do pomiaréw i kontroli;

czes¢ szczegolowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oaz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
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¢ sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utrata ich wtasciwos$ci w czasie transportu,
¢ sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.1.2. Plan Zapewnienia JakoSci.

Plan Zapewnienia Jakosci nalezy przygotowac zgodnie z nastgpujacym programem przedstawionym
Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia:

1. Zarys Planu przedstawiony w ofercie przetargowej Wykonawcy nalezy rozwina¢ podczas okresu
mobilizacyjnego. Szczegdtowy Plan musi zawiera¢ pozycje wyszczegdlnione ponizej oaz musi by¢
przekazany Inspektorowi nadzoru w ciagu 42 dni od chwili otrzymania zawiadomienia o rozpoczegciu
robot, chyba ze umowa ustanawia inacze;j.

2. Uzupehienia i poprawki Planu beda wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i
przedstawiane Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

3. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek robdt budowlanych Wykonawca przygotuje zestawienie metod
stosowanych dla danych robot. Takie zestawienia musza stanowié czg$¢ szczegdlowego Planu
Zapewnienia Jako$ci.

Plan Zapewnienia Jakos$ci musi zawiera¢ co najmniej trzy nizej wymienione czesci:
Czes¢ 1. Szczegodty ogoblnej organizacji przedmiotu umowy.

Czes$¢ 2. Sprawozdania metodyczne.

Czes$¢ 3. Protokoty.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robét.

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac zatozona jako$¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i jakos$ci materialow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
badan materialow i robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w dokumentacji, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt
badawczy posiadaja wazna legalizacjg, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan. Wszelkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentacji, stosowac
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.



6.5. Oplaty za badania.

Za zorganizowanie i przeprowadzenie kontroli materiatdéw i1 robdt, wlaczajac w to pobieranie probek,
badania i kontrolg, Wykonawca nie moze zada¢ dodatkowych oplat. Sa one wkalkulowane w koszty
poszczegblnych robot.

6.6. Badania powadzone przez Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami dokumentacji na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wtasnych badaniach, przy ocenie zgodnos$ci materiatow i
robot z dokumentacja projektowa. Koszty dodatkowych badan poniesione zostana przez Wykonawce.

6.7. Stale punkty kontroli.

Wykonawca poinformuje Inspektora nadzoru na piSmie o dacie zakonczenia wszystkich etapow budowy.
Proponuje si¢ minimalne okresy zawiadamiania jeden tydzien, dla wszystkich rodzajow robot, przy czym
umowa moze te propozycje zweryfikowac inacze;j.

Inspektor nadzoru moze zada¢ ustalenia wybranych punktow przeprowadzenia kontroli jako punktow
zatrzymania. Po zatwierdzeniu tych punktow Wykonawca bedzie mogt kontynuowacé prace.

6.8. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te urzadzenia i materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oaz wlasciwych przepisow i
dokumentow technicznych;

2. deklaracje zgodnosci lub Certyfikat zgodno$ci z Polska Norma, a jezeli nie ma okreslen w PN to
zgodnosci z Norma [SO;

3. lub deklaracje na aprobate techniczna w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w punkcie 1.

oraz te urzadzenia i materiaty, ktore spelniaja wymogi dokumentacji.

W przypadku materialéw, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez dokumentacjeg, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez Producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek urzadzenia i materiaty, ktére nie spelniaja tych
wymagan, beda odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy.
6.9.1. Dziennik budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawceg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oaz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej



imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w

porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem

zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

¢ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementoéw robot,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg$ciowych i ostatecznych

odbiorow robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

¢ stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

¢ dane dotyczace jakosci materiatdow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan, z
podaniem kto je przeprowadzit,

¢ wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda przedlozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig¢.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie

jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
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6.9.2. Dokumenty laboratoryjne.

Dokumenty laboratoryjne, tj. dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodno$ci
materialow, orzeczenia o jakos$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy, bgda
gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jako$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki
do odbioru robot. Winny one by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.9.3. Pozostale dokumenty budowy.

Oprocz wyzej wymienionych do dokumentéw budowy zalicza sig:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) zezwolenie na prowadzenie

d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno —prawne,
e) protokoly odbioru robét,

f) protokotly z narad i ustalen,

g) korespondencj¢ na budowie.

6.9.4. Przechowywanie dokumentéow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.



7. Odbior robot.

7.1. Rodzaje odbioru robét.

W zaleznosci od ustalen umownych, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

b) odbiorowi czgSciowemu;

¢) odbiorowi koncowemu;

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany zgodnie z dokumentacja w etapach.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czgéci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciagu trzech dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zatwierdzajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, umowa i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbiér czesciowy.

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czgéci robdt. Odbioru czg$ciowego robot
dokonuje si¢ wedlug zasad, jak przy odbiorze koncowym. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

7.4. Odbior ostateczny robot.
7.4.1. Dokumenty odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokoét odbioru ostatecznego

robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

¢ dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy;

¢ uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu;

¢ recepty i ustalenia technologiczne;

Dzienniki Budowy (oryginaly);

¢ wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z dokumentacja i
ewentualnie Programem Zapewnienia Jako$ci;

¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z dokumentacja i
ewentualnie Programem Zapewnienia Jako$ci;

¢ atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow i zainstalowanych urzadzen oaz Aprobaty Techniczne;

¢ opini¢ technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdéw badan i pomiarow zataczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z dokumentacja i Programem Zapewnienia JakoSci;

¢ sprawozdanie techniczne;

¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

*



Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

¢ zakres i lokalizacj¢ wykonywanych robot;

¢ wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego wraz z uzyskana zgoda Projektanta i Uzytkownika na te zmiany, ewentualnie wraz z
dodatkowymi Uzgodnieniami;

¢ uwagi dotyczace warunkow realizacji robdt;

¢ datg rozpoczgcia i zakonczenia robot.

7.5. Odbior pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4.
,Odbior koncowy robot”.

7.6. Warunki umowy i wymagania ogélne SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w
SPECYFIKACIJI TECHNICZNEJ obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie

wyszczegblnione w kosztorysie.

Przepisy zwigzane
Normy

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewngtrznych instalacji wodociagowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 1. Postanowienia og6lne.
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze. Wspodlne wymagania i badania.

PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach wodociagowych.

Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-H-74200:1996 Rury stalowe ze szwem gwintowane.
PN-75/H-74392 t.aczniki z zeliwa ciagliwego biatego.

PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodociagowe;.
PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodociagowe;.
PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodociagowe;.
PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociagowe;.
PN-78/M-75117 Armatura domowej sieci wodociagowe;.
PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodociagowe;.

stojace.

PN-74/M-75123 Armatura domowej sieci wodociagowe;.
PN-74/M-75124 Armatura domowej sieci wodociagowe;j.

stojaca rozsuwalna.

PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociagowe;.
PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociagowe;.
PN-80/M-75144 Armatura domowej sieci wodociagowe;j.
PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wodociagowe;j.
PN-76/M-75150 Armatura domowej sieci wodociagowe;.
PN-70/M-75167 Armatura domowej sieci wodociagowe;.
PN-69/M-75172 Armatura domowej sieci wodociagowe;j.
PN-80/M-75180 Armatura domowej sieci wodociagowe;j.
PN-75/M-75206 Armatura domowej sieci wodociagowe;.

Zawory wyplywowe wydtuzone.

Zawor umywalkowy stojacy.

Zawor z ruchoma wylewka.

Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.
Baterie natryskowa.

Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe

Armatura toaletowa. Gtowice suwakowe.
Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa

Baterie umywalkowe stojace kryte.

Baterie umywalkowe stojace jednootworowe.
Wylewki ruchome.

Mieszacze natryskowe.

Natrysk dzwigniowy.

Przedluzacze.

Spust do zbiornikdéw pluczacych.

Zawory ptywakowe.

Zawory wyptywowe.



PN-ISO 4064-1 :1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wymagania.

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimne;.
Wymagania instalacyjne.

PN-ISO 4064-3:1 997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimne;.
Metody badan i wyposazenie.

PN-ISO 7858-1 :1997 Pomiar obj¢tosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wodomierze sprz¢zone. Wymagania.

PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objgtosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitne;j
zimnej. Wodomierze sprzgzone. Wymagania instalacyjne.

PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar objgtosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitne;j
zimnej. Wodomierze sprz¢zone. Metody badan.

PN-88/M-54901.00 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania.
PN-88/M-54901.01 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Ostonki.

PN-88/M-54901.02 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Przedtuzacze.

PN-92/M-54901.03 Elementy zlaczne wodomierzy skrzydetkowych. Laczniki.

PN-92/M-54901.04 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do tacznikow.
PN-88/M-54901.05 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociagowych i
ogoblne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.
PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-67/C-89350 Kleje do montazu rurociagéw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Klej W.
PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci
Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmigkczony polichlorek
winylu (PVC-U). Czg$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekdw (O niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czgsé¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.
PN-EN 1519-1 :2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE).
Czgs¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

PN-ENV 1519-2:2002(U) Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i $ciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE).
Czgs$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnoSci.

PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Czgs¢ 1:
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1451-2:2002(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekodw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen
(PP). Czes$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.

PN-90/M-75178.04 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.
PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.

PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.

PN-811B-12632/Az1:2002 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Azl).

PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustgpowe.

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie.

PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.

PN-EN 251:2005 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przytaczeniowe.



PN-91/B-77561 Brodziki z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 695:2002 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przytaczeniowe.

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie. Wymiary przytaczeniowe.

PN-EN 32:2000 Umywalki wiszace. Wymiary przytaczeniowe.

PN-EN 111:2004 Wiszace umywalki do mycia rak. Wymiary przytaczeniowe.

PN-751H-75301 Umywalki zeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego.
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-86/B-75704. 01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogoélne wymagania i badania.
PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustgpowych
standardowych. Gtowne wymiary.

PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustgpowych
kompakt. Gtowne wymiary.

PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustgpowych
dziecigcych. Gléwne wymiary.

PN-EN 1253-5:2002 Wypusty $ciekowe w budynkach. Czgs¢ 5: Wypusty Sciekowe z oddzielaniem cieczy
lekkich.

PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. PN-EN 681 -2:2002
Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociagowych i
odwadniajacych. Czgs¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

PN-EN-67/C-89350 Kleje do montazu rurociagéw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociagowych — zeszyt 7— CORBRTI INSTAL.
— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych. Tom II. Instalacje
sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady.

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

— Instrukcja Projektowania, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE — GAMRAT.

- Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z 0. 0. Warszawa 2003, 2004r.,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instalacje wodociagowe z tworzyw
sztucznych. OWEOB ,,Promocja” Sp.z 0.0. Warszawa 2005r.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instalacje kanalizacyjne z tworzyw
sztucznych. OWEOB ,,Promocja” Sp.z 0.0. Warszawa 2005r.



