Budowa chodnika przy ul. Slgskiej wraz z odwodnieniem i odtWOfﬂzeniem jezdni
na odcinku ul. Chetmskiej od ul. Odrodzenia w Chelmie Slgskim

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

D.00.00.00 Wymagania ogdlne 4

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01 thwprzenie i wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie 23
réwninnym

D.01.02.01 Usunigcie drzew i1 krzewow 29

D.01.02.02 Zdjecie warstwy humusu $r. gr. 15cm 33

D.01.02.04 Rozbiorki elementow drog i ulic 37

D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach I — IV kat. 43

D.02.03.01 Wykonanie nasypow 49

D.04.00.00 PODBUDOWY

D.04.03.01 Oczyszczenie i1 skropienie warstw konstrukcyjnych 57

D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego 63

D.04.04.03 Podbudowa z zuzla wielkopiecowego 71

D.04.05.02 Warstwa wzmacniajaca z mieszanki kruszywowej (pospotki) 79

D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego 87

D.05.00.00 NAWIERZCHNIE

D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego 97

D.05.03.23 Nawierzchnia z ksztaltki betonowej wibroprasowanej 107

D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.06.01.01 Umocnienie powierzchniowe pobocza 112
D.06.02.01 Przepusty pod zjazdami 117
D.08.00.00 ELEMENTY ULIC

D.08.01.01 Krawezniki betonowe 123
D.08.03.01 Obrzeza betonowe 8x30cm 129
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D.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegbdtowej Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna D.00.00.00, sa to wymagania wspolne dla wykonania i odbioru Robot,
ktore zostang wykonane w ramach budowy chodnika przy ul. Slaskiej wraz z odwodnieniem i odtworzeniem
jezdni na odcinku ul. Chetmskiej od ul. Odrodzenia w Chelmie Slaskim.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne stanowia czg$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac w
zlecaniu i wykonaniu Robo6t opisanych w podpunkcie 1.1.

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne, jako wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t drogowych i
mostowych zwiazanych z realizacja przedmiotowego zadania, stanowia Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robdt Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

1.3. Zakres Robét objetych SST

1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé¢ przy wykonywaniu Robot w powiazaniu z nizej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

L.P. NR SST TYTUL SST
1 D.00.00.00 Wymagania og6lne
2 D.01.01.01 Odtworzenie 1 wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie rowninnym
3 D.01.02.01 Usuniecie drzew i1 krzewow
4 D.01.02.02 Zdjecie warstwy humusu §r. gr. 15cm
5 D.01.02.04 Rozbiorki elementéw drog i ulic
6 D.02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach I — IV kat.
7 D.02.03.01 Wykonanie nasypow
8 D.04.03.01 Oczyszczenie i1 skropienie warstw konstrukcyjnych
9 D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego

10 D.04.04.03 Podbudowa z zuzla wielkopiecowego

11 D.04.05.02 Warstwa wzmacniajaca z mieszanki kruszywowej (pospotki)
12 D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego

13 D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

14 D.05.03.23 Nawierzchnia z ksztaltki betonowej wibroprasowanej

15  D.06.01.01 Umocnienie powierzchniowe pobocza

16  D.06.02.01 Przepusty pod zjazdami

17 D.08.01.01 Krawezniki betonowe

18  D.08.03.01 Obrzeza betonowe 8x30cm

1.3.2.Normy techniczne panstwowe, branzowe instrukcje i1 przepisy wymienione w Specyfikacjach
Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obickt budowlany, niebedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-uzytkowa
(droge) albo jego czegs¢ stanowiaca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
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1.4.4.Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

1.4.5. Dziennik Budowy - opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Kierownikiem Projektu,
Wykonawca i Projektantem.

1.4.6. Jezdnia - czgé¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.8. Kierownik Projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie
robot i administrowanie kontraktem.

1.4.9. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.

1.4.10. Konstrukeja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub ta czgs¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rOWOW.

1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.13. Rejestr Obmiarow - akceptowany przez Kierownika Projektu rejestr z ponumerowanymi

stronami shuzacy do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow
i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Kierownika
Projektu.

1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbg¢dne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatow
oraz Robét.

1.4.15. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

l1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw shuzacych do przejmowania i rozktadania obciazen

od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa S$cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa Scieralna a podbudowa, zapewniajaca lepsze
roztozenie naprgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowg.

c¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa shuzaca do wyréwnania nierownos$ci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna czgs¢ podbudowy spehniajaca funkcje nosne w konstrukceji nawierzchni.
Moze ona sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czg$¢ podbudowy speiniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢
warstw¢ mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchni lezacej powyze;j.

i)  Warstwa odsaczajaca - warstwa shuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

1.4.17. Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.
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1.4.18. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.19. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jes$li przedzial tolerancji nie zostal okreslony z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych.

1.4.20. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych Iudzi i §rodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi
przez ruch na drodze.

1.4.21. Pobocze - czg¢$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdow,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, shuzaca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukceji nawierzchni.

1.4.22. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci przemarzania.

1.4.23. Podloze ulepszone - goérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejgcia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.24. Polecenie Kierownika Projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.25. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.
1.4.26. Przedsigwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego Iub

calkowita modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)
istniejacego potaczenia.

1.4.27. Przeszkoda naturalna - element S$rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.28. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

1.4.29. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cz¢$§¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

1.4.30. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.31. Slepy Kosztorys - wykaz Robot z podaniem ich iloci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.32. Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrgbng catosc
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkeji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robot zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem
oraz ochrong budowli drogowe;j lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa i poleceniami Kierownika Projektu, jak rdwniez za zachowanie bezpieczenstwa
wszelkich czynnosci na terenie budowy, za metody uzyte przy budowie oraz ich zgodnos¢ z zapisami SST.

Metody uzyte przy budowie, wyrazajace si¢ rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urzadzen i sprzgtu,
musza zapewni¢ skuteczng ochrong ludzi, budynkéw i budowli na terenie budowy i przylegtym do budowy, w
szczegolnosci przed:

e  halasem,

o  wibracja,

e  drganiami i wstrzasami,

e  zanieczyszczeniem srodowiska, itp.
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1.5.1.Przekazanie Terenu Budowy

Przekazany Teren Budowy stanowi odcinek drogi krajowej nr 4 wgzet Krakowska — wezel Lwowska od km
508-589 — 517+884 w granicach pasa drogowego wraz z wszystkimi urzadzeniami i obiektami znajdujacymi si¢
na jego terenie

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, wspotrzedne punktow gldwnych trasy oraz reperow wraz z zalacznikiem rysunkowym,
Dziennik Budowy oraz Dokumentacj¢ Projektowa.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego
Roboét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja Projektowa
Projekt Wykonawczy Dokumentacji Projektowej bedzie zawiera¢ ponizsze elementy:
1. CZESC OPISOWA
2. CZESC RYSUNKOWA

1.5.3.Jezeli w trakcie wykonywania Robdt, konieczne okaze si¢ uzupehlienie rysunkow, to Wykonawca
wykona brakujace rysunki oraz niezbgdne specyfikacje wtasnym staraniem i na koszt wlasny, oraz przedstawi je
Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia w ilosciach i terminie z nim uzgodnionym, nie p6zniej jednak niz na 6
tygodni przed terminem rozpoczgcia Robot (wg harmonogramu). Wszelkie opdznienia w powyzszym terminie
sa jednoznaczne z op6znieniami z winy Wykonawcy w terminach realizacji Robot.

Wszystkie koszty zwiazane z przygotowaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem w/w dokumentacji sa zawarte w
Cenie Kontraktowej i nie b¢da podlegaty odrgbnej zaptacie.

1.5.3.1. Rysunki przedstawione przez Wykonawce

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie, Wykonawca
powinien dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty zezwolenia zwiazane i inne dane potrzebne do wykonania
robdt oraz osiagnigcia parametrow technicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca moze sktadaé te
informacje kolejno w czg$ciach, ale kazda przedlozona czgs¢ musi by¢ w dostatecznym stopniu kompletna by
mogtla by¢ sprawdzona i zatwierdzona przez upowaznione jednostki niezaleznie od calosci projektu. Terminy
przekazania powinny by¢ zgodne z p.1.5.2.2.

1.5.3.2. Rysunki przyjete przez Kierownika Projektu

Kierownik Projektu powinien sformutowa¢ komentarz i/lub zastrzezenia dotyczace rysunkow, dokumentacji i
danych przedstawionych przez Wykonawcg, w ciagu 28 dni od daty ich otrzymania. Te komentarze lub
zastrzezenia nalezy uwaza¢ za przyjete przez Wykonawecg, jesli w ciagu 7 dni od daty otrzymania nie zglosi
zastrzezen na pismie.

Wykonawca przed ztozeniem rysunkow, dokumentacji i danych powinien skonsultowaé si¢ z Kierownikiem
Projektu. Notatka dotyczaca konsultacji oraz, jesli bedzie wymagane przez Kierownika Projektu, rysunki w
wymagane] ilosci kopii powinny zosta¢ dostarczone przez Wykonawcg co najmniej na 7 dni przed data
konsultacji.

1.5.3.3. Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwlocznie uzupeti¢ dokumentacjg oraz rysunki dostarczone Kierownikowi Projektu
w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonywania robot. Wykonawca powinien dostarczy¢
Kierownikowi Projektu rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie, w trzech egzemplarzach dla
kazdego ukonczonego odcinka robodt, ktory bedzie przekazany do uzycia lub bgdzie wykorzystany przez
specjalistycznag firme lub Zamawiajacego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie p6zniej niz 14 dni przed data
przekazania. Opdznienia w przekazaniu dokumentacji powykonawczej beda traktowane jako opdznienia w
terminowym wykonaniu robot.

1.5.4.2godnosé Robét z Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowig czg$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich
sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.
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Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Kierownika Projektu, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okre$lonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli musza by¢
jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bgda w peini zgodne z Dokumentacja Projektowa i wplynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy i organizacja ruchu

Kierownik budowy jako przedstawiciel Wykonawcy bierze pelna odpowiedzialno$¢ za wszystkie zdarzenia
drogowe ktore wystapily w wyniku braku dzialan lub zaniedban utrzymaniowych Wykonawcy na jezdni pod
ruchem publicznym na terenie przejgtego terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektéw (jezdnie
Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na Terenie
Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot. Wykonawca
ponosi koszty utrzymania ciagtoséci ruchu na przekraczanych drogach i liniach kolejowych. Dotyczy to zar6wno
obiektow pod, jak i nad droga.

Za utrzymanie ruchu publicznego uwaza si¢ wykonanie Robot utrzymaniowych i remontéw biezacych,
niezbgdnych do utrzymania Terenu Budowy w odpowiednim standardzie technicznym, zalozonym dla tej drogi.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia, opracowany
po wstgpnym przeanalizowaniu technologii robot a przed przygotowaniem harmonogramu robot, uzgodniony i
zatwierdzony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem Projekt Organizacji Ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznos$ci od potrzeb i postgpu robot Projekt Organizacji
Ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawcg. Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. Przy
opracowaniu i wdrazaniu tymczasowej organizacji ruchu nalezy przestrzega¢ zapisow podanych w ,.Zasadach
organizacji ruchu na czas budowy”. Wszystkie te koszty zostang ujgte w Cenie Kontraktowe;.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, czasowa sygnalizacjg, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to
nicodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace powinny zosta¢ zaakceptowane przez Kierownika
Projektu.

Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z
Kierownikiem Projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach iilosciach okreslonych przez Kierownika
Projektu, tablic informacyjnych, ktorych tre§¢ bedzie zatwierdzona przez Kierownika Projektu. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Koszt organizacji i zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w Ceng Kontraktowa.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Dojazdy do posesji zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez Wykonawcg na
jego koszt przez caty czas budowy.

W zaleznosci od potrzeb i postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez
Wykonawcg. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.
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1.5.6.0chrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i prowadzenia Robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla
0sob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn
powstatych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

1. Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.

2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
e mozliwo$cia powstania pozaru.

1.5.7.0chrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisd6w ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca begdzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialty  tatwopalne beda sktadowane w  sposob  zgodny z  odpowiednimi  przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0so6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8.Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ stosowane do wykonywania robét.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Roboét ich szkodliwos¢
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgodg na uzycie
tych materiatow od wlasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Konsekwencje uzycia materiatow szkodliwych dla otoczenia, a stanowiacych jakiekolwiek zagrozenie dla
srodowiska, poniesie Wykonawca.

1.5.9.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i
prywatnej. Jezeli w zwiazku z niewla$ciwym prowadzeniem robot, zaniedbaniem lub brakiem dzialan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasno$ci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swoj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wtasno$¢ w taki sposob, aby stan naprawionej wtasnosci byl nie gorszy
niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca begdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie, zabezpieczenie 1 przebudowg tych instalacji
zgodnie z wymaganiami uzytkownikow oraz bgdzie odpowiedzialny za ochrong tych urzadzen podczas trwania
budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju
Robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Kierownika Projektu i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego
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uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Kierownika Projektu i zainteresowane wladze
oraz bedzie z nimi wspodtpracowaé dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych znajdujacych sig¢ w terenie objetym Robotami.

Na Terenie Budowy przylegajacym do zabudowy mieszkaniowej, Wykonawca bedzie realizowa¢ Roboty w
sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia. Wykonawca
przed rozpoczgciem Robot winien sporzadzi¢ inwentaryzacjg i oceng stanu technicznego istniejacych budynkow,
studni i drog dojazdowych, lezacych w strefie wptywu drgan oraz innych skutkow prowadzenia Robét, dla
uniknigcia ewentualnych roszczen zainteresowanych stron. W strefach niekorzystnego wplywu prowadzonych
Robot, Wykonawca winien prowadzi¢ Roboty tak, aby skutki jego dziatalnosci nie wptyngly na stan techniczny
obicktow sasiadujacych z Terenem Budowy. W celu ograniczenia drgan wywotywanych przez m.in. sprzgt
wibracyjny, transport samochodowy, maszyny budowlane itp., Wykonawca powinien prowadzi¢ Roboty
sprzgtem nie wywolujacym uszkodzen sasiadujacych budynkoéw i innych negatywnych efektow.

Kierownik Projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawca a
wiascicielami nieruchomos$ci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i dréog wewngtrznych. Jednakze, ani
Kierownik Projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie bgda one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w Kontrakcie.

1.5.10. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie bgda dopuszczone na §wiezo ukonczony
fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robot w ten sposéb
uszkodzonych, rowniez innych drég publicznych uszkodzonych przez transport ponadnormatywny Wykonawcy.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia i uzgodnienia od witasciwych wiadz co do przewozu
nietypowych rozmiarowo i wagowo tadunkow (ponadnormatywnych)i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Kierownika Projektu. Kierownik Projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie spelniajace tych
warunkow zostaly usunigte z Terenu Budowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiazane z naprawami
drég publicznych, ktore zostaty uszkodzone przez transport Wykonawcy.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé wszystkich obowiazujacych przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, migdzy innymi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401)
oraz z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz.1126).

W szczego6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych, bez
uprzedniego przeszkolenia i bez srodkéw ochrony osobiste;j.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i s3 uwzglgdnione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materialty i urzadzenia uzywane do Robot od
Daty Rozpoczgcia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Kierownika Projektu.

Wykonawca begdzie utrzymywac Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Kierownika Projektu powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z Robotami i bgdzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca begdzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowa¢ Kierownika Projektu o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne
dokumenty.

1.5.14. Réwnowaznosé norm i zbiordéw przepisdéw prawnych

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktore spetniaé maja
srodki transportowe, sprzet i materialy, sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane Roboty, beda
obowiazywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepisow, o
ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe lub
odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy, pod warunkiem
ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Kierownika Projektu. Réznice pomigdzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawcg i
przedtozone Kierownikowi Projektu przed oczekiwana data ich zatwierdzenia, w terminie z nim uzgodnionym.
Dodatkowo, ustalony z Kierownikiem Projektu termin przekazania zamiennikow norm do zatwierdzenia,
powinien znalez¢ si¢ w zapisach PZJ.

W przypadku, kiedy Kierownik Projektu stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo
rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w Dokumentacji
Projektowe;j.

2. MATERIAZY
2.1. Z2Zrédia uzyskania materialéw / wyrobdéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych
do Robot Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz préobki do
zatwierdzenia przez Kierownika Projektu.

Zatwierdzenie partii (czg$ci) materiatow z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrddta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédla w sposodb ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie realizacji
Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych i jest zobowiazany dostarczy¢ Kierownikowi Projektu wymagane dokumenty
przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Kierownikowi Projektu dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac
aktualne decyzje organéw administracji panstwowej i samorzadowej o eksploatacji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spetlnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materialow z
jakiegokolwiek zrddia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne koszty, w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robot.

Humus i nadklad czasowo zdjgte z terenu wykopow, dokopoéw i miejsc pozyskania materiatow miejscowych
bgda formowane w haldy 1 wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopoéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Dokumentacji Projektowej beda wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
Dokumentacji Projektowej lub wskazan Kierownika Projektu.
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Odpowiedzialnym za miejsce odktadu gruntu z ukopu i dokopu poza pasem drogowym jest Wykonawca, ktory
poniesie wszelkie koszty i spelni wszystkie formalno$ci (m.in. ochrony S$rodowiska) zwiazane z jego
przygotowaniem, skladowaniem i pdzniejsza rekultywacja. Kierownik Projektu zostanie poinformowany o
miejscu odktadu przed jego wykorzystaniem przez Wykonawce.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrgbie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly
wyszczegolnione w Dokumentacji Projektowej, z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Kierownika
Projektu.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym
obszarze.

2.3. Stosowanie wyrobdéw budowlanych

Zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, podczas realizowania przedmiotowego
zadania budowlanego, do stosowania dopuszcza si¢ wylacznie:

1.  Wyroby posiadajace znak CE — bez ograniczen.
2.  Wyroby, ktore nie posiadaja znaku CE — pod warunkiem gdy:

a) wyrdb zostal wyprodukowany na terytorium Polski,
e W zgodzie z istniejaca Polska Norma, a producent zalaczyt deklaracje¢ zgodnosci z ta norma,
o w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej réznicy od jej zapisow — w zgodzie z uzyskana
aprobatg techniczna, a producent dotaczyt deklaracj¢ zgodnosci z ta aprobata,
e posiada znak budowlany §wiadczacy o zgodnosci z Polska Norma wyrobu albo aprobata techniczna,
a producent zataczyt odpowiednia informacj¢ o wyrobie,

b) wyréb zostal wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a
producent zataczyt do wyrobu deklaracjg zgodnosci z ta aprobata;

c) jest to wyrdb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktoérych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej;

3. Jednostkowego w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedlug indywidualnej
dokumentacji technicznej, dla ktérego producent wydatl specjalne o§wiadczenie o zgodnosci wyrobu z ta
dokumentacjg oraz z przepisami.

Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje zgodnosci, nie
moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw dopuszczajacych do wbudowania. W przypadku
zastosowania modyfikacji nalezy uzyska¢ aprobatg techniczng dla takiego wyrobu.

2.4. Materiaty / wyroby nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawcg wywiezione z Terenu Budowy. Jesli
Kierownik Projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robot niz te, dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewartosciowany przez Kierownika Projektu.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjgciem i niezaplaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialdéw / wyrobdéw

Jesli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwo§¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu / wyrobu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o swoim zamiarze, co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu / wyrobu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Kierownika Projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu / wyrobu nie moze by¢
p6zniej zmieniany bez zgody Kierownika Projektu.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialéw / wyrobéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty / wyroby do czasu, gdy bgda one potrzebne do
Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwos¢ do Robot i byty
dostgpne do kontroli przez Kierownika Projektu.
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Miejsca czasowego sktadowania begda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Kierownikiem Projektu lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Kierownika Projektu.

2.7. Inspekcja wytwédrni materiatdéw / wyrobdw

Wytwoérnie materialtdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Kierownika Projektu w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialéw moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli begdzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow pod
wzglgdem jakosci.

W przypadku, gdy Kierownik Projektu bgdzie przeprowadzat inspekcjg wytworni bgda zachowane nastgpujace

warunki:

a) Kierownik Projektu bedzie miat zapewniona wspolpracg i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow
w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Kierownik Projektu bedzie mial wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa
si¢ produkcja materialow przeznaczonych do realizacji Dokumentacji Projektowej,

¢) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Kierownika
Projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.8. Materiaty z rozbidrek

Materiaty z rozbiorek stanowia wiasnos¢ Wykonawcy. Materiaty z rozbiorki Wykonawca usunie poza Plac
Budowy na wlasciwe sktadowisko lub wysypisko, przy przestrzeganiu przepisow ustawy z dn. 27-04-2001r. o
odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628).

Wykonawca w cenie Kontraktowej uwzgledni pozytki wynikajace z pozyskania materialow z rozbiorek.
Powinien rowniez w cenie Kontraktowej uwzgledni¢ ewentualne koszty utylizacji tych materiatlow jak rowniez
koszty ich transportu na miejsce utylizacji. Wykonawca powinien na etapie przygotowywania oferty ustali¢
rzeczywiste odleglosci odwozu materiatéw przeznaczonych do utylizacji i uwzgledni¢ to w cenie Kontraktowe;.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzgt uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
Robot, zaakceptowanym przez Kierownika Projektu; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bgdzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Kierownika Projektu w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjg
przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Kierownika Projektu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprze¢t, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkoéw Kontraktu, zostang
przez Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie
materiatdéw/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz, co do przewozu
nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly bgdzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Kierownika Projektu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych Robot 1 wlasciwos$ci przewozonych materiatow.
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Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Kierownika Projektu, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogébélne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie warunkami umowy z Zamawiajacym,
Dokumentacjg Projektowa oraz za jakos$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych Roboét, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Kierownika
Projektu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na piSmie przez Kierownika Projektu.

Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Kierownik Projektu, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Kierownika Projektu nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Kierownika Projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow Robot bgda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Kierownik Projektu uwzglgdni wyniki badan materialéow i Robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, dos§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Kierownika Projektu bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

Obowiazkiem Wykonawcy jest, po wstgpnym przeanalizowaniu technologii robdt i przed przygotowaniem
harmonogramu robét, uzgodnienie z Zamawiajacym organizacji ruchu na czas prowadzenia Robot oraz
uzyskanie jego zatwierdzenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowiazkoéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Kierownika Projektu Programu
Zapewnienia Jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwos$ci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Kierownika Projektu.

Wykonawca ma obowigzek przedstawienia, najpézniej w terminie 7 dni przed rozpoczgciem Robot,
odpowiedniego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz).

Program Zapewnienia Jakosci bgdzie zawierac:

a) cze$¢ ogdlna opisujaca:

e  organizacj¢ wykonania Robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

e  zapewnienie przepisow bhp,

e plan bioz,

o wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw Robot,

e system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych Robot,

e  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz formg gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujacych a takze wyciaganych wnioskow i1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i formg przekazywania tych informacji Kierownikowi Projektu;
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b) czg$¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

e« wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilo§¢ Srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

e sposob i procedurg pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw Robot,

e sposoOb postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robot bgdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jako$¢
Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole Robot i jako$ci materialdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Kierownik Projektu moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca begdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz Robodt z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowe;.

Wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Kierownik Projektu ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢
wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Kierownik Projektu bedzie mie¢ nieograniczony dost¢p do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.

Kierownik Projektu bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bgda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Kierownik
Projektu natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatlow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$c¢
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

Kierownik Projektu jest upowazniony do kontroli wszystkich Robot oraz materiatow dostarczonych na budowg
lub na jej terenie produkowanych, wlaczajac w to przygotowanie i produkcj¢ materiatéw. Kierownik Projektu
powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materialy i Roboty, ktére nie spehniaja
wymagan jako$ciowych.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Kierownik Projektu bgdzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Kierownika Projektu Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawcg usunigte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Kierownika Projektu.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Kierownika Projektu beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Kierownika Projektu.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich
wyniki do akceptacji Kierownika Projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bgdzie przekazywac Kierownikowi Projektu kopie raportdow z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) bgda przekazywane Kierownikowi Projektu na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Kierownika Projektu

Kierownik Projektu uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédla
ich wytwarzania i zapewniona mu bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Kierownik Projektu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawcg, ocenia
zgodno$¢ materialow i Robot z wymaganiami SST na podstawie badan wiasnych oraz wynikéw badan i
pomiardéw zawartych w raportach Wykonawcy.

Kierownik Projektu moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Kierownik Projektu poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatdw i Robot z Dokumentacja
Projektowa. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostana przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Kierownik Projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z
odrebnymi przepisami (ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych) oraz ktére spetniaja
wymogi Szczegotowych Specyfikacji Technicznych.

W przypadku materialow, dla ktérych spelnienie w/w przepisow jest wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do Roboét bedzie posiada¢ dokumenty, potwierdzajace i okreSlajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ dokumenty zgodne z p.2.3 wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bgda dostarczone przez
Wykonawcg Kierownikowi Projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniaja tych wymagan nie moga by¢ wbudowane i beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
6.8.1.Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawcg w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Kierownika Projektu.
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Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnos$ci:

e  date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

o datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

e uzgodnienie przez Kierownika Projektu Programu Zapewnienia Jako$ci i harmonograméw Robot,

e  terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow Robét,

e  przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

e uwagi i polecenia Kierownika Projektu,

e  daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

o  zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych
odbioréw Robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,

o dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robdt,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

e dane dotyczace jakoSci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegblnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Kierownikowi
Projektu do ustosunkowania sig.

Decyzje  Kierownika  Projektu  wpisane = do  Dziennika  Budowy  Wykonawca  podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Kierownika Projektu do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strona Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

6.8.2.Rejestr Obmiardéw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

6.8.3.Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jakoSci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
Programie Zapewnienia Jako$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru Roboét. Winny by¢ udostgpnione
na kazde zyczenie Kierownika Projektu.

6.8.4.Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w p. 6.8.1 — 6.8.3 nastepujace dokumenty:
e  pozwolenie na realizacje¢ zadania budowlanego,

e  protokoly przekazania Terenu Budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

e  protokoty odbioru Robot,

e  protokoly z narad i ustalen,

e  korespondencj¢ na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bgda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Kierownika Projektu i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.
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7.  OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdbélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika Projektu o zakresie
obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow.
Obmiar podlega akceptacji Kierownika Projektu.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukofczenia wszystkich
Roboét. Biedne dane zostana poprawione wg instrukcji Kierownika Projektu na pi$mie.

Obmiar gotowych Robdt nalezy przeprowadza¢ z czgstotliwo$cia nie rzadsza niz wymagana do dokonania
miesi¢cznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w Kontrakcie.

Obmiar nie powinien obejmowaé dodatkowych Roboét nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej z
wyjatkiem Roboét zaakceptowanych przez Kierownika Projektu na pismie. Zwigkszona ilos¢ Robot w stosunku
do Dokumentacji Projektowej wykonana bez pisemnego upowaznienia Kierownika Projektu nie moze stanowic¢
podstawy do roszczen o dodatkows zaptate.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materialédw

Dhugosci i odlegltosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi b¢da obmierzone poziomo wzdhuz linii
osiowe;j.

Jesli Szczegotowe Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego inaczej, objgtosci
beda wyliczone w m® jako dhugos¢ pomnozona przez $redni przekroj.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bgda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda zaakceptowane przez
Kierownika Projektu.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca bgdzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje elektroniczne urzadzenia wagowe (wagi samochodowe), dostosowane do
konkretnych potrzeb Wykonawcy, uzaleznionych od tonazu, gabarytéw i iloSci wykorzystywanego taboru
samochodowego. Wagi powinny by¢ wyposazone w specjalistyczne oprogramowanie do obstugi punktu
wagowego oraz rejestracji danych. Wagi powinny posiada¢ wazne certyfikaty dopuszczajace je do obrotu oraz
dokumenty legalizacyjne wydane przez jednostki upowaznione przez Glowny Urzad Miar. Wykonawca begdzie
utrzymywac urzadzenia wagowe w sposob zapewniajacy w sposob ciagly zachowanie dokladnosci wg norm
zatwierdzonych przez Kierownika Projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bgda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robot, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Prace pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiarow, ktorego wzoér zostanie uzgodniony z Kierownikiem Projektu.

8. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
e odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e odbiorowi czgSciowemu,

e odbiorowi ostatecznemu,

e  odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbiér Robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu begdzie dokonany w czasie umozliwiajacym, w przypadku
wystapienia wad i usterek, wykonanie niezbednych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Kierownik Projektu.

Gotowo$¢ danej czgsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Kierownika Projektu. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdézniej jednak niz w
ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Kierownika
Projektu.

Jako$¢ 1 ilos¢ Robodt ulegajacych zakryciu ocenia Kierownik Projektu na podstawie badan wilasnych oraz
dokumentéw zawierajacych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacja Projektowa i uprzednimi ustaleniami.

Nie dopuszcza si¢ do dokonania Odbioru Robdt w przypadku wystapienia wad i usterek majacych znaczacy
wplyw na jako$¢ wykonanych Robot oraz pdzniejsza negatywna praceg catej konstrukcji w okresie eksploatacji.
W takim przypadku Wykonawca jest odpowiedzialny za podjecie wszelkich staran celem likwidacji tych wad i
poprawy jakosci robot na wiasny koszt..

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST podlegaja rozbidrce i ponownemu wykonaniu
na koszt i staraniem Wykonawcy.

Stosowanie obnizek ceny za niewlasciwa jako$¢ Robot jest niedopuszczalne.
8.2. Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czgsci Robot. Odbioru czgéciowego Robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robdt dokonuje Kierownik Projektu.
8.3. Odbiér ostateczny Robdt
8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
1 wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie Kierownika Projektu.

Odbior ostateczny Robdt nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Kierownika Projektu zakonczenia Robot i przyjecia dokumentdéw, o ktorych mowa w
punkcie 8.3.2.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Kierownika
Projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacja
Projektowa.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetiajacych i Robot
poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdét poprawkowych lub Robdt uzupehiajacych w warstwie
Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

Komisja dokonuje odbioru ostatecznego Robdt, jezeli ich jakos¢ i ilos¢ w poszczegoélnych asortymentach jest
zgodna z warunkami Kontraktu, SST oraz ustaleniami i poleceniami Kierownika Projektu.

8.3.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokédt odbioru ostatecznego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowa¢ nastgpujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata

sporzadzona w trakcie realizacji Projektu.

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Projektu i ew. uzupetniajace lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew. PZJ.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ.

Opinig technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréow zataczonych do

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ.

8.  Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robo6t towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia, wodociagowej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen.

9. Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu.

10. Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

11. Sprawozdanie kierownika budowy wraz z o§wiadczeniem o zakonczeniu Robot.

12. Protokoty odbiorow czgsciowych i robot zanikajacych (podlegajacych zakryciu).

Nk wh

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupelniajace bgda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robo6t poprawkowych i Robot uzupetiajacych wyznaczy komisja.
8.4. O0Odbidér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.
9. PODSTAWA PEZATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawceg za jednostke obmiarowa ustalona dla
danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Szczegotowej Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe Robot beda obejmowac:

e Robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

e  Warto$¢ uzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, normatywnych ubytkow i
transportu na Teren Budowy,

e Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

o Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
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e  Podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej
DM 00.00.00

Wykonawca ujmie w cenie kontraktowe;j:

e  koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéow Kontraktu i Wymagan Ogodlnych zawartych w
Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych,

e  projekt organizacji ruchu na czas budowy wraz z urzadzeniem objazdow tymczasowych,

e utrzymanie i likwidacja wybudowanych objazdow / przejazdow i tymczasowej organizacji ruchu,

e  wykonanie i dostarczenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i mapy zasadniczej,

o dostarczenie, instalacjg i utrzymanie tablic informacyjnych,

e  koszty zapewnienia wymaganych ubezpieczen,

oraz wszystkie dodatkowe warunki kontraktowe nie wyszczeg6élnione w kosztorysie.
9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Wykonawca jest zobowiazany do wykonania Projektu Organizacji Ruchu na czas budowy i uzyskanie
zatwierdzenia go przez wlasciwy organ i administratora drogi. Koszty projektu i wykonania Organizacji Ruchu
na czas budowy ponosi Wykonawca. Po stronie Wykonawcy lezy rowniez spelnienie roszczen oséb i
podmiotéow, ktére w zwiazku z wprowadzeniem Organizacji Ruchu na czas budowy i prowadzeniem robot
doznaja jakiegokolwiek uszczerbku.

1. Koszt wybudowania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) Koszt wykonania i zatwierdzenia Projektu Organizacji Ruchu,

b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.

¢) Budowa drog objazdowych, innych urzadzen i obiektow lub remont istniejacych drog w zakresie
dostosowania ich do ruchu objazdowego.

d) Optaty/dzierzawy terenu.

e) Wszelkie odszkodowania zwiazane budowa, eksploatacja i likwidacja czasowej organizacji ruchu, w
tym odszkodowania za wydtuzenie tras pojazdéw komunikacji zbiorowej i czasowe przeniesienie
przystankow,.

f) Przygotowanie terenu.

g) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu.

h) Tymczasowe zabezpieczenie lub przebudowa urzadzen obcych.

2. Koszt Utrzymania objazdow/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet
b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

3. Koszt Likwidacji objazdow/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) Usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania
b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 07-07-1994 - Prawo budowlane (Dz.U.2003.207.2016) z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 27-04-2001 — O odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (DZ.U. 2002 nr 108 poz. 953) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2004r zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia /DZ.U. 2004r Nr 198 p0z.2042/).
Rozporzadzenie MGPiB z 19-12-1994r w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobdw
budowlanych (Dz. U. Nr 10, poz. 48).

Rozporzadzenie MGPiB z 21-02-1995r w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych
oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

Rozporzadzenie MI z 06-02-2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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Rozporzadzenie MI z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz.1126).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163) z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych — tekst jednolity Dz. U. Nr 204 poz. 2086 z 2004 r.

Ustawa prawo ochrony srodowiska — Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 2001 r., nowelizacja z 18-05-2005.

Ustawa prawo o ruchu drogowym z 20-06-1997 — tekst jednolity, Dz. U. Nr 58 poz. 515z 2003 r.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych — Dz. U. Nr 92 poz.881
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D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01 ODTWORZENIE I WYZNACZENIE TRASY I PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Robot zwiazanych z odtworzeniem i wyznaczeniem trasy i punktow wysokosciowych, w ramach budowy
chodnika przy ul. Slaskiej wraz z odwodnieniem i odtworzeniem jezdni na odcinku ul. Chelmskiej od ul.
Odrodzenia w Chetmie Slaskim.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w
p.1.1.

1.3. Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Robdét wymienionych w p.1.1 zwiazanych z
wykonaniem robdt pomiarowych w terenie rOwninnym wraz z wytyczeniem punktow gléwnych i
wysoko$ciowych trasy oraz obstuga geodezyjna realizacji inwestycji, w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacja
Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” p.1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania Robot i ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa
i poleceniami Kierownika Projektu.

Ogolne wymagania Robdt podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.1.5.
2. MATERIAZY
2.1. Ogébélne wymagania dotyczace materiaidw

Ogoélne wymagania dotyczace materialtdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D.00.00.00
»Wymagania ogolne” p.2.

2.2. Rodzaje materialdw

Do stabilizacji punktow osi trasy nalezy uzywac:

e palikow drewnianych lub rurek stalowych - dla punktow zlokalizowanych w poboczach,

e gwozdzi z folig lub prgtow stalowych - dla punktow zlokalizowanych w nawierzchni asfaltowej jezdni i
chodnikow.

Wszystkie elementy uzywane do stabilizacji punktow powinny mie¢ dlugo$¢ dostosowana do aktualnie
panujacych warunkéw atmosferycznych i powinny pozwoli¢ na stabilizacje punktow w sposob okreslony w
niniejszej SST. Ewentualna wymiana punktéw z powodu ich zniszczenia lub warunkéw atmosferycznych nie
moze powodowac roszczen Wykonawcy o dodatkowa zaptate.

Do stabilizacji punktow wysokosciowych - reperéw roboczych (kiedy zajdzie potrzeba ich odtworzenia lub
zaggszczenia), nalezy uzy¢ stupkow betonowych.

Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych budowlach wzdtuz trasy.

Do wyznaczenia przekrojow poprzecznych mozna uzywac palikow drewnianych lub rurek albo prgtow
stalowych.
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Do wykonania opiséw i oznaczen punktow mozna uzywaé farby chloro-kauczukowej w dowolnym kolorze
oprdcz biatego.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” p.3.

Ponadto uzywany sprzgt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i PZJ oraz uzyskaé akceptacj¢ Kierownika
Projektu.

3.2. Sprzet pomiarowy

Roboty pomiarowe nalezy wykona¢ nast¢pujacym sprzg¢tem geodezyjnym gwarantujacym doktadnosci podane w
p.5.:

e teodolity lub tachymetry,

e niwelatory,

o dalmierze,

e tyczki, taty, taSmy stalowe i ruletki,

e  sprzet GPS.

Wszystkie uzywane do Robdt instrumenty geodezyjne powinny by¢ zrektyfikowane oraz posiada¢ wymagane
przepisami szczegélnymi $wiadectwa legalizacji. Doktadno$¢ instrumentdéw powinna zapewnia¢ wykonanie
Robot z zatozona w niniejszej SST doktadnoscia.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” p.4.

4.2. Transport sprzetu i materiaiéw
Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania Robét
Ogolne zasady wykonania Robdt podano w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” p.5.

5.2. 0Ogélny zakres prac pomiarowych

Prace pomiarowe nalezy wykona¢ zgodnie z pkt.1.3. oraz Instrukcjami GUGIK wymienionymi w p.10 niniejszej
SST. Zamawiajacy ma obowiazek przekazaé Wykonawcy dane geodezyjne (zawarte w Dokumentacji
Projektowej) potrzebne do wykonania Robdt wymienionych w p.1.1.

Roboty obejmuja wykonanie:

a) odtworzenia dla potrzeb realizacyjnych:

e  punktow osi trasy,

e punktdow wyznaczajacych mierzone przekroje poprzeczne,

e reperéw roboczych,

b) uzupetnienia osi trasy dodatkowymi punktami, w tym poczatkéw i koncow krzywych przejsciowych i
tukéw kotowych,

c) wyznaczenia przekrojow poprzecznych z wytyczeniem dodatkowych przekrojow wedtug potrzeb,

d) wyznaczenia dodatkowych punktéw osi w rejonie obiektow inzynierskich (mostowych) i zatozenie reperow
roboczych przy tych obiektach,

e) stabilizacji punktow w sposob chroniacy je przed zniszczeniem,

f) pomiaru XYZ wszystkich wyznaczonych punktow,

g) sprawdzenie, odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktéw osnowy geodezyjnej i
ustalenie ich wspotrzednych za pomoca sprzetu GPS, tacznie z ich zgloszeniem do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego,

h) utrzymywanie zastabilizowanych punktow w niezbednym zakresie,

i) aktualizacja zasobu mapowego i osnowy panstwowej w zakresie wynikajacych z przepisow Prawa
Geodezyjnego oraz szczegdlowych ustalen innych SST,
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j)  wykonanie, stabilizacja i aktualizacja osnowy pomiarowej oraz aktualizacja i odtworzenie osnowy
panstwowej, zgodnie z zasadami okre§lonymi w niniejszej SST.

Obowiazujacy uklad odniesienia dla wysokos$ci - Uktad Kronsztadt 86.
5.3. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK i wytycznymi
wymienionymi w p.10.

Podstawa do prowadzenia prac geodezyjnych jest odtworzona i zaktualizowana metodami GPS osnowa
pomiarowa (panstwowa i robocza). Kierownik Projektu moze dopusci¢ okreslenie wspdtrzednych osnowy
metodami poligonizacji z zaznaczaniem odchylek.

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca powinien uzyska¢ dane zawierajace lokalizacjg¢ i wspotrzedne
punktow gltownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegdélowego wytyczenia Robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé¢ Kierownika Projektu o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktow gltownych trasy i (lub) reperéw roboczych. Wykonawca dokona rowniez aktualizacji
rzgdnych osnowy panstwowej we wlasciwym osrodku zasobu geodezyjnego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzg¢dne terenu istotnie roznia si¢ od
rzgdnych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Kierownika Projektu.
Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez
Kierownika Projektu

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczgte przed zaakceptowaniem
wynikow pomiarow przez Kierownika Projektu.

Punkty wierzcholkowe, punkty gtowne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych
oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
Robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce
$wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia Robot, to
zostana one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe nie wymienione w p.5.2. a) + j) konieczne dla prawidlowej realizacji
Robot naleza do obowiazkéw Wykonawcy.

5.4. Sprawdzenie wyznaczenia punktédw giéwnych osi trasy i punktédw
wysokosciowych

Przed przystapieniem do Robot, Wykonawca ma obowiazek wyznaczy¢ i zastabilizowa¢ osnowg pomiarowa.
Rozmieszczenie punktéw osnowy oraz punktow wysokosciowych powinno by¢ takie, aby kazdy punkt
zlokalizowany w obrgbie Robot byl namierzalny co najmniej z dwoch punktéw osnowy poziomej oraz co
najmniej jednego punktu osnowy pionowej, z zalozona doktadno$cia. Ponadto przy kazdym realizowanym
obiekcie inzynierskim powinny by¢ zastabilizowane co najmniej dwa dodatkowe punkty osnowy poziomej i co
najmniej jeden punkt osnowy pionowej, niezaleznie od punktow o ktérych mowa powyze;.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami Robot zwiazanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach
wzdhuz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zalozy¢ w postaci stupkéw
betonowych lub grubych ksztaltownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy repera i jego rzgdnej.
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Doktadno$¢ osnowy realizacyjnej powinna odpowiadaé¢ dokladno$ci osnowy pomiarowej panstwowej II-giej
klasy.

Osnowa realizacyjna powinna by¢ dowigzana co najmniej do dwoch punktow osnowy panstwowej (poziomej i
pionowej) klasy nie nizszej niz II-giej. Przed dowiazaniem osnowy realizacyjnej do osnowy panstwowej
Wykonawca dokona aktualizacji wspotrzednych punktow osnowy panstwowej, do ktorej osnowa realizacyjna
ma by¢ dowiazana.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy rowniez utrzymanie osnowy realizacyjnej w trakcie realizacji Robot, w

okresie gwarancji i rgkojmi. Osnowg realizacyjna nalezy aktualizowacé nie rzadziej niz:

a) w trakcie trwania Robot — co miesiac oraz w przypadku kazdego naruszenia ktéregokolwiek punktu osnowy
poziomej lub pionowej; za naruszenie osnowy uznaje si¢ rowniez uzasadniong obawg Wykonawcy lub
Kierownika Projektu, ze takie naruszenie nastgpito,

b) w okresie gwarancji — wedlug wskazan Kierownika Projektu, lecz nie rzadziej niz co 3 miesiace,

c¢) w okresie rekojmi — wedtug wskazan Kierownika Projektu.

Jakiekolwiek uzupeklienie punktéw osnowy pomiarowej (poziomej i pionowej) lub koniecznos$¢ czestszej
aktualizacji osnowy, niz w okresach granicznych podanych w niniejszej SST nie moze powodowacé roszczen
Wykonawcy o dodatkowa zaptate.

5.5. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowa przy wykorzystaniu osnowy
realizacyjnej i (lub) osnowy panstwowej, ktora zostala zaktualizowana w sposob podany w p. 5.4

Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gléwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze
by¢ wigksze niz 3 cm.

Usunigcie punktow z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca Robot zastapi je
odpowiednimi punktami (palikami) po obu stronach osi, umieszczonych poza granica Robot.

Punkty wyznaczajace o$ trasy na krzywych powinny by¢ wyznaczone na tyle ggsto, aby odleglo$¢ pozioma
pomigdzy styczna z poprzedniego punktu a punktem na krzywej nie przekraczala zatozonej tolerancji
pomiarowej, to jest 3 cm.

5.6. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow na powierzchni
terenu (okreslenie granicy Roboét), zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz w miejscach wymagajacych
uzupelienia dla poprawnego przeprowadzenia Robdt i w miejscach zaakceptowanych przez Kierownika
Projektu.

Do wyznaczania krawedzi nasypoéw i wykopow nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowac w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopow glgbszych niz 1 metr.
Odleglo$¢ migdzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy
drogowej. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnos$cia do 5 mm w stosunku do rzednych niwelety
okres$lonych w Dokumentacji Projektowe;j.

Na odcinkach, na ktérych wystgpuja tuki pionowe odleglo$¢ pomiedzy krzywymi powinny by¢ wyznaczone na
tyle gesto, aby odlegltos¢ pozioma pomigdzy styczna z poprzedniego punktu a punktem na krzywej nie
przekraczata zalozonej tolerancji pomiarowej, to jest 5 mm.

Podczas wykonywania prac remontowych istniejacej nawierzchni, wyznaczenie przekrojow poprzecznych
obejmuje wyznaczenie krawgdzi projektowanych warstw nawierzchni w taki sposob aby przeprowadzane
frezowanie nawierzchni oraz wbudowywanie mieszanki mineralno-asfaltowej umozliwiato wykonanie kolejnych
warstw konstrukcyjnych z zachowaniem wymaganych grubosci oraz spadkow zgodnych z Dokumentacja
Projektowa.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci robdt
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p.6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania Robot geodezyjnych zgodnie z wymogami i doktadnosciami
wymienionymi w punkcie 5.

Roboty objete SST odbiera Kierownik Projektu na podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkicow,
dziennikow pomiarowych i protokotéw wg ogélnych zasad okreslonych pkt 6.1.

7.  OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdbélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” p.7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest dla odtworzenia trasy i punktow wysokosciowych, w zakresie:
e robot pomiarowych dla drég w terenie rowninnym — metr [m],

e  geodezyjnego wytyczenia punktéw gtownych i wysokosciowych trasy — metr [m],

e  obstugi geodezyjnej inwestycji wraz z aktualizacja podktadu mapowego — metr [m],

wyznaczonej sytuacyjnie i wysoko$ciowo oraz zastabilizowanej trasy, tacznie z wykonaniem wszystkich
niezbednych czynno$ci majacych na celu wykonanie i odbior Robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robdét
Ogolne zasady odbioru roboét podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p.8.
8.2. Sposdéb odbioru robdédt

Roboty objete SST odbiera Kierownik Projektu na podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkicow,
dziennikéw pomiarowych i protokotéw. Czynnosci odbioru moga by¢ rozpoczgte po przedstawieniu protokotu
aktualizacji panstwowej osnowy pomiarowe;j.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST podlegaja rozbiodrce i ponownemu wykonaniu
na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie obnizek ceny za niewlasciwa jako$¢ Robot jest niedopuszczalne.

9.  PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogdélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” p.9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Placi sig za jednostki obmiarowe wg p.7.2 odtworzenia trasy i wyznaczenia punktow wysokosciowych.

Cena jednostkowa obejmuje:

e wytyczenie w oparciu o dane projektowe i istniejacy przebieg trasy punktow gtownych trasy tj. poczatkow i
koncow elementdow geometrycznych - krzywych przejsciowych i tukéw kotowych oraz ramp
przechytkowych z ich zastabilizowaniem sytuacyjnym i wysokosciowym,

e wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe miejsc przekrojow poprzecznych zgodnie z Dokumentacja
Projektowa oraz ich zaggszczenie w sposob podany w p.5, oznaczenie pikietazu w sposéb trwaly oraz
odtworzenie uszkodzonych punktow na biezaco do zakonczenia okresu gwarancyjnego,

e  zabezpieczenie wyznaczonych punktow i reperow w celu ich odtworzenia,

e  przeniesienie, odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktow osnowy geodezyjnej i
ustalenie ich wspotrzednych, tacznie z ich zgltoszeniem do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego,

o uzyskanie wszystkich niezbgednych danych z Panstwowego Zasobu Geodezyjnego,

o aktualizacja punktow osnowy panstwowej (poziomej i pionowej) zatwierdzona przez Kierownika Projektu
metoda,
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e wykonanie, zastabilizowanie i utrzymanie w okresie Robot, gwarancji i rgkojmi punktéw osnowy
realizacyjne;j,

o aktualizacja zasobu mapowego i osnowy panstwowej w zakresie wynikajacych z przepisow Prawa
Geodezyjnego oraz szczegdlowych ustalen innych SST,

e  wykonanie wszystkich niezbgdnych czynnoéci okreslonych w niniejszej SST na podstawie szkicow i
dziennikéw pomiardéw geodezyjnych oraz protokétéw kontroli zgodnie z zasadami okre§lonymi w SST
DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”,

e  pozyskanie niezbgdnych materiatow geodezyjnych,

e wykonanie niezbednych zgloszen i innych czynnosci przewidzianych odpowiednimi przepisami,

e inwentaryzacja powykonawcza,

o  zakup i transport materiatow i sprzgtu,

e oznakowanie miejsca Robdt i jego utrzymanie,

e wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robdt objetych niniejsza SST, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa,

o koszt wszelkich odszkodowan dla oso6b i instytucji, zwigzanych z przeprowadzaniem prac pomiarowych, w
tym koszty wej$cia w teren i jego przywrocenie do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.163 z pdzniejszymi zmianami).
Instrukcja techniczna O-1 - Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, 1979.
Instrukcja techniczna G-1 - Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978.
Instrukcja techniczna G-2 - Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983.
Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2 - Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.
Wytyczne techniczne G-3.1 - Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.
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D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.02.01 USUNIECIE DRZEW I KRZEWOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania iodbioru Robdt
zwiazanych z usunigciem drzew i krzewow, w ramach wykonania i odbioru Robot zwiazanych z odtworzeniem
trasy i punktow wysokosciowych, w ramach budowy chodnika przy ul. Slaskiej wraz z odwodnieniem i
odtworzeniem jezdni na odcinku ul. Chetmskiej od ul. Odrodzenia w Chetmie Slaskim.

1.2. Zakres stosowania ST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w
p-1.1.

1.3. Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Robot wymienionych w p. 1.1, zwiazanych z
wycinka oraz karczowaniem pni drzew i krzewdw, o $rednicach i w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacja
Projektowa.

Roboty wykonuje sig¢ na dlugosci realizowanego zadania, w miejscach kolidujacych z projektowanym uktadem
komunikacyjnym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszym SST sa zgodne z obowiazujacymi normami, wytycznymi i okre$leniami
podanymi w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa
i poleceniami Kierownika Projektu. Ogolne wymagania Robot podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”
p-L.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdbélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogoélne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D.00.00.00
»Wymagania ogdlne” p.2.

Do zasypania dotow po wykarczowanych pniach Wykonawca wykorzysta grunt rodzimy pozyskany z wykopow
W pasie drogowym.

Materiat z wycinki stanowi wlasno$¢ Wykonawcy.
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.3.
3.2. Sprzet do usuwania drzew i krzewdw
Uzywany sprzegt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, PZJ i warunkami okreslonymi w p.3.1.

Przewiduje si¢ uzycie nastgpujacego sprzetu:

e  pita motorowa tancuchowa,

e  koparka,

o« dzwig,

o  ciagnik kotowy z osprzgtem do prowadzenia prac zwiazanych z wyrgbem drzew,
e  sprzgt i narze¢dzia rgezne.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.4.
4.2. Transport diuzyc, gatezi i karpiny

Materiat z wycinki Wykonawca przewiezie z miejsca budowy na swoje sktadowisko lub wysypisko za pomoca
m.in. przyczepy dtuzycowej i skrzyniowej lub innego sprzgtu zaproponowanego przez Wykonawcg w PZJ i
zatwierdzonego przez Kierownika Projektu.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p.5.
5.2. Zasady oczyszczania terenu z krzewdw

Roboty zwiazane z usunigciem drzew i krzewow obejmuja wycigcie i wykarczowanie drzew i krzewow oraz
wywiezienie pni, karpiny i galgzi poza teren budowy na wskazane miejsce oraz zasypanie dotow.

Wyjatkowo dopuszcza si¢ ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu, w przypadku gdy
projektowana droga biegnie w terenie niezabudowanym oraz po uzyskaniu zgody Kierownika Projektu..

Teren pod budowe drogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopow i w innych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzewow.

Wycinkg drzew o wlasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywac w tzw. sezonie r¢gbnym, ustalonym
przez Kierownika Projektu.

W miejscach dokopow i tych wykopéw, z ktérych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren
nalezy oczys$ci¢ z roslinno$ci, wykarczowa¢ pnie i usuna¢ korzenie tak, aby zawarto§¢ czesci organicznych w
gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypoéw teren nalezy oczyscic tak, aby czg$ci roslinno$ci nie znajdowaty si¢ na gtebokosci do 60
cm ponizej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.

Roslinnos¢ istniejaca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez Wykonawcg
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktéora ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub
zniszczona przez Wykonawcg, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany
przez Kierownika Projektu i odpowiednie wtadze.

5.3. Usuniecie drzew i krzewdw

Pnie drzew i krzewdw znajdujace si¢ w pasie robot ziemnych, powinny byé wykarczowane, za wyjatkiem

nastgpujacych przypadkow:

a) w obrgbie nasypow - jezeli Srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejaca rzedna terenu w tym miejscu
znajduje si¢ co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy
nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny by¢ §cigte nie wyzej niz 10 cm ponad powierzchnia
terenu. Powyzsze odstgpstwo od ogdlnej zasady, wymagajacej karczowania pni, nie ma zastosowania, jezeli
przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawg nasypu,

b) w obrgbie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajacego si¢ z terenem. W tym przypadku pnie powinny by¢
$cigte rowno z powierzchnia skarpy albo ponizej jej poziomu.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypehi¢ gruntem przydatnym do budowy
nasypow i zaggsci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D.02.03.01. Wykonanie nasypow.

Doty w obrgbie przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem si¢ w nich
wody.

Wykonawca ma obowiazek prowadzenia robot w taki sposéb, aby drzewa przedstawiajace warto$¢ jako materiat
uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracily tej wtasciwosci w czasie robot.

Mtode drzewa i inne ro$liny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z duza ostrozno$cia,
w sposob ktory nie spowoduje trwatych uszkodzen, a nastgpnie zasadzone w odpowiednim gruncie.
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5.4. Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci

Pozostatoéci po usunigtej roslinnosci powinny zosta¢ wywiezione na sktadowisko lub wysypisko Wykonawcy.
Wyjatkowo dopuszcza si¢ inne sposoby zniszczenia tych pozostatosci uzgodnione z Kierownikiem Projektu.

Dopuszcza sig¢ przerobienie gal¢zi na korg drzewna za pomoca specjalistycznego sprzgtu. Sposéb wykonania
powinien odpowiadaé zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostato$ci po przerdbce powinny byé
usunigte przez Wykonawce z terenu budowy.

Jezeli Kierownik Projektu dopusci spalanie roslinnos$ci usunigtej w czasie robot przygotowawczych,
Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby odbyto si¢ ono z zachowaniem wszystkich wymogow bezpieczenstwa i
odpowiednich przepisow przeciwpozarowych. Wszelkie koszty zwiazane z ta czynno$cia obciazaja Wykonawcg.
Zaleca sig stosowanie technologii, umozliwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem matej ilosci dymu, to
jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym doptywem powietrza. Po zakonczeniu
spalania ogien powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlacych sig czgsci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstapienia od spalania lub jego
przerwania, a nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniu innych prac, Wykonawca
powinien usunaé go na wysypisko lub w miejsce tymczasowego skladowania zaakceptowane przez Kierownika
Projektu, w ktéorym bedzie mozliwe dalsze spalanie.

Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usunigte przez Wykonawcg z terenu budowy na wysypisko. Pozostatosci
po spaleniu nie moga by¢ zakopywane.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” p.6.
6.2. Kontrola robdét przy usuwaniu drzew i krzewdw

Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania Robdt zgodnie z p.5 oraz zaggszczenia zgodnie z wymaganiami
SST D.02.03.01.

7.  OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdbélne zasady obmiaru robdét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa sa dla wycigtych i wykarczowanych:
e drzew — sztuki [szt.] — w rozbiciu na $rednice,
e  krzewow — hektary [ha].

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” p.8.
8.2. Odbiér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Roboty objgte niniejszym SST podlegaja zasadom odbioru Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST podlegaja niezbgdnym poprawkom w zakresie
ustalonym z Kierownikiem Projektu, na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie obnizek ceny za niewlasciwa
jakos$¢ Robot jest niedopuszczalne.

9.  PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogdélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00 Wymagania ogdlne p.9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawg ptatnosci stanowi jednostka obmiarowa wg p.7.2. Cena jednostkowa obejmuje:
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e  wyznaczenie drzew i krzewOw przeznaczonych do wycinki,

e  wycinke drzew,

e  obcigcie z pni galezi i wierzchotkow,

e pocigcie pni na odcinki 2 + 5 m,

e  karczowanie korzeni,

e  wycinke krzewow,

o  zaladunek i transport korzeni, galezi, krzewow oraz pozostato$ci po wycince na sktadowisko lub wysypisko
Wykonawcy,

e zniszczenie pozostatosci po usunigtej roslinnosci wraz z odwiezieniem resztek na wysypisko Wykonawcy,

e  zasypanie dolow po karczowaniu wraz z zaggszczeniem gruntu,

e oznakowanie i zabezpieczenie Roboét oraz jego utrzymanie,

e uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot,

e  wykonanie innych czynnosci niezbgdnych do realizacji Robdt objgtych niniejsza SST, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU SR. GR. 1l5cm

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Robot zwiazanych ze zdjeciem warstwy humusu, w ramach budowy chodnika przy ul. Slaskiej wraz z
odwodnieniem i odtworzeniem jezdni na odcinku ul. Chetmskiej od ul. Odrodzenia w Chetmie Slaskim.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych
wp. 1.1

1.3. Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Rob6t wymienionych w p.1.1, zwiazanych ze
zdjeciem humusu na $rednia glgbokos$¢ 15cm, w miejscach zalegania pod projektowanymi elementami trasy, w
lokalizacjach zgodnych z Dokumentacja Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogélne” p.1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa i poleceniami
Kierownika Projektu.

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” p.1.5.
2. MATERIAZY
2.1. Ogdbélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST DM.00.00.00
»Wymagania ogdlne” p.2.

2.2. Rodzaj materiaiédw
Materiaty nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogébélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.3.
3.2. Sprzet do zdjecia humusu

Uzywany sprzg¢t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy przedstawiona w PZJ i zaakceptowana przez
Kierownika Projektu.

Roboty zwiazane ze zdjeciem humusu nalezy wykonywaé mechanicznie (rowniarka, tadowarka, koparka) i/lub
recznie.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.4.
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4.2. Transport humusu

Humus mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w sposdb nie powodujacy zanieczyszczenia terenu
budowy i drog transportowych.

Przewiduje sig¢ transport zdjgtego humusu wykazujacego cechy przydatnosci do umocnienia zgodnie z SST
D.06.01.01, w ilo$ciach niezbgdnych do wykorzystania, na sktadowisko przyobiecktowe Wykonawcy.

Nadmiar humusu stanowi wilasno§¢ Zamawiajacego i powinien zosta¢ wywieziony na miejsce przez niego
wskazane.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” p.5.
5.2. Zdjecie warstwy humusu

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bgdzie wykonywane usunigcie humusu.

Humus nalezy zdja¢ na glgbokos¢ 15cm. W miejscach, gdzie warstwa humusu jest grubsza niz powyzej
zatozona, nalezy ja zdjac na petna glgbokos¢ zalegania.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca skladowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, zaggszczaniem, najezdzaniem
przez pojazdy.

Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby uniknaé
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p.6.
6.2. Kontrola usuniecia humusu

Sprawdzenie = jakosci Robot polega na  wizualnej ocenie kompletnosci  usunigcia  humusu
z powierzchni objetych Robotami.

7.  OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdbélne zasady obmiaru robdét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” p.7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest dla:
o  zdjecia warstwy humusu ér. gr. 15cm — metr kwadratowy [m?].

8.  ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robdét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” p.S8.
8.2. Sposéb odbioru robét

Odbioru wykonanego zdjecia humusu dokonuje Kierownik Projektu na budowie na ogdlnych zasadach odbioru
okreslonych w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne” p.8 jak dla Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST podlegaja ponownemu wykonaniu na koszt i
staraniem Wykonawcy. Nie przewiduje si¢ stosowania obnizek ceny za niewlasciwa jakos¢ Robot.
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9. WARUNKI PEATNOSCI
9.1. Ogdélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” p.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi si¢ za jednostke obmiarowa wg p.7.2 zdjecia humusu zgodnie z obmiarem, po odbiorze Robdt. Cena
jednostkowa obejmuje:

rgczne i mechaniczne zdjgecie humusu w warstwie $r. gr. 15cm, a w miejscach gdzie wymagane - na peing
glebokos¢ jego zalegania,

zatadunek i transport przydatnego humusu na sktadowisko przyobiektowe Wykonawcy,

odwoz nieprzydatnego humusu na wskazane przez Zamawiajacego,

utrzymanie odktadu w niezb¢dnym zakresie,

biezace oczyszczanie drog dojazdowych z resztek przewozonego humusu nanoszonego kotami pojazdow,
przygotowanie odktadu do sktadowania humusu i rekultywacja terenu po likwidacji odktadu,

oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie,

wykonanie niezbednych pomiarow, prob i sprawdzen,

wykonanie innych czynnosci niezbgdnych do realizacji Robdt objetych niniejsza SST, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG I ULIC

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Roboét zwiazanych z rozbiorka elementow drog i ulic, w ramach budowy chodnika przy ul. Slaskiej wraz z
odwodnieniem i odtworzeniem jezdni na odcinku ul. Chetmskiej od ul. Odrodzenia w Chetmie Slaskim.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Robét wymienionych wp.1.1. i obejmuja
rozbiorke, zatadunek gruzu i jego odwdz na miejsce sktadowania i koszty utylizacji, nastepujacych elementdéw i
warstw konstrukcji nawierzchni:

e nawierzchni bitumicznej §r. gr. S5cm, 7cm i 8cm,

e  podbudowy tluczniowej gr. 15cm, 23cm, 30cm i 55cm,

e nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm,

e nawierzchni z kostki granitowej gr. 9cm,

e nawierzchni z plyt chodnikowych betonowych 50x50x7cm,

e nawierzchni z ptyt chodnikowych betonowych 35x35x5cm,

e nawierzchni zwirowej gr. 15cm,

e umocnienia skarp rowu ptytami typu Jomb,

e  plytek betonowych 50x50x7cm,

e umocnienia rowu korytkami typu U,

e umocnienia rowu $ciekami korytkowymi,

e nawierzchni z ptyt drogowych gr. 15cm,

e  kraweznika betonowego 15x30cm,

e  obrzezy betonowych 8x30cm,

e  studni wpustowych betonowych @ 500cm,

e  przepustow rurowych betonowych @ 300mm, @ 400mm i @ 500mm,

w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacja Projektowa.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi Polskimi Normami i
okresleniami podanymi w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” p.1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows i
poleceniami Kierownika Projektu.

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.1.5.
2. MATERIAZY
2.1. Ogébélne wymagania dotyczace materiaidw

Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST DM.00.00.00
»Wymagania ogolne” p.2.

2.2. Rodzaje materialdw

Wszystkie materialy z rozbiorek stanowia wiasnos¢ Wykonawcy i powinny zostaé wywiezione na jego
sktadowisko lub wysypisko. Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowej pozytki wynikajace z pozyskania
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materiatdéw rozbidrkowych. Materiaty nie uszkodzone, dobre jakosciowo, spelniajace wymagania odpowiednich
SST, moga zosta¢ ponownie wbudowane po zatwierdzeniu przez Kierownika Projektu.

3. SPRZET
3.1. Ogébélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogodlne” p.3.
3.2. Sprzet do rozbidrki

Uzywany sprze¢t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, warunkami Kontraktu oraz PZJ opracowanym przez
Wykonawce i zatwierdzonym przez Kierownika Projektu.

3.2.1. Do wszystkich rozbiorek zaleca si¢ uzy¢ m.in. nast¢pujacego sprzgtu:
e sprz¢t pomiarowy,

e koparki,
e  tadowarki,
o dzwigi,

e  spycharki,
e  zageszczarki,
e  sprzet reczny.

3.2.2. Do rozbiorki nawierzchni bitumicznej oraz z ptyt drogowych zaleca si¢ stosowaé dodatkowo:
e  pita spalinowa,

e  cysterna z woda,

e miot pneumatyczny ze sprezarka lub mlot spalinowy,

e osprzet dtubakowy do koparki.

3.2.3. Dlarozbiorki podbudowy tluczniowej i nawierzchni zwirowej zaleca sig stosowa¢ dodatkowo:
e  spycharka,

e rowniarka,

e  koparka,

o  ladowarka.

3.2.4.Do rozbiorki nawierzchni z kostki brukowej betonowej i granitowej oraz innych elementéw z
prefabrykatow betonowych (kraweznik, obrzeze, plyty chodnikowe, elementy umocnienia rowu), zaleca si¢
stosowa¢ dodatkowo:

e  sprezarka spalinowa z mlotem pneumatycznym lub mtot spalinowy,

e  koparka, fadowarka,

o« dzwig,

e  rowniarka lub spycharka.

3.2.5. Do rozbiorki przepustow wraz ze Sciankami czolowymi oraz studni wpustowych, zaleca si¢ stosowac
dodatkowo:

e  sprezarka spalinowa z mtotem pneumatycznym lub mlot spalinowy,

e  pila spalinowa,

o  koparka, tadowarka,

o dzwig.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” p.4.
4.2. Transport materiaildédw z rozbidrki

Do transportu nalezy wykorzysta¢ srodki transportowe zgodne z oferta Wykonawcy, warunkami Kontraktu oraz
PZJ opracowanym przez Wykonawcg i zatwierdzonym przez Kierownika Projektu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania Robét
Ogolne zasady wykonania Robdt podano w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” p.5.
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5.2. Wykonanie Robét rozbidérkowych

Roboty rozbidérkowe elementoéw drog i ulic obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w p.1.3 zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub wskazaniami Kierownika Projektu.

Decyzj¢ o ewentualnym zakwalifikowaniu materiatu z rozbiorki do ponownego wbudowania, po spehieniu
odpowiednich wymagan, podejmuje Kierownik Projektu. Wszystkie elementy mozliwe do powtdérnego
wykorzystania powinny by¢ rozbierane bez powodowania uszkodzen.

Materiaty uzyskane z rozbiérek Wykonawca powinien przewiez¢ na odpowiednie miejsce sktadowania, zaleznie
od wlasno$ci oraz mozliwosci ponownego wykorzystania.

Doty (wykopy) powstale po rozbidrce elementow drdg, stupdw, znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z
Dokumentacja Projektowa bgda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W
szczegblnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopdéw drogowych nalezy wypelni¢ warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zaggsci¢ do uzyskania wskaznika zaggszczenia I >
0,97.

Zatadunek gruzu na $rodki transportu nalezy prowadzi¢ za pomoca koparki lub tadowarki. W trakcie przewozu
gruzu Wykonawca ma obowiazek biezacego utrzymania w czystosci drog transportowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” p.6.
6.2. Kontrola jakosci robét rozbidérkowych

Kontrola jakosci Robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych Robot rozbidrkowych oraz
wywozu gruzu z miejsca budowy, jak rowniez sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do
powtdrnego wykorzystania.

Zaggszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doty po usunigtych elementach powinno spelnia¢ wymagania
okreslone w p.5.2 niniejszej SST.

7.  OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdbélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” p.7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Obmiaru Robét dokonuje si¢ na budowie.

Jednostka obmiaru Robot zwiazanych z rozbiorka, zatadunkiem, odwozem i utylizacja elementow drog i ulic jest
dla rozbiorki:

«  nawierzchni bitumicznej $r. gr. 5cm, 7em i 8cm — metr kwadratowy [m?],

o podbudowy thiczniowej gr. 15cm, 23cm, 30cm i 55¢m — metr kwadratowy [m?],

«  nawierzchni z kostki betonowej gr. Scm — metr kwadratowy [m?],

e nawierzchni z kostki granitowej gr. 9cm — metr kwadratowy [m?],

«  nawierzchni z plyt chodnikowych betonowych 50x50x7cm — metr kwadratowy [m?],
«  nawierzchni z ptyt chodnikowych betonowych 35x35x5cm — metr kwadratowy [m?],
e nawierzchni zwirowej gr. 15cm — metr kwadratowy [m?],

o umocnienia skarp rowu ptytami typu Jomb — metr kwadratowy [m?],

e plytek betonowych 50x50x7cm — metr kwadratowy [m?],

«  umocnienia rowu korytkami typu U — metr kwadratowy [m’],

«  umocnienia rowu $ciekami korytkowymi — metr kwadratowy [m?],

«  nawierzchni z ptyt drogowych gr. 15¢cm — metr kwadratowy [m?],

o  kraweznika betonowego 15x30cm — metr [m],

e  obrzezy betonowych 8x30cm — metr [m],

o studni wpustowych betonowych @ 500cm — sztuka [szt.],

e przepustdw rurowych betonowych @ 300mm, @ 400mm i @ 500mm — metr [m].
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8.  ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.8.
8.2. Sposéb odbioru robét

Odbioru wykonanych Robét rozbidorkowych dokonuje Kierownik Projektu na budowie na ogdlnych zasadach
odbioru jak dla Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST podlegaja niezbgdnym poprawkom, w zakresie
ustalonym przez Kierownika Projektu, na koszt i staraniem Wykonawcy. Nie przewiduje si¢ stosowania obnizek
ceny za niewlasciwa jako$¢ Robot.

9. PODSTAWA PEZATNOSCI
9.1. Ogdélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” p.9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa za jednostkg obmiarowa wg p.7.2 dokonanego obmiaru i odbioru.
Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowej pozytki wynikajace z pozyskania materiatéw rozbiorkowych.

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie wszystkich niezbgdnych czynno$ci majacych na celu zrealizowanie
Robot okreslonych w Dokumentacji Projektowej. W szczegolnosci zakres Robot powinien obejmowacé wszystkie
roboty niezbg¢dne do prawidlowego wykonania zakresu przewidzianego w Dokumentacji Projektowej, facznie z
Robotami, ktore nie zostaly zinwentaryzowane i nie zostaty ujgte w przedmiarze Robét.

W szczegolnosei cena jednostkowa wykonania Robot obejmuje:

9.2.1. Dla wszystkich rozbiorek

e wyznaczenie Robot w terenie,

o  zaladunek i odwoz na wlasciwe wysypisko lub sktadowisko,

o koszty wysypiska, utylizacji, sktadowania, rekultywacji,

o  koszty biezacego oczyszczania nawierzchni drég dojazdowych do wysypiska lub skladowiska,

o koszty kwalifikacji materiatu z rozbiorki do ponownego wykorzystania,

e  koszty pozyskania, oczyszczenia i przewozu na sktadowisko przyobiektowe materialdéw przewidzianych do
ponownego wbudowania,

e  wyrdwnanie podloza i uporzadkowanie terenu z zaggszczeniem gruntu,

e oznakowanie miejsca Robdt i jego utrzymanie,

e wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiarow, prob i sprawdzen,

e  wykonanie innych czynnosci niezbgdnych do realizacji Robdt objgtych niniejsza SST, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

9.2.2. Dlarozbiorek nawierzchni z betonu asfaltowego i ptyt drogowych betonowych:
e cigcie krawgdzi pila spalinowa

e  rozkucie i zerwanie nawierzchni,

e ewentualne powtdrne wyrownanie krawedzi w wypadku jej uszkodzenia,

e  zebranie warstwy mechanicznie i r¢cznie z utozeniem w stosy wg rodzajow.

9.2.3. Dlarozbiorki podbudowy tluczniowej oraz nawierzchni zwirowe;j:
e oczyszczenie warstwy z resztek po rozbidrce nawierzchni bitumiczne;,
e rozkucie i zerwanie warstwy,

e  zebranie warstwy mechanicznie i r¢cznie,

o  skladowanie w pryzmach wg rodzajow.

9.2.4.Dla rozbiorki nawierzchni z kostek betonowych i granitowych oraz elementéw z prefabrykatow
betonowych (krawgznikoéw, obrzezy, plytek chodnikowych, elementéw umocnienia rowu):

o odkopanie kostek, krawgznikow i innych prefabrykatow wraz z wyjgciem i oczyszczeniem,

o ewentualne rozkucie przepustow wraz ze §ciankami czotowymi,

e demontaz rur przepustow,

e  zerwanie podsypek i taw,

o ulozenie prefabrykatow w stosy a gruzu w pryzmy.
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9.2.5. Dlarozbiorki przepustow betonowych wraz ze $ciankami czolowymi oraz studni wpustowych:
e odkopanie przepustow i studni,

e demontaz wpustu studni,

e demontaz i wyjgcie rur betonowych wraz z ich oczyszczeniem,

o  rozkucie $cianek czotowych przepustow oraz ewentualnie w miarg potrzeby rur przepustu i studni,
e  zerwanie podsypek i taw,

e  ulozenie prefabrykatéw w stosy, a gruzu w pryzmy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 27-04-2001 — O odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628) wraz z pdézniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27-09-2001, w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz.
1206).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28-05-2002, w sprawie listy rodzajow odpadow, ktére posiadacz
odpadoéw moze przekaza¢ osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie bgdacym przedsigbiorcami,
do wykorzystania na ich wtasne potrzeby (Dz. U. Nr 74, poz. 686).
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D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-IV KAT.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Robot zwigzanych z wykonaniem wykopéw w gruntach I — IV kat., w ramach budowy chodnika przy ul. Slaskiej
wraz z odwodnieniem i odtworzeniem jezdni na odcinku ul. Chetmskiej od ul. Odrodzenia w Chetmie Slaskim.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych
wp. 1.1

1.3. Zakres Robdét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Rob6t wymienionych w p.1.1, zwiazanych z
wykonaniem wykopoéw w gruntach nieskalistych, w ramach calego projektowanego zadania, jako:

e wykopow ujetych w tabeli robot ziemnych,

e wykopow dla budowy przepustow @400 mm pod zjazdami,

e wykopow dla budowy przepustoéw @600 mm pod korona drogi,

zgodnie z tabela robot ziemnych, w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacja Projektowa.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi normami i okre$leniami podanymi w ST
D.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” p.1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i
poleceniami Kierownika Projektu.

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” p.1.5.
2. MATERIAZY
2.1. Ogdbélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogoélne wymagania dotyczace materialdow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D.00.00.00
»Wymagania ogdlne” p.2.

2.2. Zasady wykorzystania gruntéw

Nie przewiduje si¢ wykorzystania gruntow z wykopu do ponownego wbudowania w nasypy. Grunt z wykopow
stanowi wlasnos¢ Zamawiajacego i nalezy wywiez¢ go na miejsce przez niego wskazane. Wykonawca poniesie
wszelkie koszty zwiazane z organizacja, eksploatacja i rekultywacja wysypiska wraz z niezbednymi optatami.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogodlne” p.3.
3.2. Sprzet do robdét ziemnych

Uzywany sprz¢t powinien ponadto by¢ zgodny z warunkami Kontraktu oraz oferta Wykonawcy przedstawiona
w PZJ i zaakceptowana przez Kierownika Projektu.

Przy wykonywaniu Robdt zaleca si¢ aby Wykonawca dysponowal ponizszym sprzetem:
e  koparka,

e  roéwniarka,

e  spycharka,
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e sprze¢t do zaggszczania — dobrany odpowiednio do robot,

e sprzet do robot recznych,

e sprz¢t do odwodnienia wykopow zgodnie z technologia Wykonawcy, pozwalajacy na odwodnienie
wykopow dla wykonywania Robot ponizej zwierciadta wody gruntowe;.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” p.4.
4.2. Transport gruntéw

Grunty pozyskane z wykopow nalezy odwiez¢ na wysypisko Zamawiajacego. Zwigkszenie odlegtosci transportu
ponad wielkosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy dotyczacych dodatkowej zaptaty za
transport.

Jako $rodki transportowe mozna uzy¢ samochody samowytadowcze, samochody skrzyniowe, inne zgodne z
warunkami Kontraktu oraz przedstawione przez Wykonawce w PZJ i zatwierdzone przez Kierownika Projektu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.5.

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane wykopy.

5.2. Wykonanie wykopoéw

Wykonanie wykopu polega na wybraniu gruntu do odpowiedniej glebokosci, wyprofilowaniu powierzchni dna
wykopu do wymaganego spadku oraz zageszczenie gruntu do wymaganych parametrow.

Zageszczenie dna wykopu nalezy kontrolowa¢ wg normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z BN-
77/8931-12 lub dla gruntéw gruboziarnistych ptyta VSS zgodnie z PN-S-02205.

Po wykonaniu wykopow Wykonawca dokona zabezpieczenia wykopdéw przed przedostawaniem si¢ do niego
wody (opadowej i gruntowej). Wykonawca bedzie wlasnym staraniem utrzymywal system odwodnienia przez
caly niezbgdny czas. Jezeli nastapi zawilgocenie gruntu w wykopie, to dodatkowe naprawy Wykonawca wykona
na wiasny koszt.

Wilgotno$¢ gruntu w wykopie przy zaggszczeniu nie powinna rozni¢ si¢ od wilgotnosci optymalne;j:
e w gruntach niespoistych +2%,
e  w gruntach mato i $rednio spoistych  + 0% i -2%,

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone dno wykopu ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystapieniem do
dalszych Robot nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia lub uzy¢ srodkow zaakceptowanych przez
Kierownika Projektu i Projektanta.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania Robot
ziemnych, zaleca si¢ postgpowanie z wykopem w kierunku podnoszenia si¢ niwelety. Wykonawca przedstawi do
akceptacji Kierownika Projektu przewidywany sposdéb odwodnienia wykopow oraz sprzet do tego przewidziany.
Akceptacja odwodnienia przez Kierownika Projektu nie wylacza odpowiedzialnosci Wykonawcy za
doprowadzenie gruntu do wilgotno$ci optymalne;j.

Sposob 1 kolejnosé realizacji wykopow musi uwzgledniaé etapowanie Robét i ich postgp w pozostatych
elementach Roboét i branzach. Niedopuszczalne jest wykonywanie wykopow z wyprzedzeniem powodujacym
utrudnienia w realizacji innych Robot lub w sposdb powodujacy zagrozenie ruchu pieszego lub kotowego.

Warunkiem rozpoczgcia wykopow ponizej zwierciadta wody gruntowej, jest obnizenie tego zwierciadta do
poziomu umozliwiajacego wykonywanie Robot.

Wykopy nalezy wykonywa¢ w sposob zapewniajacy stateczno$¢ oparcia obiektow sasiednich oraz skarp
wykopu. W przypadkach watpliwych Wykonawca jest zobowigzany do wykonania obliczenia stateczno$ci skarp
oraz zabezpieczenia obiektow sasiednich. Obliczenia te podlegaja sprawdzeniu przez Kierownika Projektu oraz
Projektanta.
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Jakiekolwiek uszkodzenia obiektow sasiednich oraz wykonanych skarp wykopu na skutek obsunigcia si¢ gruntu,
Wykonawca usunie wlasnym staraniem.

Grunty z wykopoéw nalezy przewozi¢ w sposéb uniemozliwiajacy wysypywanie si¢ przewozonego materiatu na
droge lub nanoszenie gruntu na kolach samochodéw na drogi dojazdowe. W wypadku wystapienia
zanieczyszczania drég dojazdowych przewozonym materialem Wykonawca podejmie §rodki w celu uprzatnigcia
materiatu oraz uniemozliwienia dalszego zanieczyszczania drog lub poniesie koszty tych czynnosci wykonanych
przez odpowiednie stuzby lub innych Wykonawcow wskazanych przez Kierownika Projektu.

5.3. Wymagania dla wykonanych wykopdéw
Wykopy nalezy wykonywac¢ z zachowaniem ponizszych wymagan.

5.3.1. Gdy dno wykopu stanowi bezposrednie koryto pod konstrukcj¢ nawierzchni parametry geometryczne
gotowego wykopu powinny by¢ zgodne z ponizszymi zapisami:

Nierowno$¢ powierzchni wyprofilowanego i zaggszczonego podtoza, mierzona tata 3m +3cm
Pochylenie poprzeczne powierzchni, mierzone fata 3m i poziomica elektroniczna +0,5%
Niweleta powierzchni, roznica w stosunku do projektowanych rzgdnych +1lcm,-3cm
Odchylenie osi korpusu drogowego + 10 cm
Szerokos¢ koryta +10 cm

Pomiary nalezy dokonywaé tasma, szablonem, niwelatorem, tata 3m i poziomica elektroniczna, z ponizsza
czgstotliwoscia:

e ¢c0200m —w punktach gtéwnych tuku i na prostych,

e ¢c0100m —natukach o promieniu R > 100 m,

e co50m — na tukach o promieniu R < 100 m oraz w miejscach, ktore budza watpliwosci,

o w punktach charakterystycznych — w przypadku wyst¢gpowania koryta nie liniowego.

5.3.2.Gdy dno wykopu stanowi poditoze pod ulozenie przepustow powinny zosta¢ spetnione ponizsze
warunki:
nieréwnosci podtuzne dna wykopu mierzone tata dtugosci 3m nie moga by¢ wigksze niz + Scm;
pochylenie podtuzne dna wykopu nie rézniace si¢ od zatozonego o wigcej niz £ 0,5 %;
roznica w stosunku do projektowanych rzgdnych dna wykopu nie moze przekracza¢ + lcm, - 3cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p.6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

Sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
SST oraz w Dokumentacji Projektowe;.

W czasie kontroli szczegdlna uwagg nalezy zwrocic na:

a) odspajanie gruntdw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci;

b) zapewnienie statecznosci skarp;

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania Robot i po ich zakonczeniu;

d) doktadno$¢ wykonania wykopow;

e) zaggeszczenie i no§nos¢ gruntu w wykopie;

f) biezace oczyszczania nawierzchni jezdni z zanieczyszczen nanoszonych samochodami przewozacymi

grunt.
Tab. 1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6w wykonanych robdt ziemnych
Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 | Rzgdne powierzchni dna wykopu Pomiar tasma, szablonem, tata o dlugos$ci 3 m i poziomica lub
’ Rownos¢ powierzchni dna wykopu pod niwelatorem:

konstrukcje¢ nawierzchni - w punktach gléwnych tuku, na prostych - w odstgpach co 200m,
3 Pochylenie poprzeczne powierzchni dna |- natukach o R =100 m - co 100 m,

wykopu pod konstrukcjg naw. - na lukach o R < 100 m oraz w miejscach, ktore budza watpliwosci - co
4 | Pochylenie skarp 50 m,
5 | Rowno$¢ skarp - przy wykopach nieliniowych, miejscowych (zatoki, zjazdy, przepusty
6 | Szeroko$¢ rowow itp.) — w punktach charakterystycznych
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7 | Rzgdne profilu dna rowu

Badanie wskaznika zaggszczenia i
nosnosci

wg p.6.2.1

Wymagania dotyczace doktadnosci wykonania wykopow podano w p.5.3.
6.2.1.Czestotliwosé badan wskaznika zageszczenia i nosnosci

W przypadku gdy wykop stanowi podtoze pod konstrukcje nawierzchni: 1 badanie na 1000 m?* podtoza wykopu, lecz
nie mniej niz 2 badania na dzienng dziatke (dla danego rodzaju podtoza).

W przypadku gdy wykop stanowi podtoze pod przepusty: 1x / przepust,
6.3. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu

Bezposrednio po profilowaniu dna wykopu nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania. Zaggszczanie nalezy
kontynuowa¢ do osiagnigcia wymaganego wskaznika zageszczenia lub odksztatcenia.

Wskaznik zaggszczenia I; nalezy okre$laé w porownaniu do wynikéw otrzymanych wg normalnej proby
Proctora, zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadkach gdy w dnie wykopu wystgpuja grunty, dla ktoérych
okreslenie wskaznika zaggszczenia jest trudne, do badania mozna wykorzysta¢ ptytg statyczna typu VSS, wg
PN-S-02205:1998.

Badanie no$nosci dna wykopu pod przepusty mozna przeprowadza¢ metodami alternatywnymi, np. lekka ptyta
do obciazen dynamicznych @300mm, poprzez okreslenie dynamicznego modutu odksztalcenia Ev. Wartos¢ E,
okresla si¢ poprzez przeliczenie parametru Ev z wykorzystaniem stosownych dla gruntu w wykopie
wspotczynnikéw korelacyjnych.

Badanie plyta statyczna modutu odksztatcenia oraz wskaznika odksztatcenia polega na statycznym obciazaniu
gruntu plyta o $rednicy D=300mm, stopniowo co 0,05 MPa. Koncowe obciazenie doprowadza si¢ do wartosci
rownej 0,25 MPa (wg PN-S-02205:1998).

Moduty odksztalcenia pierwotny E; i wtérny E,, odpowiadajace przyrostowi osiadan wywotanemu przyrostem
obciazenia jednostkowego w zakresie od 0,05 do 0,15 MPa, obliczamy na podstawie wzoru:

E, E,=%D (Ap/As)  [MPa]

gdzie:
D - §rednica ptyty (D=300), mm
Ap - roznica naciskow (Ap=0,10), MPa
As - przyrost osiadan odpowiadajacy réznicy naciskow, mm

Wartosci wskaznika zaggszczenia [ lub wskaznika odksztalcenia I, = E, /E;, oraz wartosci wtérnego modutu
odksztalcenia £, powinny odpowiada¢ parametrom podanym w Tabeli 2.

Tab. 2. Wymagania dla wskaznika zaggszczenia, wskaznika odksztatcenia i no$no$ci

Rodzaj wykopu Is Io E,
Dno wykopu jako podtoze pod przepusty:
- dno wykopu na glebokosci do l,gm oq powierzchni robot > 097 < 2.50 nie bada sie
ziemnych (spodu warstwy wzmacniajacej)
- d,no Wykopu na glgbokosci wigkszej niz .1,21?1 od powierzchni > 0.95 < 2.50 nie bada sie
robdt ziemnych (spodu warstwy wzmacniajacej)
Dno wykopu jako podtoze pod konstrukcjg drogi >1,00 <2,20 >60"/80% MPa

D dla gruntéw spoistych w podiozu

?  dla gruntéw niespoistych w podtozu

Jezeli wartosci wskaznika zaggszczenia nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie zaggszczanie gruntéw
rodzimych, to nalezy podja¢ s$rodki w celu ulepszenia gruntu w wykopie, umozliwiajacego uzyskanie
wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia (Z,, I,). Mozliwe do zastosowania $rodki proponuje Wykonawca i
przedstawia do akceptacji Kierownikowi Projektu i Projektanta.

Wyniki kontroli zaggszczenia i nos$nosci gruntu w wykopie Wykonawca powinien wpisywac¢ do dokumentow
laboratoryjnych. Uzyskanie prawidlowych wynikow zaggszczenia oraz nos$nosci konkretnej warstwy w wykopie
powinno by¢ potwierdzone przez Kierownika Projektu wpisem w dzienniku budowy.
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6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie Roboty, ktére wykazuja wigksze odchylenia wymagan od okreslonych w punktach 5 i 6 niniejszej
SST podlegaja rozbidrce oraz powinny by¢ wykonane ponownie na koszt i staraniem Wykonawcy.

Nie przewiduje si¢ stosowania obnizek ceny za niewlasciwa jakos¢ Robot.
7.  OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdbélne zasady obmiaru robdét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa wykopow wykonanych w gruntach I — IV kat jest metr sze$cienny [m’].
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robdét
Ogolne zasady odbioru roboét podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p.8.
8.2. Sposdéb odbioru robdédt

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami SST jezeli
wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymogami.

W przypadku niezgodnoséci cho¢ jednego elementu Robot z wymaganiami, roboty ziemne uznaje si¢ za
wykonane niezgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST. Wykonawca zobowiazany jest do ich naprawy na
wlasny koszt i wlasnym staraniem. Technologia naprawy musi by¢ uzgodniona z Kierownikiem Projektu i
Projektantem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogdélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” p.9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sig za jednostkg obmiarowa wg p.7.2 wykonanego wykopu na podstawie obmiaru i oceny jakosci Robot w
oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa jest ceng usredniona dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:

e  prace pomiarowe i przygotowawcze,

e  wykonanie wykopu,

e odwiezienie gruntu z wykopow na skladowisko lub wysypisko Zamawiajacego, tacznie z kosztami
organizacji, eksploatacji i rekultywacji wysypiska i niezbednymi oplatami,

o  profilowanie i zaggszczenie dna wykopu zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

o ewentualne wykonanie obliczen statecznosci skarp wykopu w sytuacjach przewidzianych niniejsza SST,

e  zabezpieczenie skarp wykopu w sposob okre§lony przez Wykonawce na zasadach wg p.5 oraz we
wszelkich niezbednych przypadkach (deskowania state lub przesuwne, albo inne sposoby okreslone przez
Wykonawce w PZJ),

o usunigcie wszelkich uszkodzen obiektow powstatych na skutek wykopow, w tym wykonanych skarp
wykopu,

e odwodnienie wykopu na czas niezbgdny do jego wykonania i utrzymania,

e  doprowadzenie do wlasciwej wilgotnosci dna wykopu w wypadku nadmiernego nawilgocenia,

o koszty ulepszenia gruntu w wykopie w sytuacjach przewidzianych w p.6.3,

e  biezace utrzymanie w czystosci nawierzchni jezdni - usuwanie zanieczyszczen nanoszonych samochodami
przewozacymi grunt,

e  wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw, préb i sprawdzen,

o oznakowanie i zabezpieczenie Robot i jego utrzymanie,

e  wykonanie innych czynnosci niezbgdnych do realizacji Robdt objgtych niniejsza SST, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

10.2. Inne dokumenty
Dz. U. Nr 62, poz. 628, Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
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D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D.02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Robot zwigzanych z wykonaniem nasypow, w ramach budowy chodnika przy ul. Slaskiej wraz z odwodnieniem
i odtworzeniem jezdni na odcinku ul. Chetmskiej od ul. Odrodzenia w Chetmie Slaskim.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych
wp. 1.1

1.3. Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Robot wymienionych wp.1.1 i obejmuja
wykonanie nasypow dla catosci przedmiotowego zadania:

e  przewidzianych tabela roboét ziemnych,

e  jako zasypka pobocza,

e  jako wypelnienie nasypu pod chodnik,

w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacja Projektowa.

Nasypy wykonuje si¢ z gruntow pozyskanych przez Wykonawce z dokopu spetniajacych wymagania niniejszej
ST i zatwierdzonych przez Kierownika Projektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z polskimi normami, Dokumentacja Projektowq oraz definicjami
zawartymi w ST DM.00.00.00.”Wymagania ogoélne” p.1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa i
poleceniami Kierownika Projektu.

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” p.1.5.
2. MATERIAZY
2.1. Ogdbélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D.00.00.00. p.2.
2.2. Grunty i materiaty do nasypéw

Dopuszcza si¢ wykonanie nasypdw wylacznie z gruntdw, ktore spetniaja szczegélowe wymagania zawarte w

normie PN-S-02205:1998:

e pod wzglgdem przydatnosci do budowy nasypoéw — jako grunty przydatne i przydatne z zastrzezeniami — z
zachowaniem zastrzezen w tablicy 2 powyzszej normy,

e pod wzgledem wysadzinowosci — jako grunty niewysadzinowe.

Ponadto grunty uzyte do wykonania nasypow powinny spetnia¢ nastgpujace warunki:

a) wskaznik réznoziarnistosci U > 3,

b) wskaznik nosnosci gruntu w,,s Wyznaczony zgodnie <z zalacznikiem ,,A” do normy
PN-S-02205:1998 powinien spetnia¢ warunek w,,; > 10%,

c) zawartos¢ czgsci organicznych 1, < 2% (z wyjatkiem piaskow prochnicznych o 7, < 5%).
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2.2.1.Materiat z dokopu

Wykonawca przedstawi do akceptacji Kierownika Projektu lokalizacj¢ oraz wyniki badan gruntu z dokopu
przeznaczonego do wykonania nasypow oraz sposob rekultywacji dokopu, w terminie 14 dni przed
rozpoczgciem eksploatacji dokopu.

W przypadku gruntu z dokopu, Kierownik Projektu moze wyrazi¢ zgodg na dowozenie bezposrednio w miejsce
wbudowania, pod warunkiem zapewnienia wymaganej jakosci catej wbudowywanej partii materiatu.

Odpowiedzialnym za miejsce odktadu gruntu z dokopu poza pasem drogowym jest Wykonawca, ktdry poniesie
wszelkie koszty i1 spelni wszystkie formalno$ci (m.in. ochrony $rodowiska) zwiazane z jego przygotowaniem,
sktadowaniem i pdzniejsza rekultywacja.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprz¢tu okreslono w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.3.
3.2. Sprzet do robdét ziemnych

Stosowany sprz¢t powinien by¢ zgodny z warunkami Kontraktu oraz oferta Wykonawcy przedstawiona w PZJ i
zaakceptowana przez Kierownika Projektu.

Przy mechanicznym wykonywaniu Robot zaleca si¢ aby Wykonawca dysponowal nastgpujacym sprawnym
technicznie sprzgtem:

e  koparka,

e rowniarka,

e  spycharka,

o  walce gladkie i ogumione,

e ubijaki spalinowe,

e lekkie walce reczne,

e sprzgt do robot recznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p.4.
4.2. Transport gruntéw

Przewiduje sig transport gruntu nastgpujacymi srodkami transportu:

e samochodami samowytadowczymi,

e samochodami skrzyniowymi

e innym sprzgtem zgodnym z warunkami Kontraktu i oferta Wykonawcy przedstawiona w PZJ i
zatwierdzona przez Kierownika Projektu.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” p.5.
5.2. Dokop

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej pozyska grunt do wykonania nasypéw. Grunt ten powinien spetniac
wymagania okreslone w p. 2. Wykonawca przed dowiezieniem gruntu na miejsce wbudowania, przedstawi
Kierownikowi Projektu badania danej partii materialu, potwierdzajace przydatno$¢ gruntu do wykonania nasypu.

Dla gruntu pozyskanego z dokopu Wykonawca we wlasnym zakresie przygotuje, zabezpieczy, a po zakonczeniu
robot zlikwiduje dokop, jak rowniez w ramach Ceny Kontraktowej ureguluje wszelkie roszczenia z tego tytuhu.

5.3. Wykonanie nasypéw
5.3.1.Wybér gruntéw i materiatédw do wykonania nasypoédw

Wybér gruntéw i1 materialbw do wykonania nasypéw powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad
podanych w p.2 i p.6.
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5.3.2.0g6lne zasady wykonania nasypéw

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktore okreslono
w Dokumentacji Projektowe;j.

Podstawowe zasady wbudowywania gruntdow w nasyp:

e  Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp. Kierownik
Projektu moze dopusci¢ czasowe skladowanie gruntu w miejscu wbudowania, pod warunkiem jego
zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem;

o  Budowanie nasypow nalezy przeprowadza¢ metoda warstwowa, rownomiernie na calej jego szerokosci;

e Grubo$ci warstw w stanie luznym powinny by¢ odpowiednio dobrane, w zalezno$ci od rodzaju gruntu i
sprzgtu uzywanego do zaggszczania. Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastapic¢
dopiero po stwierdzeniu przez Kierownika Projektu prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej;

e Grunty o réznych wiasciwosciach nalezy uktada¢ w oddzielnych warstwach o jednakowej grubosci na catej
szerokosci wykopu. W przypadku wykonywania nasypow z gruntéw spoistych nalezy wbudowywaé je
jedynie do wysokosci 2m od poziomu podioza-koryta. Gorne warstwy nasypu wykonujemy z gruntow
niespoistych;

e  Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy uktada¢ poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego ze
spadkiem gornej powierzchni okoto 4% =+ 1%. Uksztaltowanie powierzchni warstwy powinno
uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie si¢ wody;

e Nasypy w obrgbie przepustow nalezy wykonywaé réwnoczes$nie z obu stron przepustu z jednakowych,
dobrze zaggszczonych poziomych warstw gruntu.

e W przypadku poszerzenia istniejacego nasypu, nalezy wykonywa¢ w jego skarpie stopnie o szeroko$ci do
1,0 m. Spadek goérnej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% [11% w kierunku zgodnym z pochyleniem
skarpy. Wycigcie stopni obowiazuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przylegtych czgsci nasypu,
wykonanych z gruntow o réoznych wlasciwosciach lub w réznym czasie.

e W przypadku budowy nasypu na zboczu o pochyleniu od 1:5 do 1:2 nalezy zabezpieczy¢ go przed
zsuwaniem si¢ po zboczu, przez wycigcie w podstawie nasypu (zboczu) stopni jw.

5.3.3.Wykonywanie nasypéw w okresie deszczdéw

Wykonywanie nasypow nalezy przerwacé, jezeli wilgotno§¢ gruntu przekracza warto§¢ dopuszczalna, to znaczy
jest wigksza o wigcej niz 10% od warto$ci wilgotnosci optymalne;j.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastgpnej warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposdb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem
palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegélne jego warstwy po zakonczeniu
robdt ziemnych powinny mie¢ rowne powierzchnie i spadki wymagane dla prawidlowego odwodnienia.

Nie nalezy pozostawia¢ nie zaggszczonej warstwy do dnia nastgpnego. Jezeli grunt w warstwie niezaggszczonej
ulegt nadmiernemu zawilgoceniu (powyzej 10% od warto$ci wilgotno$ci optymalnej), a Wykonawca nie jest w
stanie go osuszy¢ i zaggsci¢ w czasie zaakceptowanym przez Kierownika Projektu, to moze on nakazac
usunigcie wadliwej warstwy na koszt i staraniem Wykonawcy oraz ponowne poprawne jej wykonanie.

5.3.4 . Wykonywanie nasypéw w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe osiagnigcie w nasypie
wymaganego wskaznika zaggszczenia gruntow.

Nie dopuszcza si¢ wbudowania w nasyp gruntdow zamarznigtych lub gruntdow przemieszanych ze $niegiem lub
lodem.

W czasie opadow $niegu wykonywanie nasypow powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy
usunaé $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezaggszczonego gruntu zamarzla, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem zaggszczaé ani
uktadaé na niej nastgpnych warstw. Po rozmarznigciu gruntu w warstwie nalezy ponownie wykonaé cato$é
badan jakosciowych warstwy wg p.6 (wilgotno$¢ naturalna, zaggszczenie, no$nosé, rownosc, spadki itp.)

5.3.5.0g6lne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zaggszczona z zastosowaniem sprzgtu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkéw gruntowo-wodnych.
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Rozlozone warstwy gruntu nalezy zaggszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi. Grubo$¢ warstwy
zageszczonego gruntu oraz liczbg przej$¢ maszyny zaggszczajacej zaleca si¢ okre$li¢ doswiadczalnie w
zalezno$ci od rodzaju gruntu i typu maszyny.

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej, z tolerancja:
e w gruntach niespoistych 2 %
e w gruntach mato i $rednio spoistych  +0 %, -2 %

5.3.6.Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci

Zageszczenie warstw nasypu nalezy okresla¢ za pomoca oznaczenia wskaznika zaggszczenia [, wedtug BN-
77/8931-12 lub wyznaczenia wskaznika odksztalcenia I, = E,/ E; wg PN-S-02205:1998. Kontrole zaggszczenia
na podstawie okreslenia wskaznika odksztatcenia 7, nalezy stosowa¢ dla gruntdéw, dla ktorych nie jest mozliwe
oznaczenie wskaznika zaggszczenia I; oraz w przypadku konieczno$ci rdwnoczesnego oznaczenia wtdrnego
modutu odksztalcenia E,

Kontrol¢ no$nosci na podstawie pomiaru wtoérnego modutu odksztatcenia £, wg PN-S-02205:1998 nalezy
przeprowadzi¢ dla wszystkich warstw nasypu, w tym jego podstawy. Za zgoda Kierownika Projektu badanie
nos$nosci warstw nasypu jako wypelnienia poboczy i pod chodnikami mozna przeprowadza¢ metodami
alternatywnymi, np. lekka plyta do obciazen dynamicznych. Badanie ostatniej gornej warstwy nasypu
stanowiacej podloze-koryto pod konstrukcj¢ nawierzchni nalezy przeprowadza¢ wyltacznie poprzez statyczne
obciazenie ptyta VSS wg PN-S-02205:1998.

Badanie modutu odksztalcenia oraz wskaznika odksztalcenia polega na statycznym obciazaniu gruntu ptyta o
$rednicy D=300mm, stopniowo co 0,05 MPa. Koncowe obciazenie doprowadza si¢ do wartosci roéwnej 0,25
MPa (wg PN-S-02205:1998).

Moduly odksztalcenia pierwotny E; i wtérny E,, odpowiadajace przyrostowi osiadan wywotanemu przyrostem
obciazenia jednostkowego w zakresie od 0,05 do 0,15 MPa, obliczamy na podstawie wzoru:

E, E;=%D (dp/As)  [MPa]

gdzie:
D - §rednica ptyty (D=300), mm
Ap - roznica naciskow (Ap=0,10), MPa
As - przyrost osiadan odpowiadajacy réznicy naciskow, mm

Warto$ci wskaznika zaggszczenia I, lub wskaznika odksztalcenia [, oraz wartosci wtornego modutu
odksztalcenia £, powinny odpowiada¢ parametrom podanym w Tabeli 1.

Tab.1. Wymagania dla wskaznika zaggszczenia, wskaznika odksztalcenia i modutu odksztatcenia

Badana warstwa nasypu Is Io E,
Warstwy nasypu na glebokosci do -1,20m od powierzchni

robot ziemnych, w tym nasyp jako wypelnienie pod | > 0,97 | < 2,50 | > 30"/45% MPa
chodnikami
Nasyp jako wypehienie poboczy > 0,97 < 2,50 nie bada si¢

U dot. gruntéw spoistych w nasypie
2 dot. gruntéw niespoistych w nasypie

Jezeli wartosci wskaznika zaggszczenia oraz nos$nosci nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie zaggszczanie
gruntdéw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu w nasypie, umozliwiajacego uzyskanie
wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia (I, I,) oraz modutu odksztalcenia (E,). Mozliwe do zastosowania
srodki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Kierownikowi Projektu i Projektantowi.

Wyniki kontroli zaggszczenia i nosnosci gruntu w nasypie Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentéw
laboratoryjnych. Uzyskanie prawidlowych wynikow zaggszczenia oraz no$nosci konkretnej warstwy w nasypie
powinno by¢ potwierdzone przez Kierownika Projektu wpisem w dzienniku budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” p.6.
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6.2. Badania przydatnosci grunté4w do wykonania nasypéw

Badania przydatnos$ci gruntéw do wykonania nasypéw powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z PZJ na probkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w nasyp lecz nie rzadziej niz 2 razy na zakres robot.
Program badan obejmuje okreslenie w szczego6lnosci nastgpujacych wlasciwosci:

a) sktad granulometryczny z okre$leniem wskaznika rd6znoziarnistosci,

b) zawarto$¢ czesci pylastych <0,075mm,

c) zawartos$¢ czesci ilastych <0,02mm,

d) zawartos¢ czgsci organicznych,

e) wskaznik piaskowy ",

f) kapilarnos¢ bierng ",

g) wspotczynnik filtracji *,

h) granice ptynnosci *,

1) wilgotno$¢ naturalna,

j)  wilgotno$¢ optymalna i maksymalna ggsto$¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego,

k) wskaznik nosnosci CBR.

1) dodatkowe kryteria przy okreslaniu wysadzinowosci, stosowane w przypadkach watpliwych, podstawowe kryterium — zawartos¢ drobnych
czqstek gruntu,

2) kryterium wymagane dla materiatu na gérnq warstwe nasypu gr. 0,5m i do wypelnienia poboczy

3) badanie dot. gruntow spoistych

W przypadku gdy do budowy nasypow stosowane sa grunty niewysadzinowe, o udokumentowanej przez
Wykonawce statosci wymaganych cech, Kierownik Projektu moze ograniczy¢ na jego wniosek, badane
parametry do pozycji:

a), b), d), e), g), i) oraz j).

Kierownik Projektu w dowolnym czasie moze zazadaé przedstawienia pelnych wynikow badan dla danej partii
materiatu.

6.3. Badania jakosci wykonania nasypu

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegaja na sprawdzeniu:

a) prawidlowosci rozmieszczenia gruntéw o roznych wiasciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kazdej warstwy,

c) wilgotnosci naturalnej wbudowywanego gruntu — dopuszczalna odchytka +2% wilgotnosci optymalnej,
d) grubosci kazdej wykonanej warstwy — dopuszczalna odchytka +5cm,

e) wskaznika zaggszczenia warstwy — wg p.5.3.6,

f) no$no$ci —wg p.5.3.6,

g) przestrzegania ograniczen dotyczacych wbudowania gruntéw w okresie deszczOw i mrozow.

6.4. Sprawdzenie zageszczenia i nosnosci warstw nasypu

Zageszczenie 1 nosnos¢ kazdej warstwy nasypu, nie grubszej niz 40 cm, nalezy kontrolowaé wg p.5.3.6 nie
rzadziej niz 2 badania na warstwe, na kazdej dziennej dzialce roboczej, dla danego rodzaju nasypu (uzupelnienie
pod konstrukcjg¢ nawierzchni, wypetnienie poboczy) .

6.5. Dokltadnosé¢ wykonania nasypéw

Powinny zosta¢ spetnione ponizsze warunki:

6.5.1.Skarpy i przeciwskarpy nasypu
e pochylenie skarp i przeciwskarp nasypow nie moze r6ézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz £ 10%;
e  maksymalna nierownos¢ powierzchni skarp i przeciwskarp przed humusowaniem nie moze przekraczac¢ +
10cm.

Pomiaréw powyzszych nalezy dokona¢ tasma, szablonem, tata o dtugosci 3 m i poziomica lub niwelatorem.
Czgstotliwos$¢ pomiarow wynosi:

e ¢c0200m - w punktach gtéwnych tuku, na prostych,

e ¢c0l100m -natukachoR =100 m,

e co50m - na tukach o R < 100 m oraz w miejscach ktore budza watpliwosci,

e  przy wykonywaniu nasypow nieliniowych, miejscowych — w punktach charakterystycznych.
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6.6. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana
odrzucone. Jes$li materialy nie spelniajace wymagan zostana wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Kierownika Projektu Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia wynikéw od wymagan okreslonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt i staraniem Wykonawcy.

Stosowanie obnizek ceny za niewlasciwa jako$¢ Robot jest niedopuszczalne.
7.  OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdbélne zasady obmiaru robdét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest metr sze$cienny [m’] wykonanych nasypéw z wszelkimi czynno$ciami majacymi na
celu pozyskanie gruntu, jego transport i sktadowanie i wykonanie nasypu zgodnie z zasadami okreslonymi w
niniejszej SST.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” p.8.
8.2. Sposdéb odbioru robdédt

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymogami pkt 51 6.

Przy odbiorze sprawdza si¢ pochylenie gornej warstwy nasypu i nachylenie skarp.

Pomiary w czasie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez Wykonawce w obecnosci Kierownika Projektu
na zasadach okre$lonych w ST D.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne” pkt.8. dla Robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu.

9. PODSTAWA PEZATNOSCI
9.1. Ogdélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p.9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi si¢ za jednostkg obmiarowa wg p.7.2 wykonanego nasypu, na podstawie obmiaru i oceny jakos$ci Robot w
oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa jest ceng usredniona dla zalozonego sposobu wykonania i obejmuje:

e  pozyskanie dokopu ijego przygotowanie do poboru gruntu z wszystkimi kosztami, w tym sktadowania,

e  prace przygotowawcze i wytyczeniowe,

o  zaladunek i dowdz gruntu do miejsca sktadowania i wbudowania z dokopu,

e ewentualne ulepszenie gruntu i doprowadzenie go do stanu zgodnego z niniejsza Specyfikacja,

e odwoz gruntu przewidzianego do usunigcia,

o rekultywacja dokopu oraz miejsca odktadu wraz ze wszelkimi kosztami zwigzanymi z ich likwidacja,

e  wbudowanie i zaggszczenie gruntu,

e  profilowanie powierzchni skarp nasypow,

e utrzymanie w czystosci drog transportowych,

e  wykonanie i utrzymanie odwodnienia nasypéw podczas prowadzenia Robot,

e  wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiarow, prob i sprawdzen,

e oznakowanie i zabezpieczenie Robot i jego utrzymanie,

e wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robdt objetych niniejsza SST, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej
PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw Czgs¢ 8: Ocena zawartosci drobnych czastek.
Badania wskaznika piaskowego.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

Wykonanie i odbior robdt ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

Instrukcja badan podloza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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D.04.00.00 PODBUDOWY

D.04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW
KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Robot zwigzanych z wykonaniem oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych, w ramach budowy
chodnika przy ul. Slaskiej wraz z odwodnieniem i odtworzeniem jezdni na odcinku ul. Chelmskiej od ul.
Odrodzenia w Chetmie Slaskim.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych
wp. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych SST

Roboty nalezy wykona¢ przed utozeniem kazdej nastgpnej warstwy nawierzchni z mieszanki mineralno-
asfaltowej, jako:

e oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa warstwy ttuczniowej (pod warstwe podbudowy z BA),

e oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa warstw bitumicznych (pod warstwg $cieralna z BA),

w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacja Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i definicje uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” p.1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych Robot oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa
oraz z poleceniami Kierownika Projektu.

Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” p.1.5.
2. MATERIAZY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiaidw

Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST DM.00.00.00
»Wymagania ogolne” p.2.

2.2. Rodzaje materiatéw do wykonania skropienia

Materiaty do skropienia warstw konstrukcji nawierzchni musza by¢ zaakceptowane przez Kierownika Projektu i
musza posiada¢ wazne dokumenty dopuszczajace Wyrdb do robot budowlanych, zgodnie z Ustawa z dn. 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, zgodnie z zapisami p.2.3 SST D.00.00.00.00.

2.2.1. Do skropienia warstw niebitumicznych, tj. podbudowy z kruszywa tamanego pod podbudowe z BA
0/25 mm, powinna by¢ stosowana kationowa emulsja asfaltowa wolnorozpadowa klasy K3, zgodna z ,,Warunki
Techniczne. Drogowe Kationowe Emulsje Asfaltowe EmA-99”, IBDiM Warszawa 1999; Zeszyt Nr 60 o
wiasciwos$ciach jak nizej.

Tabela 1. Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej wolnorozpadowej klasy K3:

Lp. Badane wlasciwosci Metoda badania Wymagania
1 Zawarto$¢ lepiszcza ,% wg WT zeszyt 60 pkt. 5.2. 54— 66
2 Lepko$¢ wg Englera, °E wg WT zeszyt 60 pkt. 5.4. >3
3 Lepkos¢ BTA ¢ 4 mm, s wg WT zeszyt 60 pkt. 5.5. <15
4 Jednorodnos¢, % ¢ 0,63 mm wg WT zeszyt 60 pkt. 5.6. <0,10
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5 Jednorodnos$¢, % ¢ 0,16 mm wg WT zeszyt 60 pkt. 5.6. <0,25
6 Sedymentacja , % wg WT zeszyt 60 pkt. 5.8. <5,0
7 Przyczepno$é¢ do kruszywa, % wg WT zeszyt 60 pkt. 5.9. > 85

8 Indeks rozpadu, g/100g wg WT zeszyt 60 pkt. 5.10. > 120

2.2.2.Do skropienia warstw bitumicznych przed utozeniem warstwy S$cieralnej, nalezy uzy¢ kationowej
emulsji asfaltowej szybkorozpadowej klasy K1-50 lub K1-60, zgodnej z Warunkami Technicznymi jw., o
wlasciwos$ciach:

Tabela 2. Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej klasy K1-50 lub K1-60:

Lp. Badane wlasciwosci Metoda badania KL SBVymagani; 1-60
1 Zawarto$¢ lepiszcza ,% wg WT zeszyt 60 pkt. 5.2. 4555 58 -62
2 Lepko$¢ wg Englera, °E wg WT zeszyt 60 pkt. 5.4. <3 3-15
3 Lepkos¢ BTA ¢ 4 mm, s wg WT zeszyt 60 pkt. 5.5. - -

4 Jednorodnos¢, % @ 0,63 mm wg WT zeszyt 60 pkt. 5.6. <0,10 <0,20
5 Jednorodnos¢, % @ 0,63 mm wg WT zeszyt 60 pkt. 5.6. <0,25 <0,25
6 Sedymentacja , % wg WT zeszyt 60 pkt. 5.8. <8,0 <5,0
7 Przyczepno$é¢ do kruszywa, % wg WT zeszyt 60 pkt. 5.9. > 85 > 85
8 Indeks rozpadu, g/100g wg WT zeszyt 60 pkt. 5.10. <90 <90

Kationowa emulsja asfaltowa szybkorozpadowa powinna by¢ wyprodukowana wylacznie z asfaltu D70/100,
D50/70 lub twardszego. Niedopuszczalne jest stosowanie emulsji szybkorozpadowych wyprodukowanych z
asfaltow rodzaju 100/150 lub bardziej migkkich.

2.3. Zuzycie lepiszczy

Orientacyjne zuzycie kationowej emulsji asfaltowej zgodnej z wymaganiami p.2 do skropienia warstw
konstrukeyjnych powinno by¢ takie, aby po odparowaniu wody z emulsji, ilosci asfaltu wynosity odpowiednio:

—  nawarstwie z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie: 0,5 + 0,7 kg/m’,
— nanawierzchni asfaltowej o chropowatej powierzchni:
e potaczenie nowych warstw bitumicznych 0,2+ 0,3 kg/mz,
e o frezowaniu 0,2+0,5 kg/mz,

Doktadne zuzycie emulsji do ztaczenia warstw bitumicznych oraz prawidtowe dozowanie skrapiarki powinno
zostac ustalone, w zaleznosci od rodzaju warstwy, stanu jej powierzchni oraz zawartos$ci asfaltu w emulsji. 1los¢
lepiszcza powinna by¢ dobrana w taki sposob, aby zapewniata catkowite pokrycie emulsja skrapianej
powierzchni a jednocze$nie nie powodowata sptywu emulsji po nawierzchni. Ustalona ilo$¢ lepiszcza akceptuje
Kierownik Projektu.

Warunki przechowywania emulsji nie moga powodowac¢ utraty jej cech i obnizenia jakos$ci. Przechowywanie i
transport emulsji powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” p.3.

Uzywany sprze¢t powinien by¢ ponadto zgodny z oferta Wykonawcey i PZJ oraz uzyska¢ akceptacj¢ Kierownika
Projektu.

3.2. Sprzet do oczyszczenia warstw nawierzchni

Do oczyszczania warstw nawierzchni nalezy stosowaé szczotki mechaniczne. Zaleca sie uzycie
urzadzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna by¢ wykonana z twardych elementow czyszczacych
i stuzy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen przylegajacych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka
powinna posiada¢ migkkie elementy czyszczace i stuzy¢ do zamiatania. Zaleca si¢ uzywanie szczotek
wyposazonych w urzadzenia odpylajace.

Sprzet pomocniczy:
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e sprezarki,

e lance do odpylania,
e  zbiorniki z woda,

e  szczotki rgczne.

3.3. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Wykonawca robot jest zobowiazany do uzycia tylko takiej skrapiarki, ktéra zapewni rozlozenie na jezdni
przewidzianej ilosci lepiszcza roéwnomiernie, zarowno w kierunku podluznym jak i poprzecznym. Dla
zapewnienia rownomiernego rozlozenia przewidzianej ilosci lepiszcza na nawierzchni, skrapiarka powinna by¢
wyposazona w urzadzenia pomiarowo-kontrolne oraz mechanizmy regulacyjne, pozwalajace na sprawdzenie i
regulowanie parametrow takich jak:

o  temperatury rozktadanego lepiszcza,

e  ci$nienia lepiszcza w kolektorze,

e  obrotéw pompy dozujacej lepiszcze,

e predkosci poruszania si¢ skrapiarki (doktadny pomiar i wskazanie w zakresie zwykle od 3 + 6 km/h),

e wysokosci i dlugosci kolektora do rozktadania lepiszcza,

e ilosci lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie, tak aby byto mozliwe zachowanie stalej
temperatury lepiszcza. Kolektor skrapiarki powinien by¢ wyposazony w dysze szczelinowe oraz posiadaé
regulacj¢ wysokosci swego polozenia nad powierzchnia jezdni, dla zapewnienia réwnomiernego pokrycia
nawierzchni lepiszczem z dwoch lub trzech dysz. Nie dopuszcza sig stosowania skrapiarek, ktorych kolektor jest
wyposazony w dysze stozkowe. ZaleznoSci pomigdzy wydatkiem lepiszcza a nastawami regulowanych
parametrow takich jak: cisnienie, obroty pompy predkos¢ jazdy skrapiarki i temperatura lepiszcza powinny by¢
zawarte w aktualnych wynikach cechowania skrapiarki.

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne $§wiadectwo cechowania skrapiarki zawierajace zaleznosci pomigdzy
wydatkiem lepiszcza a nastgpujacymi parametrami:

e  ciSnieniem lepiszcza,

e  obrotami pompy,

o  predkoscia jazdy skrapiarki,

e  temperatura lepiszcza.

Skrapiarka powinna zapewni¢ rozkladanie lepiszcza z tolerancja £10 % od iloéci ustalonej wg p.2.3 zard6wno w
kierunku podtuznym jak i poprzecznym.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” p.4.
4.2. Transport lepiszczy

Transport lepiszczy powinien odbywacé si¢ w cysternach samochodowych. Dopuszcza si¢ stosowanie beczek lub
innych pojemnikéw stalowych. Cysterny przeznaczone do przewozu lepiszczy powinny by¢ przedzielone
przegrodami, dzielacymi je na komory o pojemnosci nie wigkszej niz 1 m’, a kazda przegroda powinna mie¢
wykroje umozliwiajace przeplyw lepiszcza. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub
sktadowania lepiszcza powinny by¢ czyste i nie powinny zawiera¢ resztek innych lepiszczy.

Transport zanieczyszczen pozostalych po oczyszczeniu nawierzchni odbywa si¢ srodkami zaproponowanymi
przez Wykonawce, w sposob nie powodujacy ponownego zabrudzenia jezdni.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.5.
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunigciu luznego materiatu, brudu, blota i kurzu przez
oczyszczenie mechaniczne. Po oczyszczeniu nawierzchni za pomoca sprzetu mechanicznego, nalezy odpyli¢
nawierzchnig za pomoca sprgzonego powietrza. Odpylana powierzchnia musi by¢ sucha.
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5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ sucha i oczyszczona. Jezeli oczyszczona warstwa zostata zawilgocona,
to skropienie lepiszczem moze nastapi¢ dopiero po wyschnigciu warstwy.

Skropienie warstwy moze rozpocza¢ si¢ po akceptacji przez Kierownika Projektu jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana lepiszczem przy uzyciu skrapiarek a w miejscach trudno
dostepnych recznie (za pomoca weza z dysza rozpryskowa).

Temperatura emulsji asfaltowej kationowej powinna miesci¢ si¢ w przedziale od 20 do 40°C lub zgodnie z
zaleceniami producenta.

W razie potrzeby emulsjg nalezy ogrza¢ do temperatury zapewniajacej wymagana lepkos¢. Skropienie powinno
by¢ rownomierne a ilo$¢ rozktadanego lepiszcza po odparowaniu wody powinna by¢ réwna ilosci zatozonej w
pkt.2. z tolerancja 10 %.

Skropiona emulsja asfaltowa warstwa powinna by¢ pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na okres niezbgdny
do catkowitego rozpadu emulsji i odparowania wody z emulsji.

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody;
orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:

e 8h przy ilosci powyzej 1,0 kg/m? emulsji,

e 2h przyilosciod0,5do 1,0 kg/m2 emulsji,

e 0,5 hprzyilosci od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji.

Przed ulozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy¢ skropiona
warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajac tylko niezbedny ruch budowlany.

Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny by¢ przez Wykonawce naprawione.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do Rob6t Wykonawca powinien przedstawi¢ Kierownikowi Projektu wazne dokumenty
stwierdzajace dopuszczenie Wyrobu do robot budowlanych oraz wyniki badan potwierdzajace wymagane
parametry. Nastgpnie Wykonawca powinien przeprowadzi¢ sprawdzenie poprawnego wykonania oczyszczenia
powierzchni przewidzianej do skropienia.

6.3. Badania w czasie Robét
6.3.1.Badania lepiszczy

Ocena lepiszcza powinna by¢ oparta na atestach producenta. Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami
zawartymi w p. 2.

Atesty producenta powinny zawiera¢ informacj¢ m.in. o rodzaju asfaltu uzytego do produkcji emulsji asfaltowe;.
6.3.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia lepiszcza

Jednorodno$¢ skropienia powinna by¢ sprawdzana wizualnie. Kontrolg ilosci rozkladanego lepiszcza po
odparowaniu wody z emulsji nalezy wykona¢ wedlug metody podanej w opracowaniu "Powierzchniowe
utrwalenia. Oznaczanie ilo$ci rozktadanego lepiszcza i kruszywa". Badanie nalezy przeprowadza¢ kazdorazowo
przed rozpoczgciem pracy skrapiarki w danym dniu oraz w ciagu dnia w przypadku zmiany parametrow
skrapiarki.

7.  OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdbélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” p.7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Obmiaru oczyszczonej i skropionej powierzchni warstwy dokonuje si¢ na budowie dla:
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e oczyszczenia i skropienia emulsja asfaltowa warstw thuczniowych — w metrach kwadratowych [m?],
e oczyszczenia i skropienia emulsja asfaltowa warstw bitumicznych — w metrach kwadratowych [m?].

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” p.8.
8.2. Sposdéb odbioru robdédt

Odbidr oczyszczonej i skropionej powierzchni jest dokonywany na zasadach odbioru Robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu. Odbiorowi podlegaja:

e oczyszczenie pod skropienie

e  skropienie

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami Kierownika Projektu,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p.6 daty wyniki pozytywne.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezacej kontroli asfaltu i emulsji, ilosci
roztozonego lepiszcza oraz atesty producenta. Odbioru dokonuje Kierownik Projektu na podstawie wynikow
badan Wykonawcy i ogledzin warstwy.

W przypadku stwierdzenia usterek Kierownik Projektu ustali zakres wykonania Robdt poprawkowych. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Kierownikiem Projektu. Stosowanie
obnizek ceny za niewlasciwa jakos¢ Robot jest niedopuszczalne.

9. PODSTAWA PEZATNOSCI
9.1. Ogdélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” p.9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawa platno$ci stanowi jednostka obmiarowa wg p.7.2 oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych
wg dokonanego obmiaru i odbioru.

Cena jednostkowa jest ceng usredniona dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:

e mechaniczne oczyszczenie kazdej nizej polozonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym
polewaniem woda,

e rgezne odspojenie stwardnialych zanieczyszczen,

e odpylenie podtoza sprezonym powietrzem,

e odwoz zanieczyszczen na wysypisko Wykonawcy, wraz z kosztem sktadowania i utylizacji,

e reczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych w miejscach niedostepnych dla urzadzen mechanicznych,

o  zakup i transport lepiszcza, napelnienie nim skrapiarek oraz podgrzanie do wymaganej temperatury,

e  skropienie warstwy lepiszczem,

o  naprawa skropienia w wypadku jego uszkodzenia przez §rodki transportu lub inne maszyny czy urzadzenia,

e  wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen,

e oznakowanie i zabezpieczenie Roboét oraz jego utrzymanie,

e wykonanie innych czynnosci niezbgdnych do realizacji Robot objgtych niniejsza SST, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-77/C-04014 Przetwory naftowe. Oznaczanie lepkosci wzglednej lepkosciomierzem Englera.
PN-65/5-96033 Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych.
PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.

10.2. Inne dokumenty

Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99 — Zeszyt Nr 60, Wydanie 1l poprawione i
uzupetnione, IBDIM Warszawa 1999 r.
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D.04.00.00 PODBUDOWY
D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ZAMANEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Robot zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, w ramach
budowy chodnika przy ul. Slaskiej wraz z odwodnieniem i odtworzeniem jezdni na odcinku ul. Chetmskiej od
ul. Odrodzenia w Chelmie Slaskim.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych
wp. 1.1

1.3. Zakres Robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu utozenie
warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie:
e ouziarnieniu 0/31,5mm i grubos$ci 20cm uktadane;j i zaggszczanej w dwoch warstwach po 10cm,

dla catego przedmiotowego zadania, w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacja Projektowa.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z norma podstawowa PN-S-06102:1997, normami
zwiazanymi, wytycznymi i okre§leniami podanymi w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania og6élne” p.1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowsq i
poleceniami Kierownika Projektu.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiaidw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST DM.00.00.00
»Wymagania ogdlne” p.2.

2.2. Rodzaje materialodw
2.2.1.Kruszywo

Do wykonania podbudowy przewidziano uzycie kruszywa tamanego niesortowanego o uziarnieniu
0/31,5mm lub mieszanek kruszyw tamanych roéznych frakcji, ktére zmieszane w odpowiedniej proporcji dadza
uziarnienie zgodne z tabela 1. Dla takich kruszyw wymagana jest recepta laboratoryjna, podajaca proporcje
mieszania poszczeg6lnych frakcji kruszyw.

Nie dopuszcza si¢ stosowania materiatow odpadowych takich jak zuzle hutnicze, tupki powgglowe, gruz,
destrukt betonowy. Nie nalezy stosowa¢ materialéw innych, niz pochodzacych z rozkruszenia skat.

2.2.1.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia mieszanek kruszywa lamanego powinna mieéci¢ si¢ w obszarze dobrego uziarnienia
wyznaczonym przez krzywe graniczne wg Tab.1. Sklad ziarnowy kruszywa sprawdza si¢ za pomoca analizy
sitowej wg PN-EN 933-1:2000.
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Tabela 1. Uziarnienie mieszanki kruszywa tamanego

Przechodzi przez sito [%]
Sito kwadratowe [mm]
niesort 0/31.5 mm
63 100
31,5 100
20 77— 100
16 69 — 94
12,8 60 — 85
8 50-75
6,3 44 — 68
4 37-58
2 25-42
1 18 -32
0,5 14-24
0,25 7-15
0,125 4-12
0,075 2-10

Ponadto podbudowa powinna spetnia¢ warunek szczelno$ci warstwy (nieprzenikania czastek):

D 5

dys

w ktorym:

D,;s — wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren materialu warstwy podbudowy,

dgs — wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren materiatu warstwy lezacej ponize;.

Warunek ten zostaje automatycznie spelniony w przypadku zastosowania ponizej stabilizacji podloza spoiwami
hydraulicznymi lub przy zastosowaniu warstwy geowltokniny separujace;j.

2.2.1.2. Wtasciwosci kruszywa
Tabela 2. Wla$ciwosci kruszywa na podbudowy
Lp. Wiasciwosci Wymagania
Niesort 0/31,5 mm
1 | Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, nie wigcej niz, % 2-10
2 Zawarto$¢ nadziarna, nie wigcej niz, % 5
3 Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, nie wigcej niz, % 35
4 | Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, nie wigcej niz, % 1
5 | Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym zaggszczeniu met. I lub II Proctora 30-70
Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles:
6 a) calkowita po pelnej liczbie obrotow, nie wigcej niz, % 35
b) po 1/5 liczby obrotéow, w stosunku do ubytku masy po petnej liczbie
obrotow, nie wigcej niz, % 30
7 | Nasiakliwosé, nie wigcej niz, % 3
8 | Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, nie wigcej niz, % 5
9 | Zawarto$¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na SOj, nie wigeej niz, % 1
10 | Kalifornijski wskaznik no$noéci (CBR), nie mniej niz, % 80

2.2.2.Woda

Do zwilzania kruszywa stosuje si¢ wodg czysta, wodociagowa, dla ktorej nie okresla si¢ wymagan.

3. SPRZET
3.1.

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” p.3.
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3.2. Sprzet do wykonania robét

Uzywany sprz¢t powinien by¢ zgodny z warunkami Kontraktu oraz oferta Wykonawcy przedstawiona w PZJ i
zatwierdzona przez Kierownika Projektu.

Do wykonania podbudéw z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie zaleca si¢ stosowac:

e mieszarki i sortowniki stacjonarne do wytwarzania mieszanki z kruszyw — tylko w przypadku braku
mozliwosci zakupu mieszanki bezposrednio u producenta ,

o  rowniarki albo uktadarki kruszywa,

e  walce ogumione i stalowe wibracyjne i/lub statyczne,

e  cysterny z woda z mozliwoS$cia regulacji skropienia,

e w migjscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zaggszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub
male walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” p.4.
4.2. Transport materiatéw

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi samowyladowczymi $rodkami transportu w sposob, nie
powodujacy rozsegregowania frakcji kruszywa oraz zmian wilgotnosci mieszanki.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.5.
5.2. Przygotowanie podioza

Podlozem dla uktadanych warstw podbudowy z mieszanki kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
jest warstwa wzmacniajaca wg SST D.04.05.02.

5.3. Przygotowanie kruszywa lamanego

Przygotowanie kruszywa famanego polega na wymieszaniu w taki sposob, aby uzyskac ciaglo$¢ uziarnienia wg
Tabeli 1 i zwilzenie do wilgotnos$ci optymalnej z tolerancja +10%, -20% jej wartoSci.

5.4. Transport i rozscietanie kruszywa

Nalezycie wymieszane i zwilzone kruszywo nalezy dostarcza¢ na budowg w warunkach zabezpieczajacych je
przed wysychaniem i segregacja.

Material wbudowuje si¢ za pomoca rowniarek i zaggszcza w dwoch warstwach, o grubosciach wg p.1.3.
5.5. Odcinek prébny

Co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:

o  stwierdzenia czy sprzgt budowlany do mieszania, rozkladania i zaggszczania kruszywa jest wlasciwy,

e  okre$lenia grubosci warstwy materialu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
warstwy po zaggszczeniu,

e okre$lenia liczby przejs¢ sprzgtu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zaggszczenia i no$nosci.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialow oraz sprzg¢tu do mieszania, rozktadania i
zageszczania, jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy.

Zaleca si¢ aby dtugos¢ odcinka probnego wynosita ok. 50 mb. Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w
miejscu wskazanym przez Kierownika Projektu. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po
zaakceptowaniu wynikow badan z odcinka probnego przez Kierownika Projektu.

5.6. Profilowanie

Przed zaggszczeniem rozscielane kruszywo nalezy wyprofilowaé¢ do spadkoéw poprzecznych i pochylen
podluznych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania nalezy wyrdéwnac lokalne
zaglebienia za pomoca réwniarki lub spycharki.
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5.7. Zageszczenie

Podbudoweg nalezy zageszcza¢ walcami wibracyjnymi, ogumionymi i stalowymi gladkimi o cigzarze i
szerokosciach watéw dostosowanych do wykonywanych Robot i pozwalajacych na dokladne zaggszczenie catej
powierzchni warstwy. Zaggszczarek recznych nalezy uzywaé jedynie w miejscach trudno dostgpnych,
uzgodnionych z Kierownikiem Projektu. W ostatniej fazie zaggszczania nalezy sprawdzi¢ profil powierzchni
podbudowy lata, za pomoca sznurka lub inna metoda.

Zaggszczenie podbudowy nalezy wykonywaé warstwami okreslonymi w p. 5.4 przy zachowaniu wilgotnosci
optymalnej. Zaggszczenie podbudowy powinno by¢ rownomierne na catej szerokosci i nalezy je sprawdzac dla
kazdej zaggszczanej warstwy. Nosnos¢ badana plyta VSS na gornej warstwie podbudowy powinna odpowiadac
warunkom podanym w p. 5.9.7.

5.8. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Kierownika Projektu, gotowa podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowiazany naprawic¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch oraz
powtorzy¢ badania zaggszczenia i no$nosci Koszt napraw i powtornych badan wyniktych z niewlasciwego
utrzymania podbudowy obciaza Wykonawce.

5.9. Wymagania jakosciowe wykonania podbudowy
5.9.1. Zgodnosé rzednych niwelety z projektem
Odchylenia rzednych profilu podtuznego w stosunku do projektu nie powinny przekracza¢ —2 cm, + 1 cm.
5.9.2.Ré6wnosé¢ podbudowy w przekroju podiuznym

Odchylenie profilu podluznego podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, mierzone zgodnie z
norma BN-68/8931-04, 4-metrowa tata, nie powinny przekraczaé przy uktadaniu mechanicznym dla podbudowy
pomocniczej £ 10 mm.

5.9.3. Zgodnosé spadku podbudowy
Nalezy stosowa¢ spadki poprzeczne zgodne z zatozonymi w Dokumentacji Projektowe;.

Réznice warto$ci wykonanych spadkéw poprzecznych, w stosunku do projektowanych nie powinny przekraczaé
warto$ci bezwzglednej spadku wigeej niz o £ 0,5%.

5.9.4. Szerokosé podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa z uwzglednieniem projektowanych
odsadzek — czyli poszerzen warstwy podbudowy w stosunku do warstw lezacych powyze;j.

Odchylenia szeroko$ci, mierzone od osi drogi nie powinny przekraczaé +5cm i -lcm w stosunku do
Dokumentacji Projektowe;.

5.9.5.Uksztattowanie osi podbudowy
Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £ Scm.
5.9.6.Grubos¢ warstwy podbudowy

Odchylenia grubosci wykonanej podbudowy w stosunku do przyjetej w Dokumentacji Projektowej nie powinny
przekroczy¢ = 10% dla dolnej warstwy oraz +10%, -0% dla tacznej grubosci obu warstw.

Niedopuszczalne jest wykonanie podbudowy zasadniczej o grubosci mniejszej niz podana w Dokumentacji
Projektowe;j.

5.9.7.Nosnos¢ i zageszczenie podbudowy

Warto§¢ wtérnego modutu odksztalcenia oraz wskaznik odksztalcenia po zaggszczeniu warstwy, badane ptyta
statyczna typu VSS o $rednicy D=300mm, powinny by¢ zgodne z tabela 3.

Dla zaktadanego obcigzenia ruchem modut odksztatcenia nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu obciazenia w zakresie
od 0,25 + 0,35 MPa i dla koncowego obciazenia 0,45 MPa.

Moduty odksztalcenia pierwotny E; i wtdrny E,, obliczamy na podstawie wzoru:

E, E;=%D (Ap/As)  [MPa]
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gdzie:
D - érednica ptyty (D=300), mm
Ap - réznica naciskow (Ap=0,10), MPa
As - przyrost osiadan odpowiadajacy roéznicy naciskow, mm
Tabela 3. Wymagania no§noéci i zaggszczenia
Rodzaj podbudowy I I, E,
gorna warstwa podbudowy w podbudowie 2-warstwowej > 1,00 < 2,20 > 140 MPa

Badania odbiorowe nosnosci podbudowy w konstrukcjach nawierzchni drég nalezy przeprowadzaé wylacznie
ptyta do obciazen statycznych. Lekka ptyte do obciazen dynamicznych dopuszcza si¢ stosowaé wylacznie do
badan pogladowych podbudowy.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci robdt
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p.6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

6.2.1.Kontrola jakosci materialdéw w okresie dostaw i przygotowania
mieszanki

Kontrola jako$ci materiatdw polega na biezacym przeprowadzaniu badan wlasciwosci materiatbw na
reprezentatywnych probkach w okresie dostaw, dla partii kruszywa nie wigkszej niz 3000 m’ i poréwnaniu
wynikow z wymaganiami okre$lonymi w punkcie 2 przed rozpoczgciem Robot. Dodatkowo dla kazdej
przebadanej partii nalezy okre$li¢ wilgotno$¢ optymalna, maksymalna ggsto$¢ szkieletu gruntowego oraz
wskaznik nosnosci CBR.

Warunkiem dopuszczenia mieszanki kruszywa z podanego zrédla do wykonania podbudowy stabilizowanej
mechanicznie sg pozytywne wyniki badania no$no$ci ptyta VSS, wykonane na odcinku probnym z przebadanej
partii materiatu, oceniane zgodnie z wymogami p.5 niniejszej Specyfikacji.

6.2.2.Kontrole jakosci wykonania podioza

Kontrola jakos$ci wykonania podloza polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonanej warstwy z wymaganiami
podanymi w SST D.04.05.02.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji ustalonych w niniejszych SST, usterki w wykonaniu podtoza
nalezy usunag.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robot obejmuja kontrolg uziarnienia na podstawie analizy sitowej wbudowywanej mieszanki
kruszywa lamanego, z czestotliwoscia 1 badanie na kazde 1000m’ wbudowanego materiatu (nie mniej niz 2
badania na zakres robot).

Dodatkowo dla przebadanej partii nalezy okresli¢ parametry mieszanki z pozycji 1 + 5, Tabela 2.

Wilgotno$¢ naturalng materialu kontroluje si¢ wg PN-EN 1097-5:2001. Do kontroli nalezy pobiera¢ co najmniej
po dwie prébki z kazdej dziennej dziatki roboczej oraz w przypadkach watpliwych.

Kontrolg zaggszczenia i no$nosci podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy przeprowadzac:
e co najmniej 1 raz na 600 m’ wykonanej podbudowy, nie mniej jednak niz w 2 miejscach na dzienna
dzialtke.

Wymagania dla zaggszczenia i no$nosci podano w p. 5.9.7.
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiardow dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w Tabeli. 4.
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Tabela 4. Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiardw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegélnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw
1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 Rownos¢ podtuzna co 20 m tatg na kazdym pasie ruchu
3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km
5 Rzgdne wysokosciowe co 100 m
6 Uksztattowanie osi w planie® co 100 m
Podczas budowy: - w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej danej
7 Grubosé podbudowy .warst.wy, lecz nie rzadziej ni? raz na.4QO'r.n2
Przed odbiorem: - w 3 punktach, gecz nie rzadziej niz raz na 2000
m

¥ Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonac¢ w punktach gléwnych hikéw
poziomych

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wigksze odchylenia od okre§lonych w punkcie 5.9
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie materialu, wyrdwnanie i powtoérne zaggszczenie.
Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko§¢ podbudowy jest mniejsza od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz Scm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wilasny koszt poszerzy¢ podbudowg przez
spulchnienie warstwy na peilng grubo$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materialu i powtorne
zaggszczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubosé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia glgbokosc,
zgodnie z decyzja Kierownika Projektu, uzupelione nowym materiatem o odpowiednich wtlasciwos$ciach,
wyrdéwnane i ponownie zaggszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i ocena
grubo$ci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa nosnosé podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbgdne
do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Kierownika Projektu.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nos$no$ci
podbudowy wynikto z niewlasciwego wykonania robét i ich utrzymania (w tym warstw lezacych ponizej) przez
Wykonawce podbudowy.

7.  OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdbélne zasady obmiaru robdét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” p.7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie jest dla
e podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm, grubosci 2x10cm — metr kwadratowy [m?].

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robdét
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” p.8.
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8.2. Sposéb odbioru robét
Podbudowa podlega odbiorowi Robot zanikajacych albo odbiorowi czgsciowemu wg ogdlnych zasad jw.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST podlegaja rozbidrce i ponownemu wykonaniu
na koszt i staraniem Wykonawcy. Nie przewiduje si¢ stosowania obnizek ceny za niewlasciwa jako$¢ Robot.

8.3. Dokumenty i badania do odbioru

Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacjq Projektowa i wymaganiami Kierownika Projektu, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p.6 daty wyniki pozytywne.

Badania polegaja na sprawdzeniu:

e zgodnoSci uziarnienia i wlasciwosci materiatow,
e zgodnosci rzednych niwelety z projektem,

e zgodnos$ci podtuznych i porzecznych spadkow,
e rownosci podtuznej i poprzecznej,

e szerokosci podbudowy,

o  konstrukcji i grubo$ci podbudowy,

e  zaggszczenia,

e nosnosci.

9.  PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogdélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” p.9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi si¢ za jednostk¢ obmiarowa wg p.7.2 wykonanej podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie.

Cena jednostki obmiarowej jest cena usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:

e  zakup i transport wszystkich materiatow na miejsce sktadowania,

e  sprawdzenie i ewentualna naprawe podtoza,

e  przygotowanie mieszanki, w tym opracowanie ewentualnej recepty, odsianie, wymieszanie i doprowadzenie
do odpowiedniej wilgotnosci,

e wykonanie odcinka probnego,

e  transport i wbudowanie w dwoch warstwach,

o  profilowanie i zaggszczenie w dwoch warstwach,

e  biezace utrzymanie warstwy podbudowy w trakcie trwania innych Roboét, niedopuszczenie do zabrudzenia i
rozluznienia warstwy w przypadku dopuszczenia warstwy do ruchu kotowego,

e  utrzymanie czystosci w miejscu prowadzenia Robot,

o oznakowanie i zabezpieczenie Robot oraz jego utrzymanie,

e  wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiarow, prob i sprawdzen,

e wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robdt objetych niniejsza SST, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda bezposrednia.
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych.
PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie skladu ziarnowego. Metoda
przesiewania.
PN-EN 933-2:2000 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Nominalne
wymiary otwordw sit badawczych.
PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Czg$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn.
Wskaznik ksztaltu.
PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Czgs¢8: Ocena zawarto$ci drobnych

czastek. Badanie wskaznika piaskowego. Zatacznik A.

PN-EN 1097:2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw. Metody oznaczania odpornosci
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na rozdrabnianie.

PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Czgs¢ 5: Oznaczanie zawarto$ci
wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.

PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw. Czgs¢ 6: Oznaczanie ggstosci

(wraz z pézniejszymi ziarn i nasigkliwosci.

poprawkami)

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Zatacznik B.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i fata.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
Instrukcja badan podloza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
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D.04.00.00 PODBUDOWY
D.04.04.03 PODBUDOWA Z ZUZLA WIELKOPIECOWEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Robot zwiazanych z wykonaniem podbudowy z zuzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie, w
ramach budowy chodnika przy ul. Slaskiej wraz z odwodnieniem i odtworzeniem jezdni na odcinku ul.
Chelmskiej od ul. Odrodzenia w Chetmie Slaskim.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych
wp. 1.1

1.3. Zakres Robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu utozenie
warstwy podbudowy z zuzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie:

e o uziarnieniu 0/31,5mm i grubosci 15c¢m jako podbudowa chodnikow,

e o uziarnieniu 0/31,5mm i grubosci 30cm jako podbudowa zjazdéw bramowych,

dla catego przedmiotowego zadania, w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacja Projektowa.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z norma podstawowa PN-S-06102:1997, normami
zwiazanymi, wytycznymi i okre§leniami podanymi w ST D.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” p.1.4.

1.4.1.Zuzel wielkopiecowy - kruszywo otrzymane przez rozdrobnienie wolno ostudzonego zuzla
wielkopiecowego.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robét
Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” p.1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows i
poleceniami Kierownika Projektu.

2. MATERIALY
2.1. Ogdbélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogoélne wymagania dotyczace materialdow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D.00.00.00
»Wymagania ogdlne” p.2.

2.2. Rodzaje materialodw
2.2.1.Kruszywo

Materiatem do wykonania podbudowy z zuzla wielkopiecowego kawatkowego stabilizowanego mechanicznie
powinna by¢ mieszanka kruszywa sortowanego i/lub kruszywa niesortowanego o uziarnieniu 0/31,5 mm,
spelniajaca wymagania niniejszej specyfikacji. Kruszywo powinno pochodzi¢ z przerdbki wolno ostudzonego
zuzla hutniczego. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek spiekow
metalicznych. Kruszywo nie moze zawiera¢ sktadnikow zagrazajacych srodowisku lub zdrowiu.

Do wykonania podbudowy z zuzla wielkopiecowego mozna uzy¢ dodatkowo kruszywa naturalnego (piasku lub
pospotki) w celu uzyskania wymaganej krzywej uziarnienia.

2.2.1.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia mieszanki kruszywa z zuzla wielkopiecowego powinna miesci¢ si¢ w obszarze dobrego

uziarnienia wyznaczonym przez krzywe graniczne wg Tab.1. Sktad ziarnowy kruszywa sprawdza si¢ za pomoca
analizy sitowej wg PN-EN 933-1:2000.
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Tabela 1. Uziarnienie mieszanki kruszywa tamanego

Przechodzi przez sito [%]
Sito kwadratowe [mm]
niesort 0/31.5 mm
63 100
31,5 100
20 77— 100
16 69 — 94
12,8 60 — 85
8 50-75
6,3 44 — 68
4 37-58
2 25-42
1 18 -32
0,5 14-24
0,25 7-15
0,125 4-12
0,075 2-10

Ponadto podbudowa powinna spetnia¢ warunek szczelno$ci warstwy (nieprzenikania czastek):
D 15 < 5
dgs

w ktorym:

D,;s — wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren materiatu warstwy podbudowy,

dgs — wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren materiatu warstwy lezacej ponize;.

Warunek ten zostaje automatycznie spelniony w przypadku zastosowania ponizej stabilizacji podloza spoiwami
hydraulicznymi lub przy zastosowaniu warstwy geowltokniny separujace;j.

2.2.1.2. Wtasciwosci kruszywa
Tabela 2. Wla$ciwosci kruszywa na podbudowy
Lp. Wiasciwosci . Wymagania
Zuzel 0/31,5 mm
1 | Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, nie wigcej niz, % 2-10
2 Zawarto$¢ nadziarna, nie wigcej niz, % 5
3 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie wigcej niz, % 1
Scieralno$é¢ w bebnie Los Angeles:
4 a) catkowita po pelnej liczbie obrotow, nie wigcej niz, % 40
b) po 1/5 liczby obrotéow, w stosunku do ubytku masy po pelnej liczbie
obrotow, nie wigcej niz, % 30
5 | Nasiakliwo$¢, nie wigcej niz, % 6
6 | Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, nie wigcej niz, % 5
7 | Zawarto$¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na SOs, nie wigcej niz, % 1
] Rozpad krzemianowy i zelazawy lacznie, nie wigcej niz, % 1
9 | Kalifornijski wskaznik no$no$ci (CBR), nie mniej niz, % 60

2.2.2.Woda
Do zwilzania zuzla stosuje si¢ wodg czysta, wodociagowa, dla ktorej nie okres$la si¢ wymagan.
3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p.3.
3.2. Sprzet do wykonania robdét

Uzywany sprzgt powinien by¢ zgodny z warunkami Kontraktu oraz oferta Wykonawcy przedstawiona w PZJ i
zatwierdzong przez Kierownika Projektu.
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Do wykonania podbudow z zuzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie zaleca si¢ stosowac:

e mieszarki i sortowniki stacjonarne do wytwarzania mieszanki z kruszyw — tylko w przypadku braku
mozliwosci zakupu mieszanki bezposrednio u producenta ,

e  réwniarki albo uktadarki kruszywa,

e  walce ogumione i stalowe wibracyjne i/lub statyczne,

e  cysterny z woda z mozliwo$cia regulacji skropienia,

e w migjscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zaggszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub
male walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p.4.
4.2. Transport materiatéw

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi samowyladowczymi $rodkami transportu w sposob, nie
powodujacy rozsegregowania frakcji kruszywa oraz zmian wilgotno$ci mieszanki.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.5.
5.2. Przygotowanie podioza

Podlozem dla uktadanych warstw podbudowy z zuzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie jest
warstwa nasypu wg ST D.02.03.01.

5.3. Przygotowanie mieszanki zuzla wielkopiecowego

Przygotowanie mieszanki zuzla wielkopiecowego polega na wymieszaniu w taki sposob, aby uzyska¢ ciaglosé
uziarnienia wg Tabeli 1 i zwilzenie do wilgotno$ci optymalnej z tolerancja +10%, -20% jej wartosci.

5.4. Transport i rozscietanie zuzla

Nalezycie wymieszane 1 zwilzone kruszywo zuzlowe nalezy dostarcza¢é na budowg w warunkach
zabezpieczajacych je przed wysychaniem i segregacja.

Material wbudowuje si¢ za pomoca rowniarek i zaggszcza w warstwach, o grubos$ciach wg p.1.3.
5.5. Profilowanie

Przed zaggszczeniem rozscielane kruszywo zuzlowe nalezy wyprofilowaé do spadkdw poprzecznych i pochylen
podhluznych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania nalezy wyréwna¢ lokalne
zaglebienia za pomoca rowniarki lub recznie.

5.6. Zageszczenie

Podbudowg nalezy zaggszcza¢ walcami wibracyjnymi, stalowymi gladkimi o cigzarze i szeroko$ciach watow
dostosowanych do wykonywanych Robét i pozwalajacych na doktadne zaggszczenie catej powierzchni warstwy.
Zageszczarek reeznych nalezy uzywaé jedynie w miejscach trudno dostgpnych, uzgodnionych z Kierownikiem
Projektu. W ostatniej fazie zaggszczania nalezy sprawdzi¢ profil powierzchni podbudowy lata, za pomoca
sznurka lub inng metoda.

Zaggszczenie podbudowy nalezy wykonywaé warstwami okreSlonymi w p.5.4 przy zachowaniu wilgotnosci
optymalnej. Zaggszczenie podbudowy powinno by¢ rownomierne na catej szerokosci i nalezy je sprawdzac dla
kazdej zaggszczanej warstwy. Zaggszczenie badane ptyta VSS powinno odpowiada¢ warunkom podanym w p.
5.8.7.

5.7. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Wykonawca jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy oraz powtorzy¢ badania zaggszczenia i
nos$nosci. Koszt napraw i powtdérnych badan wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obciaza
Wykonawcg.
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5.8. Wymagania jakosciowe wykonania podbudowy
5.8.1. Zgodnosé rzednych niwelety z projektem
Odchylenia rzgdnych profilu podtuznego w stosunku do projektu nie powinny przekracza¢ —2 cm, + 1 cm.
5.8.2.Ré6wnos¢ podbudowy w przekroju podiuznym

Odchylenie profilu podluznego podbudowy z zuzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie, mierzone
zgodnie z norma BN-68/8931-04, 4-metrowa tata, nie powinny przekracza¢ przy uktadaniu mechanicznym dla
podbudowy pomocniczej + 10 mm.

5.8.3. Zgodnosé spadku podbudowy
Nalezy stosowac¢ spadki poprzeczne zgodne z zalozonymi w Dokumentacji Projektowe;.

Roznice wartosci wykonanych spadkoéw poprzecznych, w stosunku do projektowanych nie powinny przekraczac¢
warto$ci bezwzglednej spadku wigeej niz o £ 0,5%.

5.8.4. Szerokosé¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa z uwzglednieniem projektowanych
odsadzek — czyli poszerzen warstwy podbudowy w stosunku do warstw lezacych powyze;j.

Odchylenia szeroko$ci, mierzone od osi drogi nie powinny przekraczaé +5cm i -lcm w stosunku do
Dokumentacji Projektowe;j.

5.8.5.Uksztattowanie osi podbudowy

O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £ Scm.

5.8.6.Grubos¢ warstwy podbudowy

Odchylenia grubosci wykonanej podbudowy w stosunku do przyjetej w Dokumentacji Projektowej nie powinny
przekroczy¢ +10%, -0%.
Niedopuszczalne jest wykonanie podbudowy o grubo$ci mniejszej niz podana w Dokumentacji Projektowe;.

5.8.7.Nosnos¢ i zageszczenie podbudowy

Wartos$ci modutu odksztalcenia i wskaznika odksztatcenia po zaggszczeniu warstwy, badane plyta statyczna typu
VSS o srednicy D=300mm, powinny by¢ zgodne z tabela 3.

Dla zaktadanego obcigzenia ruchem modut odksztatcenia nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu obciazenia w zakresie
od 0,25 + 0,35 MPa i dla koncowego obciazenia 0,45 MPa.

Moduty odksztatcenia pierwotny £; i wtorny £, obliczamy na podstawie wzoru:
E, E,=%D (Ap/4s)  [MPa]
gdzie:
D - $rednica ptyty (D=300), mm
Ap - r6znica naciskow (Ap=0,10), MPa
As - przyrost osiadan odpowiadajacy réznicy naciskow, mm

Tabela 3. Wymagania no$nosci i zaggszczenia

Rodzaj podbudowy I I, E,
warstwa podbudowy z zuzla wielkopiecowego pod chodniki > 1,00 <220 nie bada sig
warstwa podbudowy z zuzla wielkopiecowego pod zjazdy > 1,00 < 2,20 > 120 MPa

Badania podbudowy w konstrukcjach nawierzchni chodnikéw i zjazdéw dopuszcza si¢ przeprowadza¢ lekka
ptyta do obciazen dynamicznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6élne” p.6.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robét

6.2.1.Kontrola jakosci materialéw w okresie dostaw i przygotowania
mieszanki

Kontrola jakosci materiatbw polega na biezacym przeprowadzaniu badan wlasciwosci materiatdw na
reprezentatywnych probkach w okresie dostaw, dla partii kruszywa przewidzianej do wbudowania i poréwnaniu
wynikow z wymaganiami okre$lonymi w punkcie 2 przed rozpoczgeciem Robot. Dodatkowo dla kazdej
przebadanej partii nalezy okresli¢ wilgotno$¢ optymalna, maksymalna ggstos¢ szkieletu gruntowego oraz
wskaznik nosnosci CBR.

6.2.2.Kontrola jakosci wykonania podioza

Kontrola jakosci wykonania podloza polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonanej warstwy z wymaganiami
podanymi w ST D.02.03.01.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji ustalonych w niniejszych SST, usterki w wykonaniu podtoza
nalezy usuna¢.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robot obejmuja kontrolg uziarnienia na podstawie analizy sitowej wbudowywanej mieszanki
kruszywa tamanego, z czgstotliwoscia 1 badanie na zakres robot.

Dodatkowo dla przebadanej partii nalezy okresli¢ parametry mieszanki z pozycji 1 + 5, Tabela 2.

Wilgotno$¢ naturalng materialu kontroluje si¢ wg PN-EN 1097-5:2001. Do kontroli nalezy pobiera¢ co najmniej
po dwie probki z kazdej dziennej dziatki roboczej oraz w przypadkach watpliwych.

Kontrolg zaggszezenia i no$nosci podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy przeprowadzaé:
e  conajmniej 1x/ 100 mb chodnika,
e  conajmniej 1x / zjazd.

Wymagania dla zaggszczenia i no$nosci podano w p. 5.8.7.
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w Tabeli. 4.

Tabela 4. Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiardw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow
1 Szeroko$¢ podbudowy co 50 m chodnika
2 Roéwnosé podiuzna co 50 m tata w osi chodnika
3 Rzgdne wysokosciowe co 50 m chodnika

Podczas budowy: - w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej danej
4 Grubos¢ podbudowy warstwy,
Przed odbiorem: - w 3 punktach.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie 5.8
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie materialu, wyrdwnanie i powtoérne zaggszczenie.
Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz Scm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wilasny koszt poszerzy¢ podbudowg przez
spulchnienie warstwy na peilng grubo$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materialu i powtorne
zaggszczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubosé podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia glgbokosc,
zgodnie z decyzja Kierownika Projektu, uzupelnione nowym materiatem o odpowiednich wlasciwos$ciach,
wyrdéwnane i ponownie zaggszczone.
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Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastapi ponowny pomiar i ocena
grubo$ci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa nosnosé podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbgdne
do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Kierownika Projektu.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nos$no$ci
podbudowy wynikto z niewlasciwego wykonania robét i ich utrzymania (w tym warstw lezacych ponizej) przez
Wykonawce podbudowy.

7.  OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdbélne zasady obmiaru robdét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest dla podbudowy z zuzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie:
«  pod chodniki, gr. 15cm — metr kwadratowy [m?],
e pod zjazdy, gr. 30cm — metr kwadratowy [m?].

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” p.8.
8.2. Sposdéb odbioru robdédt
Podbudowa podlega odbiorowi Robdt zanikajacych albo odbiorowi czg¢sciowemu wg ogolnych zasad jw.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST podlegaja rozbiorce i ponownemu wykonaniu
na koszt i staraniem Wykonawcy. Nie przewiduje si¢ stosowania obnizek ceny za niewlasciwa jako$¢ Robot.

8.3. Dokumenty i badania do odbioru

Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacjq Projektowa i wymaganiami Kierownika Projektu, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p.6 daty wyniki pozytywne.

Badania polegaja na sprawdzeniu:

e  zgodnosci uziarnienia i wtasciwos$ci materiatow,
e zgodnosci rzednych niwelety z projektem,

e rownosci podtuzne;j,

e  szerokosci podbudowy,

o konstrukceji i grubosci podbudowy,

e  zaggszczenia,

e no$nosci.

9.  PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogdélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci si¢ za jednostkg¢ obmiarowa wg p.7.2 wykonanej podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie.

Cena jednostki obmiarowe;j jest cena usredniona dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:

o  zakup i transport wszystkich materiatow na miejsce sktadowania,

e  sprawdzenie i ewentualna naprawe podtoza,

e  przygotowanie mieszanki, w tym opracowanie ewentualnej recepty, odsianie, wymieszanie i doprowadzenie
do odpowiedniej wilgotnosci,

e  transport i wbudowanie,

o  profilowanie i zaggszczenie,
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e  biezace utrzymanie warstwy podbudowy w trakcie trwania innych Robot,

e  utrzymanie czysto$ci w miejscu prowadzenia Robot,

o oznakowanie i zabezpieczenie Robot oraz jego utrzymanie,

e  wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiarow, prob i sprawdzen,

e wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robdt objetych niniejsza SST, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

PN-B-06714-12
PN-B-06714-19
PN-B-06714-26
PN-EN 933-1:2000

PN-EN 933-2:2000
PN-EN 933-4:2001
PN-EN 933-8:2001
PN-EN 1097:2:2000
PN-EN 1097-5:2001
PN-EN 1097-6:2002
(wraz z pézniejszymi
poprawkami)
PN-S-06102:1997
PN-S-02205:1998

BN-68/8931-04
BN-77/8931-12

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych.
Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie skladu ziarnowego.
Metoda przesiewania.
Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Oznaczanie skladu ziarnowego.
Nominalne wymiary otwordéw sit badawczych.
Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czg$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn.
Wskaznik ksztaltu.
Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czgs¢8: Ocena zawartosci drobnych
czastek. Badanie wskaznika piaskowego. Zatacznik A.
Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie.
Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw. Cze$¢ 5: Oznaczanie
zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.
Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw. Cze$¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziarn i nasigkliwosci.

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Zatacznik B.
Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i fata.
Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
Instrukcja badan podloza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
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D.04.00.00 PODBUDOWY

D.04.05.02 WARSTWA WZMACNIAJACA Z MIESZANKI KRUSZYWOWEJ
(POSPOEKI)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Robot zwiazanych z wykonaniem warstw wzmacniajacej z mieszanki kruszywowej, w ramach budowy chodnika
przy ul. Slaskiej wraz z odwodnieniem i odtworzeniem jezdni na odcinku ul. Chelmskiej od ul. Odrodzenia w
Chetmie Slaskim.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych
wp. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Rob6t wymienionych w p. 1.1, zwiazanych z
utozeniem:

e  warstwy wzmacniajacej z mieszanki kruszywowej grubosci 30 cm,

e  warstwy wzmacniajacej z mieszanki kruszywowej grubosci 45 cm,

pod jezdnia w konstrukcji typu KR2, w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacja Projektowa.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi normami i okre$leniami podanymi w ST
D.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt.1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materialow i wykonanych Robdét oraz za ich
zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna oraz zaleceniami Kierownika
Projektu. Ogolne wymagania dotyczace Robodt podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania Ogélne” pkt.1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiaidw

Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST DM.00.00.00
»Wymagania ogolne” p.2.

2.2. Material na warstwe wzmacniajaca

Materiatem do wykonania warstw wzmacniajacych jest mieszanka kruszyw naturalnych:

e  piasku, wg PN-B-11113:1996,

e zwiru, wg PN-B-11111:1996,

e  mieszanki naturalnej, wg PN-B-11111:1996.

Dodatkowo, Kierownik Projektu moze dopusci¢ zastosowanie w mieszance kruszywowej na dolng warstwe

wzmacniajaca gr. 45cm:

o mialu kamiennego, spelniajacego wymagania PN-B-11112:1996;

e kruszyw tamanych, kruszyw sztucznych (zuzle, tupki przepalone) — o ciaglym uziarnieniu;

e wszelkich gruntéw niewysadzinowych przydatnych bez zastrzezen, odpowiadajacych wymaganiom
podanym w tablicy 2, PN-S-02205:1998.

Piaski i zwiry jako materialy rownoziarniste dopuszcza si¢ wytacznie jako materiat doziarniajacy przy produkcji
mieszanek na przedmiotowa warstwe.

Do wykonania mieszanki i utrzymania wilgotnosci optymalnej podczas zaggszczania nalezy zastosowa¢ wode
wodociagowa pitna, dla ktérej nie stosujemy badan laboratoryjnych.
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W przypadku zastosowania w mieszance kruszywowej zuzli, powinny one charakteryzowac si¢ rozpadem
zelazowym 1 krzemianowym lacznie < 1,0.

Kruszywa lub mieszanka powyzszych kruszyw do wykonania warstw wzmacniajacych powinny spetniaé
ponadto nast¢pujace wymagania:

a) warunek szczelnosSci, okreslony zaleznoscia:

Dis

<5
dss

gdzie:
D5 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy wzmacniajacej
dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn warstwy lezacej ponizej.

Warunek powyzszy jest automatycznie spetniony w przypadku gdy pod warstwa wzmacniajaca znajduje sig
warstwa z gruntu (kruszywa) stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub geowldknina o wilasciwosciach
separujacych..

b) warunek zaggszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

gdzie:

U - wskaznik réznoziarnistosci,

dgo - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwg wzmacniajaca,
dyo - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwg wzmacniajaca.

c) kalifornijski wskaznik no$nosci CBR, w, > 40 %,

d) wskaznik piaskowy — SE > 35, badanie wedtug PN-EN 933-8:2001 Zat. A;

e) kapilarno$¢ bierna — Hkb < 1,0m, badanie wg PN-60/B-04493;

f) zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075mm — nie wigcej niz 15%, wg wg PN-EN 933-1:2000 (na mokro);

g) zawarto$¢ ziarn na sicie # lmm — nie mniej niz 50%, wg PN-EN 933-1:2000 (na mokro),

h) zawarto$¢ ziarn na sicie # 2mm — nie mniej niz 40%, wg PN-EN 933-1:2000 (na mokro),

i)  zawarto$¢ ziarn na sicie # 4mm — nie mniej niz 25%, wg PN-EN 933-1:2000 (na mokro),

j)  zawarto$¢ nadziarna na sicie # 63mm — nie wigcej niz 10%, wg PN-EN 933-1:2000 (na mokro),

k) zawarto$¢ czastek mniejszych niz 0,02mm - nie wigcej niz 3%, wg PN-88/B-04481 (analiza
areometryczna);

1) zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — nie wigeej niz 0,2%, badanie wedlug PN-77/B-06714/12;

m) zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych — barwa cieczy nie ciemniejsza niz wzorcowa, badanie wedtug PN-
78/B-06714/26.

Przyjgta przez Wykonawcg mieszanka kruszywa na warstwg wzmacniajaca zostanie zaakceptowana
przez Kierownika Projektu wylacznie po spetnieniu powyzszych wymagan oraz jednoczesnym osiagnigciu
wymaganych parametréw no$nosci i zageszczenia na odcinku probnym wg p.5.4.

2.3. Zrbédia materialédw

Zrédia materialéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem Robot. Nie
pézniej niz 14 dni przed rozpoczgciem Robdt z uzyciem tych materialdow, Wykonawca powinien dostarczy¢
Kierownikowi Projektu wyniki badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatdéw. Wyniki badan
laboratoryjnych dostarczone przez Wykonawce powinny dotyczy¢ wszystkich wlasciwosci okreslonych w p. 2.2.
Materiaty z zaproponowanego przez Wykonawcg zrodta beda zaakceptowane do wbudowania przez Kierownika
Projektu, jezeli dostarczone przez Wykonawcg wyniki badan laboratoryjnych i wyniki ewentualnych badan
laboratoryjnych prowadzonych przez Kierownika Projektu pokaza zgodno$¢ cech materialowych z
wymaganiami okreslonymi w p. 2.2. Zaakceptowanie zrodla materiatdbw nie oznacza, ze wszystkie materiaty z
tego zrodla bgda przez Kierownika Projektu przyjete do wbudowania.

Zaakceptowanie materiatu mozliwe jest po otrzymaniu pozytywnych wynikow z badan nosnosci na odcinku
probnym wg p.5.4. Jakiekolwiek materiaty z takiego zrodta, ktdre nie spelnia wymagan okreslonych w p.2.2, 2.3
1 5.3 zostana odrzucone.
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2.4. Sktadowanie materialdw

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstw nie jest wbudowane bezpos$rednio po dostarczeniu na
budoweg i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca Robdt powinien zabezpieczyé
kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywami. Podloze w miejscu skladowania
powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Uzywany sprzgt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, PZJ i warunkami okreslonymi w SST p.3.1.

Do wykonania przedmiotowych warstw z kruszywa nalezy stosowac:

o  rowniarki,

e  walce drogowe,

e inny sprzet zaggszczajacy, zapewniajacy uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia w miejscach
trudno dostepnych,

. sprzet reczny.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Kruszywo doprowadzone do wilgotnosci optymalnej, nalezy dostarcza¢ na budowg w warunkach
zabezpieczajacych je przed wysychaniem, wplywami atmosferycznymi i segregacja. Nalezy uzy¢ srodkéw
transportowych wymienionych przez Wykonawce w PZJ oraz zatwierdzonych przez Kierownika Projektu.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.5.
5.2. Przygotowanie podioza

Podlozem dla uktadanej warstwy wzmacniajacej jest warstwa podtoza - koryta wykonana i odebrana wg ST
D.04.01.01.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo do wykonania warstwy wzmacniajacej powinno by¢ rozkladane w pojedynczych warstwach przy
uzyciu réwniarki. Rozlozona warstwa powinna mie¢ taka grubo$¢, aby ostateczna grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu byta réwna odpowiednio 30cm i 45cm. Warstwy powinny by¢ roztozone w sposéb zapewniajacy
osiagnigcie wymaganych spadkéw i rzgdnych wysoko$ciowych.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstw nalezy przystapi¢ do ich zaggszczania przez watowanie.
Watowanie powinno postgpowac stopniowo od krawgdzi do $rodka warstwy przy przekroju daszkowym jezdni,
albo od dolnej do goérnej krawedzi warstwy przy przekroju o pochyleniu jednostronnym.

Jakiekolwiek nierownosci lub zaglebienia powstale w czasie zaggszczania powinny by¢ wyrdwnane przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. W
miejscach niedostgpnych dla walcéw, warstwy powinny by¢ zageszczone zaggszczarkami plytowymi lub
ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Kierownika Projektu.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego niz:
e 0,99 dla pojedynczego wyniku z dziennej dziatki,
e 1,00 dla $redniej wynikow z dziennej dziatki robocze;j,

w porownaniu do warto$ci uzyskanej na podstawie badania Proctora (metoda I lub II), przeprowadzonej zgodnie
z PN-88/B-04481. Wskaznik zaggszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.
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W przypadku gdy trudne jest okreslenie wskaznika zaggszczenia wg powyzszych metod oraz gdy réwnoczesnie
badana jest no$no$¢ warstwy, mozna postuzy¢ si¢ metoda oznaczenia wskaznika odksztatcenia I, na podstawie
obciazen ptytowych opisanego w PN-64/8931-02, z uwzglednieniem zmian jak nizej.

Badanie wskaznika odksztalcenia /, polega na statycznym obciazaniu gruntu ptyta o $rednicy D=300mm,
stopniowo co 0,05 MPa. Koncowe obciazenie doprowadza si¢ do warto$ci réwnej 0,35 MPa,

Moduty odksztalcenia pierwotny E; i wtérny E,, odpowiadajace przyrostowi osiadan wywotanemu przyrostem
obciazenia jednostkowego w zakresie od 0,15 do 0,25 MPa, obliczamy na podstawie wzoru:
E,, E;,=%D (4p/4s)  [MPa]

gdzie:
D - §rednica ptyty (D=300), mm
Ap - roznica naciskow (Ap=0,10), MPa
As - przyrost osiadan odpowiadajacy réznicy naciskow, mm

Warto$ci wskaznika zaggszczenia I, lub wskaznika odksztalcenia [, oraz wartosci wtornego modutu
odksztalcenia £, powinny odpowiada¢ parametrom podanym w Tabeli 1.

Tab.l. Wymagania dla wskaznika zaggszczenia, wskaznika odksztatcenia i modutu odksztalcenia

Badana warstwa Is To E,
Gorna warstwa wzmacniajaca z mieszanki kruszywowej gr. 30cm > 1,00 <220 > 120 MPa
Dolna warstwa wzmacniajaca z mieszanki kruszywowej gr. 45cm > 1,00 <220 > 100 MPa

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w badaniu
Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I lub II). Wilgotno$¢ przy zageszczaniu nie powinna rézni¢ si¢ od
wilgotnosci optymalnej o wigcej niz + 2,0 %.

5.4. Odcinek prébny

Co najmniej na 3 dni przed rozpoczgciem robét Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:

e  stwierdzenia, czy sprz¢t budowlany do rozktadania i zaggszczania jest wlasciwy,

e stwierdzenia czy na zalozonym do wbudowania materiale mozliwe jest osiagniecie wymaganych
parametrow nosnosci i zaggszczenia,

e  okre$lenia grubosci warstwy materialu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci po
zageszezeniu,

o ustalenia liczby przej$¢ sprzgtu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zaggszezenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzgtu, jakie beda stosowane do
wykonywania warstw na budowie.

Dlugos¢ odcinka probnego powinna wynosi¢ ok. 50 mb. Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w
miejscu wskazanym przez Kierownika Projektu. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania poszczegolnych
warstw po zaakceptowaniu odcinka probnego przez Kierownika Projektu.

5.5. Utrzymanie warstw wzmacniajacych

Warstwy po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy konstrukcyjnej powinny by¢ utrzymywane w
dobrym stanie. Dopuszcza si¢ jedynie ruch pojazdow koniecznych dla wykonania wyzej lezacej warstwy
nawierzchni. Ruch technologiczny powinien by¢ tak poprowadzony, aby w jak najmniejszym stopniu dopuscic¢
do rozjezdzania i rozluznienia warstwy. Zaleca si¢ wyladowywanie materialu warstwy lezacej powyzej na
poczatku warstwy przykrywanej, a podzniej na juz rozlozonej warstwie przykrywajacej i stopniowe nasuwanie
rowniarka materialu warstwy lezacej powyzej. Je§li Kierownik Projektu stwierdzi, ze uszkodzenia warstwy
wzmacniajacej s na tyle duze, ze wymaga to ponownego doggszczenia warstwy i powtdrzenia badan wskaznika
zageszczenia i nos$nosci, to ich koszt obciazy Wykonawcg.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci Robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
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6.2. Badania przed przystapieniem do Robét

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw lub mieszanki kruszyw
przeznaczonych do wykonania Robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Kierownikowi Projektu, wedlug zasad
okreslonych w p. 2, w celu akceptacji materialdow. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wihasciwosci
okreslone w p. 2.

W przypadkach watpliwych lub spornych nalezy przeprowadzi¢ badania w jednostce specjalistycznej, ktore
pozwola na oceng wlasciwos$ci materiatu w zakresie okreslonym w niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie Robét
6.3.1.Badania wtasciwosci kruszywa

Badania wlasciwosci gotowej mieszanki kruszywa przeznaczonego do wbudowania nalezy przeprowadzaé z
czestotliwoscia nie mniejsza niz 1 badanie na 1000 m’ wbudowanej mieszanki kruszywa, nie mniej niz 2 badania
na warstwg gorna i 4 na warstwg dolna. Dla kazdej badanej partii kruszywa oprocz wlasciwosci z p.2.2 1 2.3
nalezy dodatkowo wykona¢ badanie wilgotnosci optymalnej i maksymalnej ggstosci objgtosciowej szkieletu
gruntowego.

6.3.2.Czestotliwosé badan kontrolnych

Czgstotliwos¢ badan i pomiaréw kontrolnych w czasie Robot przy budowie warstwy wzmacniajacej, powinna
by¢ zgodna z Tablica 2.

Tablica 2. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstw

Lp. Wyszc.zegolrflen,le badan Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
i pomiarow
1 | Szerokos$¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 | Ré6wnos¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne ") 10 razy na 1 km
5 | Rzgdne wysokosciowe co 100 m i w punktach charakterystycznych
6 | Uksztattowanie osi w planie ~ co 100 m i w punktach charakterystycznych
Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
7 | Grubo$¢ warstwy 400 m’
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m’

] ﬁss,glfsggzeme’ 1 badanie na 600 m” warstwy lecz nie mniej an w 2 punktach na dziennej dzialce

. " roboczej

wilgotnos¢ kruszywa

¥ Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych ukéw poziomych.

Jezeli wielko$¢ dziatki roboczej wynikajacej z przyjetego przez Wykonawcg etapowania Robot jest mniejsza od
powierzchni podanych powyzej, Wykonawca ma obowiazek wykona¢ badania dla kazdego odcinka
podlegajacego odbiorowi. W wypadku watpliwosci co do prawidlowosci przeprowadzenia badan Iub
rozbiezno$ci wynikow mierzonej odchyleniem standardowym & > 10%, Kierownik Projektu moze zazada¢ badan
uzupehiajacych lub zleci¢ je do innego laboratorium. Zwigkszenie ilosci badan nie moze rosci¢ zadan
Wykonawcy o dodatkowa zaptate.

6.3.2.1. Szeroko$¢ warstwy nie moze si¢ rozni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 10cm i -
Scm.

6.3.2.2. Nierownosci podituzne i poprzeczne warstw nalezy mierzy¢ 4 metrowaq tata, zgodnie z norma
BN-68/8931-04. Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20mm.

6.3.2.3. Spadki poprzeczne warstw na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancja * 0,5%.

6.3.2.4. Réznice pomiedzy rzednymi wysokoSciowymi warstwy i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ + lcm i - 2cm.

6.3.2.5. O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £ 3 cm

drog ekspresowych lub o wigcej niz = 5 cm dla pozostatych drog.
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6.3.2.6. Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslona w Dokumentacji Projektowej z tolerancja
+lcm, - 2cm.

6.3.2.7. Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zaggszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-EN 1097-5. Wilgotnos¢
kruszywa powinna by¢ roéwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10% jej wartosci.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubos$ci Wykonawca wykona napraweg warstwy przez
spulchnienie warstwy, uzupelienie nowym materiatem o odpowiednich wlasciwos$ciach, wyrownanie i
ponowne zaggszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i ocena
grubo$ci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w niniejszej
SST powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, wyrownanie i powtorne zaggszczenie. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdbélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest dla:
e  warstwy wzmacniajacej z mieszanki kruszywowej, gr. 30cm — metr kwadratowy [m?].
e  warstwy wzmacniajacej z mieszanki kruszywowej, gr. 45cm — metr kwadratowy [m?].

Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek dodatkowych, wykonanych powierzchni nie wykazanych w
Dokumentacji Projektowej, z wyjatkiem zaakceptowanych na pi§mie przez Kierownika Projektu. Nadmierna
grubo$¢ lub nadmierna powierzchnia poszczegdlnych warstw w stosunku do Dokumentacji Projektowe;,
wykonana bez pisemnego upowaznienia Kierownika Projektu nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen o
dodatkowa zaptate.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr warstw jest dokonywany na zasadach odbioru Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu zgodnie z SST
DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogoélne” pkt.8. ipowinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postepu Robot.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezacej kontroli materiatdw i Rob6t. Odbioru
dokonuje Kierownik Projektu na podstawie wynikow badan Wykonawcy z biezacej kontroli jakosci materiatéw i
Robot, ewentualnych uzupetniajacych badan i pomiaréw oraz ogledzin warstwy.

Do odbioru zaggszczenia warstw Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie wartosci
wskaznika zaggszczenia wraz z wartosciami $rednimi dla calego odbieranego odcinka, wykonane na podstawie
biezacej kontroli zaggszczania warstwy.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST podlegaja rozbidrce i ponownemu wykonaniu
na koszt i staraniem Wykonawcy. Nie przewiduje si¢ stosowania obnizek ceny za niewlasciwa jakos¢ Robot.

9.  PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogdélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawa platnosci jest jednostka obmiarowa wg p.7.2 wykonanej warstwy wzmacniajacej, zgodnie z obmiarem
i oceng jakosci wbudowanego materialu i wykonanej warstwy na podstawie wynikow pomiaréw i badan
laboratoryjnych.

Cena jednostkowa wykonanej warstwy obejmuje:
e  prace pomiarowe,
e  zakup i dostarczenie materiatu,
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e  przygotowanie mieszanki, w tym odsianie, wymieszanie i doprowadzenie do odpowiedniej wilgotnosci,

e  opracowanie ewentualnej recepty na mieszanke,

e  wykonanie odcinka prébnego,

e transport i rozlozenie materialu na podtozu,

e  wyrdéwnanie ulozonej warstwy do wymaganego profilu i grubosci,

e zaggszczanie wyprofilowanej warstwy,

e utrzymanie warstwy w trakcie trwania innych Robot, niedopuszczenie do zabrudzenia i rozluznienia,

e oznakowanie i zabezpieczenie Roboét oraz jego utrzymanie,

e wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiarow, prob i sprawdzen,

e  wykonanie innych czynnosci niezbgdnych do realizacji Robdt objgtych niniejsza SST, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci. )
PN-B-11111:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i

mieszanka.
PN-B-11112:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania badania.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tata.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 5: Oznaczanie

zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.

10.2. Inne dokumenty
Ogolne Specyfikacje Techniczne, GDDP, Warszawa 1998
Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czgs¢ 2. Zatacznik. GDDP Warszawa
1998.

Biuro Projektow Komunalnych DROGSAN 85



Budowa chodnika przy ul. Slgskiej wraz z odwodnieniem i odtworzeniem jezdni
na odcinku ul. Chetmskiej od ul. Odrodzenia w Chelmie Slgskim

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

Biuro Projektow Komunalnych DROGSAN

86



Budowa chodnika przy ul. Slgskiej wraz z odwodnieniem i odtWOfﬂzeniem jezdni
na odcinku ul. Chetmskiej od ul. Odrodzenia w Chelmie Slgskim

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

D.04.00.00 PODBUDOWY
D.04.07.01 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Robot zwiazanych z wykonaniem podbudowy z betonu asfaltowego, w ramach budowy chodnika przy ul.
Slaskiej wraz z odwodnieniem i odtworzeniem jezdni na odcinku ul. Chetmskiej od ul. Odrodzenia w Chetmie
Slaskim.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych
wp. 1.1

1.3. Zakres Robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu utozenie
podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego BA 0/25 mm, gr. 8cm, w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacja
Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi normami i okre$leniami podanymi w
ST D.00.00.00 ,,Wymagania Ogoélne” pkt.1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows i
poleceniami Kierownika Projektu.

2. MATERIALY
2.1. Ogébélne wymagania dotyczace materiaidw

Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D.00.00.00
»Wymagania ogdlne” p.2.

2.2. Rodzaje materialdw

Do wytworzenia mieszanki betonu asfaltowego nalezy stosowac:

— asfalt drogowy gatunku 50/70 wg PN-EN 12591:2004;

—  kruszywo tamane granulowane i zwykte wg PN-B-11112:1996, kl. min. III, gat. min. 2;

— zwir i mieszanke¢ naturalng wg PN-B-11111:1996, kl. min. II, przy czym proporcja zawarto$ci kruszywa
famanego do naturalnego w MM nie mniejsza niz 1:1,

—  grys i zwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego, wg wymagan zatacznika G normy PN-
S-96025:2000, k1. min. III, gat. min. 2;

—  wypehiacz mineralny - podstawowy wg PN-61/5-96504;

—  destrukt bitumiczny — przy czym maksymalna zawarto$¢ destruktu w MM to 30%,

—  piasek wg PN-B-11113:1996 gat. min. 2, przy czym proporcja zawartosci piasku tamanego do naturalnego
w MM nie mniejsza niz 1:1.

W przypadku przedstawienia przez producenta deklaracji zgodnosci z norma PN-EN 1234:2004, wymagane jest

aby stosowne kategorie kruszyw odpowiadaly wymaganiom bazujacym na normach przedstawionych powyze;j.

2.2.1.Asfalt drogowy gatunku 50/70
Tabela 1. Wymagania dla asfaltu drogowego, wg PN-EN-12591:2004

Lp. Wiasciwosci Wymagania Metoda badan
1 Penetracja w 25 °C, 0,1 mm 50-70 PN-EN 1426
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Temperatura migknienia, °C 46 — 54 PN-EN 1427
3 | Temperatura zaptonu, nie mniej niz, °C 230 PN-EN 22592
4 ane;xartosc sktadnikow rozpuszczalnych, nie mniej niz, % 99 PN-EN 12592
5 Zmlaqa .I.n:il)sy po starzeniu (ubytek lub przyrost), nie 0.5 PN-EN 12607-1
wigcej niz, % m/m
6 | Pozostata penetracja po starzeniu, nie mniej niz, % 50 PN-EN 1426
7 | Temperatura migknienia po starzeniu, nie mniej niz, °C 48 PN-EN 1427
8 | Zawarto$¢ parafiny, nie wigcej niz, % 2,2 PN-EN 12606-1
9 W_zrgst temperatury migknienia po starzeniu, nie wigcej 9 PN-EN 1427
niz, °C
10 | Temperatura famliwosci, nie wigcej niz, °C -8 PN-EN 12593

2.2.2.Wypetniacz

Zawarto$¢ weglanu wapnia CaCO; w skale stanowiacej surowiec do produkcji wypekliacza powinna by¢ nie
mniejsza niz 90%.

Nie przewiduje si¢ stosowania pylow z odpylania kruszyw w wytworni mieszanek jako wypetniacza.

Tabela 2. Whasciwosci wypelniacza podstawowego

Lp. Whasciwosci Wymagania
Zawarto$¢ ziaren mniejszych od, %:
| - 0,18 mm nie mniej niz 100
- 0,15 mm nie mniej niz 95
- 0,075 mm nie mniej niz 80
2 | Wilgotno$¢, % nie wigcej niz 1,0
3 | Powierzchnia wiasciwa cm2/g 2500 - 4500

2.2.3.Kruszywo

Grysy bazaltowe nie powinny wykazywac oznak zgorzeli stonecznej i zmian natury chemicznej — wymagane
badanie kruszywa pod katem wystgpowania zgorzeli. Badanie zgorzeli przeprowadza si¢ metoda gotowania
zgodnie z metoda okreslona w PN-EN 1367-03.

Do badania zgorzeli mozna stosowac¢ inne metody, zaakceptowane przez Kierownika Projektu.
2.2.4.S8rodek adhezyjny

W przypadku gdy przyczepnos$¢ lepiszcza do kruszyw wynosi mniej niz 80% nalezy stosowaé $rodek adhezyjny
posiadajacy wazny dokument dopuszczajacy Wyrob do robot budowlanych.

3. SPRZET
3.1. Ogébélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” p.3.
3.2. Sprzet do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego

Uzywany sprzet powinien ponadto by¢ zgodny z warunkami Kontraktu, oferta Wykonawcy przedstawiona w
PZ]J oraz zatwierdzona przez Kierownika Projektu.

Wytwornia lub wytwornie mieszanek mineralno-bitumicznych, powinny by¢ w pelni zautomatyzowane, z
rejestrem komputerowym dajacym mozliwos¢ kontroli w kazdym etapie cyklu technologicznego, zapewniajace
ciagla produkcjg i dostawg MMA na budowg w ilosci min. 100 Mg/godz..

Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny posiada¢ aktualne $wiadectwo uwierzytelnienia.

Wykonawca ma obowiazek przedstawi¢ Kierownikowi Projektu $wiadectwo dopuszczenia Wytworni do
produkcji wydane przez Inspekcj¢ Sanitarna i wtadze ochrony $rodowiska.

Uktadarka mechaniczna o wydajnos$ci skorelowanej z wydajnoscia wytworni, z automatycznym sterowaniem,
pozwalajacym na utozenie warstwy z zalozona gruboscia i szeroko$cia, oraz z podgrzewana ptyta wibracyjna do
wstgpnego zaggszczania.

Walce stalowe gladkie z wibracja, Srednie i ci¢zkie. Walce ogumione cigzkie.
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Cysterna na wodg.
Sprzet drobny pomocniczy.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” p.4.
4.2. Transport materiaiédw

Do transportu mieszanki przewiduje si¢ samochody samowyladowcze posiadajace pokrowce brezentowe
zapewniajace utrzymanie odpowiedniej temperatury transportowanej mieszanki.

Ladowno$¢ 1 ilos¢ srodkow transportowych powinna by¢ tak dobrana aby zapewni¢ ciagla pracg uktadarki a
jednoczes$nie nie dopusci¢ do zbyt dlugiego przestoju przed wyladowaniem i wbudowaniem mieszanki
asfaltowej. Transport powinien by¢ zorganizowany w taki sposob aby nie dopusci¢ do spadkéw temperatury
przewozonej mieszanki z wytworni do miejsca wbudowania ponizej 10% temperatury wyjsciowe;j.

Powierzchnia wewnetrzna skrzyni samochodow przed zaladunkiem musi by¢ spryskana $rodkami
zapobiegajacymi przyklejaniu si¢ mieszanki.

Skrzynie samochodéw wywrotek musza by¢ dostosowane do wspdipracy z uktadarka w czasie roztadunku,
kiedy uktadarka pcha przed soba wywrotke.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.5.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z procedurami przedstawionymi przez Wykonawce w PZJ i zatwierdzonymi
przez Kierownika Projektu.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy
podbudowy

Projektowanie mieszanki powinno by¢ wykonane na podstawie ,,Procedur badan do projektowania sktadu i
kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych” (zeszyt 64, IBDiM, Warszawa 2002 r.).

Receptg MMA nalezy wykona¢ przed rozpoczgciem produkcji mieszanki oraz przy kazdej zmianie dostawcy lub
ztoza materiatu jak rowniez po stwierdzeniu w trakcie badan kontrolnych zmiany cech produkowanej mieszanki.
Kierownik Projektu moze rowniez zazada¢ ponownego zaprojektowania skladu mieszanki w wypadku
watpliwosci co do prawidlowosci sposobu jej ustalenia.

5.2.1.Projektowanie mieszanki mineralnej

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna przebiega¢é w obszarze wyznaczonym przez krzywe
graniczne optymalnego uziarnienia (Tab.3)

Tabela 3. Krzywe graniczne uziarnienia MM 0/25 mm

Mieszanka
Wymiar oczek sit # mm mineralna
0/25 mm
przechodzi przez sito:
31,5 100 — 100
25,0 87-100
20,0 76 — 100
16,0 66 — 93
12,8 57-86
9,6 48 -177
8,0 42 -171
6,3 36—64
4,0 27-53
2,0 19 -40
zawarto$¢ ziarn > 2 mm 60 —81
0,85 12 -28
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0,42 8-20
0,30 617
0,18 5-13
0,15 5-12
0,075 4-8
zawarto$¢ asfaltu we 38_48
wbudowywanej MMA, % ’ ’

Podany przedzial zawartosci asfaltu we wbudowywanej MMA dotyczy jego nieprzekraczalnej zawartosci we
wbudowywanej mieszance, uwzgledniajacy dopuszczalng odchylke podczas produkeji + 0,5%.

Wypehiacz powinien pochodzi¢ gltéwnie z maczki wapiennej. Przy dobieraniu sktadu mieszanki nalezy
uwzgledni¢ zwigkszony ubytek pytow pochodzacych z kruszywa w procesie suszenia i przesiewania (min. 80%).

5.2.2.Projektowanie ilosci lepiszcza

W celu ustalenia ilosci lepiszcza w projektowanej mieszance betonu asfaltowego nalezy:

e wykona¢ 5 serii probek wg metody Marshalla (po 3 probki w kazdej) z zaprojektowanej mieszanki
mineralnej z r6zna zawartos$cia lepiszcza (zaprojektowana oraz co £0,5%);

e  probki powinny by¢ zaggszczane w jednakowej temperaturze, zalecanej przez producenta asfaltu, stosujac
po 75 uderzen na kazda strong probki;

e nalezy oznaczy¢ stabilno$¢, odksztatcenie probek i oznaczenie ggstosci strukturalnej, wolnej przestrzeni,
wypehienia asfaltem wolnej przestrzeni w probkach; wstgpnie ustali¢ na podstawie tych wynikow
optymalna ilo$¢ lepiszcza;

Przy odchyleniach w zawartosci lepiszcza +0,5%, w stosunku do optymalnej ilosci, wszystkie parametry
mieszanki mineralno-bitumicznej musza spetnia¢ wymagania zawarte w p. 5.3.

Wykonawca ma obowigzek opracowania recepty laboratoryjnej i przedstawienia jej do zatwierdzenia
Kierownikowi Projektu co najmniej 30 dni przed planowanym wykonaniem odcinka probnego.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszankg betonu asfaltowego na warstwe podbudowy nalezy produkowa¢ w wytwdrni mieszanek mineralno-
asfaltowych o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym zapewniajacej prawidtowe dozowanie sktadnikow, ich
wysuszenie 1 wymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikow i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;..

Minimalna i maksymalna temperatura asfaltu oraz mieszanki mineralno asfaltowej powinny by¢ zgodne z
zaleceniami producenta asfaltu.

Tabela 4. Wymagania dla mieszanki mineralno-asfaltowe;j i ulozonej warstwy

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 Stabilno$¢ probek wg Marshalla w temp. 60°C, nie mniej niz, kN 8
2 | Odksztalcenie probek wg Marshalla, mm 1,5-4,0
3 | Zawarto$¢ wolnej przestrzeni w probkach Marshalla (zaggszczonych 2x75), % v/v 4-8
4 | Wypehienie lepiszczem wolnej przestrzeni w probce Marshalla, nie wigcej niz, % <72
5 | Zawarto$¢ wolnej przestrzeni w zaggszczonej warstwie, nie wigcej niz, % v/v 45-9
6 | Wskaznik zaggszczenia warstwy, nie mniej niz, % 98

5.4. Przygotowanie podioza

Podlozem dla ukladanej warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego jest podbudowa z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie wykonana wg ST D.04.04.02.

Przed skropieniem warstwy podtoza emulsja asfaltowa wymagana jest kontrola poprawnosci jego wykonania.
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z wymaganiami SST dotyczacej warstwy podtoza:

a) spadkoéw poprzecznych, pochylen podtuznych nie rzadziej niz 100 m,

b) roéwnosci podtuznej i poprzecznej — tata,

c) ilosci skropienia.

Jezeli warstwa podloza nie spetnia wymogdéw SST okreslonych dla tej warstwy, Wykonawca na swdj koszt

wykona roboty poprawkowe majace na celu doprowadzenie tej warstwy do wlasciwych parametrow. Zakres i
technologie¢ wykonania tych Robdt Wykonawca uzgodni z Kierownikiem Projektu.
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Jezeli ulozenie warstwy bitumicznej nast¢puje bezposrednio po odbiorze czgsciowym warstwy podioza,
wymagane jest jedynie sprawdzenie ilo$ci potrzebnego skropienia.

Powierzchnia podtoza pod nowo wykonywana warstwe podbudowy z betonu asfaltowego powinna by¢ sucha i
czysta.

5.5. Potaczenie miedzywarstwowe

Przygotowane podtoze przed rozlozeniem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego, w celu zapewnienia
odpowiedniego potaczenia migdzywarstwowego, nalezy skropi¢ kationowa emulsja asfaltowa zgodna z ST
D.04.03.01.

Powierzchnie czotowe krawgznikow, wlazow, wpustow itp. urzadzen powinny by¢ pokryte uszczelniajaca tasma
samoprzylepna za bazie polimeroasfaltu grubo$ci min. 8 mm Iub tiksotropowa masa asfaltowa modyfikowana
polimerami lub elastomerami. Wybrane rozwiazanie proponuje Wykonawca i przedstawia Kierownikowi
Projektu do akceptacji.

Nie dopuszcza si¢ skropienia powierzchni czotowych kraweznikow, wlazéw, wpustéw itd. za pomoca emulsji
asfaltowej badz posmarowania asfaltem.

5.6. Warunki przystapienia do robét

Przyjmuje sig, ze warstwa podbudowy z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest
nie nizsza od +10°C. Nie dopuszcza si¢ uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu, podczas
opadow atmosferycznych, mgly oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

Warunki atmosferyczne powinny zapewnia¢ zakonczenie zaggszczania mieszanki MA zanim jej temperatura
opadnie ponizej minimalnej temperatury w czasie zaggszczania wymaganej dla mieszanek, opisanych w
niniejszej Specyfikacji.

5.7. Wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego
5.7.1.Wbudowywanie

Minimalna ilo§¢ wbudowywanej jednorazowo, bez przerw technologicznych, mieszanki mineralno-asfaltowe;j
powinna pozwoli¢ na ulozenie jej jednorazowo na pelnej dhugosci poszczegoélnych odcinkoéw drog, bez przerw
technologicznych. Wymodg ten moze zosta¢ zniesiony przez Kierownika Projektu tylko w przypadku nagtej
zmiany pogody uniemozliwiajacej dalsze wbudowywanie mieszanki mineralno-asfaltowej lub ze wzglgdu na
zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas budowy.

Mieszank¢ mineralno-asfaltowa nalezy, bezzwlocznie po dowiezieniu do miejsca wbudowania, w ciagly sposob
podawac¢ do uktadarki i uktada¢. Wielkosci dostaw mieszanki do uktadarki powinny by¢ tak regulowane, aby
umozliwi¢ nieprzerwana prac¢ uktadarki. Uktadarka powinna pracowaé w sposob ciagly zawsze, gdy jest to
mozliwe. Nalezy stosowac takie predkosci poruszania si¢ ukladarki i technike jej pracy, ktére zapewniaja
jednorodne podawanie mieszanki mineralno-asfaltowej na calej szerokosci uktadania, bez ciagnienia, rozrywania
i segregacji materiatu.

Minimalna grubo$¢ mieszanki uktadanej w kazdym przejsciu uktadarki powinna by¢ zgodna z minimalnymi
wielkosciami podanymi w p 1.3. niniejszej Specyfikacji.

Regczne uktadanie mieszanek mineralno-asfaltowych dopuszcza si¢ jedynie w miejscach, gdzie praca uktadarki
jest niemozliwa oraz w miejscach wskazanych przez Kierownika Projektu., w nastgpujacych przypadkach:

o ukladanie warstw podbudowy o nieregularnym ksztatcie i zmiennej grubosci,

e  w miejscach, gdzie praca ukladarki jest niemozliwa,

e«  wmiejscach wskazanych przez Kierownika Projektu.

Reczne profilowanie grabiami mieszanki mineralno-asfaltowe;j lub r¢czne dodawanie i roz$cietanie mieszanki na
utozonej nawierzchni dopuszcza sig jedynie w nastepujacych przypadkach:

e na brzegach warstw bitumicznych oraz przy wpustach (§ciekach) i wtazach,

e w miejscach wskazanych przez Kierownika Projektu.

Rgcznie ulozone warstwy powinny spelnia¢ wymagania okre§lone w niniejszym punkcie 5, z wyjatkiem
wymagan odnoszacych si¢ do uktadarek.
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5.7.2.Zageszczanie

Mieszank¢ mineralno-asfaltowa nalezy uktadaé i zaggszcza¢ warstwami umozliwiajacymi uzyskanie wymagane;j
grubosci, rzednej powierzchni oraz spetlnienie wymagan w zakresie rOwnosci 1 zaggszcezenia.

Zaggszczanie mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy rozpocza¢ niezwlocznie, gdy nie zaggszczony materiat
bedzie moglt by¢ zageszczany walcami bez powodowania przemieszczen warstwy lub spekan
powierzchniowych.

Zageszczanie nalezy zakonczy¢ zanim temperatura spadnie ponizej minimalnej temperatury watowania
okreslonej w odpowiednich czg$ciach niniejszej Specyfikacji. Watowanie nalezy kontynuowa¢ do czasu
zniknigcia z powierzchni warstwy wszystkich §ladow po walcach. Nie dopuszcza si¢ powierzchniowego tatania
zawalowanej warstwy.

Zaggszczanie nalezy prowadzi¢ statycznymi lub wibracyjnymi walcami stalowymi gladkimi lub ogumionymi o
cigzarze 80 — 100 kN i szerokosci wata nie mniejszej niz 1450 mm, albo walcami wibracyjnymi lub tez
zespolem tych walcow.

Dopuszcza sig stosowanie walcow wibracyjnych lub innych walcéw zaproponowanych przez Wykonawcg, jezeli
moga one zapewni¢ taki sam standard zaggszczenia jak walce statyczne o cigzarze min. 80 kN. Walce
wibracyjne powinny by¢ wyposazone w przyrzady umozliwiajace odczytanie z odleglosci czestotliwosci
wibracji maszyny oraz predkosci jazdy.

Wykonawca powinien oceni¢ prace walcow wibracyjnych lub innych proponowanych walcow przy
wykonywaniu odcinka probnego wg p.5.8, co umozliwi uzyskanie akceptacji Kierownika Projektu i
stwierdzenie, iz w poréwnywalnych warunkach, stosujac proponowang marke i model walca wibracyjnego lub
innego alternatywnego walca, mozna uzyska¢ wskaznik zaggszczenia co najmniej roéwny zaggszczeniu
otrzymanemu stosujac walec statyczny 80 kN.

Mieszanki mineralno-asfaltowe nalezy zaggszczaé w kierunku réwnoleglym do osi drogi, a kota napgdzane
powinny znajdowac sig blizej uktadarki. Watowanie nalezy rozpocza¢ od spoin i prowadzi¢ od nizej potozonej
do wyzej polozonej krawedzi. Slady kolejnych przej$é walca powinny zachodzi¢ na siebie na szeroko$é¢ co
najmniej potowy szerokosci tylnego kota.

Walce powinny pracowa¢ z predkoscia nie wigksza niz 5 km/godz. Nie dopuszcza si¢ postoju walca na nie
zageszezone] w pelni nawierzchni. Nalezy réwniez zastosowad $rodki zapobiegajace zanieczyszczeniu
nawierzchni olejem napgdowym, smarami, benzyna i innymi substancjami obcymi w czasie pracy lub postoju
walcéw. Aby zapobiec przyleganiu mieszanki do kot walcow, mozna je zwilza¢ woda. Nalezy stosowaé tylko
takie ilosci wody, ktére sa wymagane w celu zapobiegania przyleganiu mieszanki do koét, przy czym zaleca sig
stosowanie rozpylania wody (mgietki wodnej). Na czgsciowo wykonczonej nawierzchni nie moga tworzy¢ sie
katuze wody.

5.7.3.2%tacza

W przypadku wystgpowania w nawierzchni bitumicznej ztaczy podtuznych i poprzecznych, mieszanka powinna

by¢ w pelni zaggszczona, a brzegi ztaczy powinny by¢ ze soba zrownane, co mozna uzyskaé stosujac jedna z

wymienionych ponizej metod, przy czym dla ztaczy poprzecznych nalezy stosowaé jedynie metodg opisang w

punkcie 2:

1. przez zastosowanie dwoch lub wigcej uktadarek pracujacych w zespole w takiej odlegtosci, aby mozliwe
byto calkowite zaggszczenie sasiednich pasow roboczych przez ciagle (nieprzerwane) watowanie;

2. przez obcinanie odstonigtych zlaczy na glgbokos¢ rowna wymaganej grubosci warstwy, do uzyskania
pionowej krawedzi i usunigcie catego luznego materiatu. Nastgpnie, przed ulozeniem sasiedniego pasa
roboczego, pionowe krawedzie pokrywa si¢ taSma przylepna na bazie polimeroasfaltu o minimalnej
grubo$ci 8 mm lub tiksotropowa masa asfaltowa modyfikowana polimerami lub elastomerami. Jezeli
sasiedni pas roboczy nie bedzie uktadany w tym samym czasie, odstonigta krawedz nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem listwa drewniang.

Niedopuszczalne jest uszczelnianie polaczenia poprzez zalanie go z géry asfaltem, po zaggszczeniu warstwy.

Wszystkie ztacza powinny by¢ przesunigte o co najmniej:
e 20cm wzglgdem zlaczy podluznych do nich rownolegtych,
e 100cm wzgledem ztaczy poprzecznych do nich rownolegtych,

wystepujacych w nizej potozonej warstwie. Uklad zltaczy powinien byé zaakceptowany przez Kierownika
Projektu.
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5.7.4.Utrzymanie wykonanej warstwy

Warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych nalezy utrzymywaé w czystosci. Po warstwie bitumicznej, na
ktoérej przewiduje si¢ utozenie nastgpnej warstwy, dopuszcza si¢ jedynie ruch pojazdéw i maszyn pracujacych
przy uktadaniu i zaggszczaniu nastgpnej warstwy.

W przypadku jakiegokolwiek zanieczyszczenia warstwy bitumicznej, Wykonawca powinien podjaé starania w
celu jej oczyszczenia, a jezeli okaze sig¢ to niemozliwe, Kierownik Kontraktu podejmie decyzje o rozbidrce
warstwy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do roboét Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow przeznaczonych do
produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej od katem wymagan p.2 i przedstawi¢ wyniki tych badan
Kierownikowi Projektu do akceptacji. Badania kontrolne wszystkich cech i jako$Sci materiatdéw okreslone w
niniejszej SST oraz w powiazanych Polskich Normach nie moga by¢ starsze niz jeden miesiac.

6.3. Badania w czasie robét

Ponizej przedstawiono zakres oraz czestotliwos¢ badan cech podstawowych w czasie wytwarzania i
wbudowywania mieszanki mineralno - asfaltowe;.

Tabela 5. Wymagane czgstotliwosci badan przed i w czasie produkcji

Lp. Wyszczegolnienie badan . . CZQStOt,liWO§é b adal.i . .
Minimalna liczba badan na dziennej dzialce roboczej
1 | Dozowanie sktadnikéw dozdér ciagly
) Sktad i gziarnienie mieszanki mineralno - asfaltowej 1 probka na dzienna dziatke robocza
pobranej na budowie
3 | Wiasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
4 | Wlasciwosci wypelniacza 1 na zakres robot
5 | Wiasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie kruszywa
6 Temperatura sktadnikéw mieszanki mineralno- dozor ciagly
asfaltowej
7 | Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowe;j kazdy pojazd przy zal,adunku i w czasie wbudowywania w
sposob udokumentowany
Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.
9 X;:lsgv‘j;s;;giggzjkfalgﬁsj\i?g1 mineralno 1 seria (3 probki) na dzienna dziatkg robocza

W zakresie badan asfaltu, dla kazdej cysterny powinny by¢ wykonane badania kontrolne w zakresie:
e  penetracji,
e  temperatury migknienia PiK.

W zakresie badan wypelniacza, badania kontrolne obejmuja:
e  sprawdzenie uziarnienia,
o  kontrole wilgotnosci.

Wymagania jakosciowe dla mieszanki betonu asfaltowego na podbudowy dopuszczaja odchylenia od sktadu

projektowanego:
e  zawarto$¢ asfaltu +0,5%;
e  ziarna przechodzace przez sito o oczkach # 0,075 mm +2,0%;
e  ziarna pozostajace na sitach o oczkach #, w mm

0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 sita od 0,075 * 3,0%;

e  ziarna pozostajace na sitach o oczkach #, w mm
25,0; 22,4; 20,0; 16,0; 12,8; 11,2; 9,6; 8,0; 6,3; 5,0; 4,0; 2,0 +5,0%.

Probki do badan kontrolnych produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej Wykonawca pobiera na Wytworni.
Probki do badan sprawdzajacych i odbiorczych nalezy pobiera¢ na budowie. Probki do badan mieszanki
mineralno-asfaltowej pobierane na budowie, podczas wbudowywania musza by¢ doktadnie opisane z podaniem
szczegotowej lokalizacji pobrania (potrzebnej takze w celu pozniejszych ewentualnych badan rozjemczych).
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Procedury oraz sposob pobierania probek oraz sposéob dokumentowania, Wykonawca powinien przedstawié
Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia.

W wypadku zmiany dostawcy lub ztoza lub w wypadku wystapienia watpliwosci co do jako$ci dostarczanego
materiatu, Kierownik Projektu moze podja¢ decyzj¢ o wykonaniu dodatkowych badan kontrolnych, niezaleznie
od czestotliwosci badan okreslonej w tab.11.

W przypadku stosowania gryséw bazaltowych, nalezy dokona¢ dla kazdej dostawy badania zgorzeli.

Dodatkowo w czasie uktadania nawierzchni nalezy na biezaco kontrolowac:

e grubosc¢ i jednorodno$¢ uktadanej warstwy;

e  temperaturg zaggszczanej mieszanki;

o  prawidlowo$¢ przebiegu procesu watowania, jego zgodno$é z przyjetymi zasadami przyjetymi w PZJ i
sprawdzonymi na odcinku probnym.

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wtasciwosci podbudowy z
betonu asfaltowego

6.4.1.Czestotliwosé badan

Nastgpnego dnia po wbudowaniu warstwy nalezy wykona¢ nastgpujace badania i pomiary z czgstotliwoscia
podana w Tabeli 6.

Tabela 6. Wymagane czgstotliwoséci badan po wbudowaniu warstwy

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$é badan i pomiaréow
1 Szeroko$¢ warstwy w 2 miejscach na odcinku drogi
2 | Rownos¢ podluzna warstwy co 20m latg i klinem
3 RoOwno$¢ poprzeczna warstwy co 100m fatg i klinem V
4 Spadki poprzeczne warstwy 2 co 100m
5 | Rzgdne wysokosciowe warstwy pomiar rzgdnych niwelacji podluznej i poprzecznej
6 | Uksztaltowanie osi w planie * oraz usytuowania osi wedtug dokumentacji budowy
7 | Grubos$¢ warstwy
8 | Zaggszczenie warstwy 2 probki na zakres robot ¥
9 | Wolna przestrzen w warstwie
10 | Ztacza podiuzne i poprzeczne cata dlugos¢ ztacza
11 | KrawedZ warstwy cala dlugosé
12 | Wyglad warstwy cala powierzchnia
7" wg BN-68/8931-04.
2 Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gléwnych tukéw
poziomych.
9 Badania przeprowadzamy na probkach odwierconych z nawierzchni.

Jezeli wielko$¢ dziatki roboczej wynikajacej z przyjgtego przez Wykonawcg etapowania Robot jest mniejsza od
powierzchni podanych powyzej, Wykonawca ma obowiazek wykonaé badania dla kazdego odcinka
podlegajacego odbiorowi. W wypadku watpliwosci co do prawidlowos$ci przeprowadzonych badan, Kierownik
Projektu moze zazada¢ badan uzupekniajacych lub zleci¢ je do innego laboratorium. Zwigkszenie ilo$ci badan
nie moze rosci¢ zadan Wykonawcy o dodatkowa zaplate.

6.4.2.Wymagania jakosciowe

Tabela 7. Cechy i wymagania dla utozonej warstwy podbudowy

Lp. Cecha Wymagania
1 | Szeroko$¢ podbudowy — odchytka nie wigksza niz, cm -0,+5
2 | Rownos¢ podluzna — dopuszczalne nieréwnosci, mm 15
3 | Réwno$¢ poprzeczna — dopuszczalne nierdwnosci, mm 15
4 | Spadek poprzeczny — odchytka nie wigksza niz, % +0,5 %
5 | Rzgdne wysokosciowe — odchyltka nie wigksza niz, cm -1,+0
6 | O$ warstwy w planie, odchylka nie wigksza niz, cm +5
7 | Gruboé¢ warstwy, odchytka nie wigksza niz, % +10 *%
8 | Wolna przestrzen w warstwie przed dopuszczeniem do ruchu, % 4,5-9
9 | Wskaznik zaggszczenia, nie mniej niz, % 98

* minimalna warto$¢ spadku nie moze przekroczy¢ wartosci 0,5%

**¥ Jgczna grubosé wszystkich warstw nawierzchni nie moze byé mniejsza od projektowanej
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Ponadto warstwe bitumiczna powinny charakteryzowac nastgpujace cechy:

e  Zlacza podbudowy powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi. Zlacza w
konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o odleglosci zgodne z p.5.9.3,

o  Zlacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ na jednym poziomie,

o  krawedzie podbudowy powinny by¢ wyprofilowane, a w miejscach gdzie zaszla konieczno$¢ obcigcia
pokryte asfaltem,

e  podbudowa powinna mie¢ jednolita teksturg, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sig i
spgkanych.

7.  OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdbélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Obmiaru Roboét warstwy podbudowy bitumicznej dokonuje si¢ na budowie. Jednostka obmiaru jest dla:
e podbudowy z BA 0/25 mm gr. 8cm — metr kwadratowy [m?].

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” p.8.
8.2. Sposdéb odbioru robdédt

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg p.5 i p.6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST podlegaja rozbidrce i ponownemu wykonaniu
na koszt i staraniem Wykonawcy. Nie przewiduje si¢ stosowania obnizek ceny za niewlasciwa jako$¢ Robot.

9.  PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogdélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi si¢ za jednostki obmiarowe wg p.7.2 wykonania podbudowy z betonu asfaltowego. Cena jednostkowa jest

ceng usredniona dla przyjgtego sposobu wykonania i obejmuje:

e  prace pomiarowe i przygotowawcze,

e  zakup i dostarczenie materiatéw przeznaczonych do produkcji mieszanki,

e opracowanie i zatwierdzenie recepty laboratoryjnej wraz z badaniami,

e  zabezpieczenie krawedzi zlaczy oraz obramowan (kraweznikow, elementow kanalizacji),

e  wytworzenie mieszanki,

e  transport mieszanki do miejsca wbudowania,

o mechaniczne roztozenie mieszanki w warstwie grubosci 8cm (po zaggszczeniu),

e  zaggeszczenie warstwy i obcigeie krawedzi,

e  biezace utrzymanie warstwy,

e  wykonanie wszystkich niezbgdnych badan, pomiardw, prob i sprawdzen, w tym dodatkowo zleconych
przez Kierownika Projektu,

e oznakowanie Robdt i jego utrzymanie,

e wykonanie innych czynnosci niezbgdnych do realizacji Robot objetych niniejsza SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113:1996 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-61/5-96504 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych.
PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.
PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych
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PN-EN 12591:2004  Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltow drogowych.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata

PN-66/B-06714 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne budowlane. Badania techniczne. (z
pézniejszymi zmianami)

PN-EN 1367-3 Badania wilasciwosci cieplnych 1 odpornosci kruszyw na dzialanie czynnikow

atmosferycznych. Czgs¢ 3: badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania.
PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czgs¢ 8: Ocena zawartosci drobnych
czastek. Badanie wskaznika piaskowego. Zatacznik A.

10.2. Inne dokumenty

Procedury badan do projektowania sktadu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych. Zeszyt 64, IBDiM
Warszawa 2002 r.

Biuro Projektow Komunalnych DROGSAN 96



Budowa chodnika przy ul. Slgskiej wraz z odwodnieniem i odtWOfﬂzeniem jezdni
na odcinku ul. Chetmskiej od ul. Odrodzenia w Chelmie Slgskim

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
D.05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Robot zwiazanych z wykonaniem nawierzchni z betonu asfaltowego, w ramach budowy chodnika przy ul.
Slaskiej wraz z odwodnieniem i odtworzeniem jezdni na odcinku ul. Chelmskiej od ul. Odrodzenia w Chetmie
Slaskim.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych
wp. 1.1

1.3. Zakres Robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu utozenie
warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego BA 0/12,8 mm, gr. 4cm, dla calego projektowanego zadania, w
lokalizacjach zgodnych z Dokumentacja Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi normami i okre$leniami podanymi w
ST D.00.00.00 ,,Wymagania Ogoélne” pkt.1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows i
poleceniami Kierownika Projektu.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiaidw

Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D.00.00.00
»Wymagania ogdlne” p.2.

2.2. Rodzaje materialdw

Do wytworzenia mieszanki betonu asfaltowego nalezy stosowac:

— asfalt drogowy gatunku 35/50 wg PN-EN 12591:2004;

—  kruszywo tamane granulowane i zwykte wg PN-B-11112:1996, kl. min. III, gat. min. 2;

—  grys i zwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego, wg wymagan zalacznika G normy PN-
S-96025:2000, k1. min. II, gat. min. 2;

—  piasek wg PN-B-11113:1996 gat. min. 2, przy czym proporcja zawartosci piasku tamanego do naturalnego
w MM nie mniejsza niz 1:1.

—  wypehiacz mineralny - podstawowy wg PN-61/5-96504;
destrukt bitumiczny — przy czym maksymalna zawarto$¢ destruktu w MM to 10%,

w przypadku przedstawienia przez producenta deklaracji zgodnosci z norma PN-EN 1234:2004, wymagane jest

aby stosowne kategorie kruszyw odpowiadaly wymaganiom bazujacym na normach przedstawionych powyze;j.

2.2.1.Asfalt drogowy gatunku 35/50
Tabela 1. Wymagania dla asfaltu drogowego, wg PN-EN-12591:2004

Lp. Whasciwosci Wymagania Metoda badan
1 Penetracja w 25 °C, 0,1 mm 35-50 PN-EN 1426
2 Temperatura migknienia, °C 50— 58 PN-EN 1427
3 | Temperatura zaptonu, nie mniej niz, °C 240 PN-EN 22592
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4 ﬁxartosc sktadnikow rozpuszczalnych, nie mniej niz, % 99 PN-EN 12592

5 Zmlaqa .r.n:il)sy po starzeniu (ubytek lub przyrost), nie 0.5 PN-EN 12607-1
wigcej niz, % m/m

6 | Pozostata penetracja po starzeniu, nie mniej niz, % 53 PN-EN 1426

7 | Temperatura migknienia po starzeniu, nie mniej niz, °C 52 PN-EN 1427

8 | Zawarto$¢ parafiny, nie wigcej niz, % 2,2 PN-EN 12606-1

9 W_zrgst temperatury migknienia po starzeniu, nie wigcej p PN-EN 1427
niz, °C

10 | Temperatura famliwosci, nie wigcej niz, °C -5 PN-EN 12593

2.2.2.Wypetniacz

Zawarto$¢ weglanu wapnia CaCO; w skale stanowiacej surowiec do produkcji wypekliacza powinna by¢ nie
mniejsza niz 90%.

Nie przewiduje si¢ stosowania pylow z odpylania kruszyw w wytworni mieszanek jako wypetniacza.

Tabela 2. Whasciwosci wypelniacza podstawowego

Lp. Whasciwosci Wymagania
Zawarto$¢ ziaren mniejszych od, %:
| - 0,18 mm nie mniej niz 100
- 0,15 mm nie mniej niz 95
- 0,075 mm nie mniej niz 80
2 | Wilgotno$¢, % nie wigcej niz 1,0
3 | Powierzchnia wiasciwa cm2/g 2500 - 4500

2.2.3.Kruszywo

Grysy bazaltowe nie powinny wykazywac oznak zgorzeli stonecznej i zmian natury chemicznej — wymagane
badanie kruszywa pod katem wystgpowania zgorzeli. Badanie zgorzeli przeprowadza si¢ metoda gotowania
zgodnie z metoda okreslona w PN-EN 1367-03.

Do badania zgorzeli mozna stosowac¢ inne metody, zaakceptowane przez Kierownika Projektu.
2.2.4.S8rodek adhezyjny

W przypadku gdy przyczepnos$¢ lepiszcza do kruszyw wynosi mniej niz 80% nalezy stosowaé §rodek adhezyjny
posiadajacy wazny dokument dopuszczajacy Wyrob do robot budowlanych.

3. SPRZET
3.1. Ogébélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6élne” p.3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Uzywany sprzgt powinien by¢ zgodny z warunkami Kontraktu, oferta Wykonawcy przedstawiona w PZJ oraz
zatwierdzong przez Kierownika Projektu.

Wytwornia lub wytwornie mieszanek mineralno-bitumicznych, powinny by¢ w pelni zautomatyzowane, z
rejestrem komputerowym dajacym mozliwos¢ kontroli w kazdym etapie cyklu technologicznego, zapewniajace
ciagla produkcjg i dostawg MMA na budowg w ilosci min. 100 Mg/godz..

Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny posiada¢ aktualne $wiadectwo uwierzytelnienia.

Wykonawca ma obowiazek przedstawi¢ Kierownikowi Projektu $wiadectwo dopuszczenia Wytworni do
produkcji wydane przez Inspekcj¢ Sanitarna i wtadze ochrony $rodowiska.

Uktadarka mechaniczna o wydajnos$ci skorelowanej z wydajnoscia wytworni, z automatycznym sterowaniem,
pozwalajacym na ulozenie warstwy z zalozona gruboscia i szeroko$cia, oraz z podgrzewana ptyta wibracyjna do
wstgpnego zaggszczania.

Walce stalowe gladkie z wibracja, Srednie i ci¢gzkie. Walce ogumione cigzkie.
Cysterna na wodg.

Sprze¢t drobny pomocniczy.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p.4.
4.2. Transport materiaiédw

Do transportu mieszanki przewiduje si¢ samochody samowyladowcze posiadajace pokrowce brezentowe
zapewniajace utrzymanie odpowiedniej temperatury transportowanej mieszanki.

Ladownos$¢ 1 ilos$¢ srodkow transportowych powinna by¢ tak dobrana aby zapewni¢ ciagla pracg uktadarki a
jednoczesnie nie dopusci¢ do zbyt dlugiego przestoju przed wyladowaniem i wbudowaniem mieszanki
asfaltowej. Transport powinien by¢ zorganizowany w taki sposob aby nie dopusci¢ do spadkow temperatury
przewozonej mieszanki z wytworni do miejsca wbudowania ponizej 10% temperatury wyjsciowe;j.

Powierzchnia wewnetrzna skrzyni samochodow przed zaladunkiem musi by¢é spryskana $rodkami
zapobiegajacymi przyklejaniu si¢ mieszanki.

Skrzynie samochodéw wywrotek musza by¢ dostosowane do wspdipracy z uktadarka w czasie roztadunku,
kiedy uktadarka pcha przed soba wywrotke.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.5.

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z procedurami przedstawionymi przez Wykonawcg w PZJ i zatwierdzonymi
przez Kierownika Projektu.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Projektowanie mieszanki powinno by¢ wykonane na podstawie ,,Procedur badan do projektowania sktadu i
kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych” (zeszyt 64, IBDiM, Warszawa 2002 r.).

Recept¢ MMA nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem produkcji mieszanki oraz przy kazdej zmianie dostawcy lub
ztoza materiatu jak réwniez po stwierdzeniu w trakcie badan kontrolnych zmiany cech produkowanej mieszanki.
Kierownik Projektu moze roéwniez zazada¢ ponownego zaprojektowania skladu mieszanki w wypadku
watpliwosci co do prawidlowoSci sposobu jej ustalenia.

5.2.1.Projektowanie mieszanki mineralnej

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna przebiega¢ w obszarze wyznaczonym przez krzywe
graniczne optymalnego uziarnienia (Tab.3)

Tabela 3. Krzywe graniczne uziarnienia MM 0/12,8 mm

Mieszanka
Wymiar oczek sit # mm mineralna
0/12,8 mm
przechodzi przez sito:

20,0 100 —100

16,0 90— 100

12,8 80— 100

9,6 69 — 100

8,0 62-93

6,3 56 —87

4,0 45-176

2,0 35-64

zawartos¢ ziarn > 2 mm 36 —65

0,85 26 —50

0,42 19-39

0,30 17-33

0,18 13-25

0,15 12-22

0,075 7-11
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zawarto$¢ asfaltu we

wbudowywanej MMA, % 5,0-6,5

Podany przedziat zawartosci asfaltu we wbudowywanej] MMA dotyczy jego nieprzekraczalnej zawartosci we
wbudowywanej mieszance, uwzgledniajacy dopuszczalnag odchylke podczas produkeji + 0,5%.

Wypehiacz powinien pochodzi¢ gltéwnie z maczki wapiennej. Przy dobieraniu sktadu mieszanki nalezy
uwzgledni¢ zwigkszony ubytek pytow pochodzacych z kruszywa w procesie suszenia i przesiewania (min. 80%).

5.2.2.Projektowanie ilosci lepiszcza

W celu ustalenia ilosci lepiszcza w projektowanej mieszance betonu asfaltowego nalezy:

e wykona¢ 5 serii probek wg metody Marshalla (po 3 probki w kazdej) z zaprojektowanej mieszanki
mineralnej z r6zna zawartoscia lepiszcza (zaprojektowana oraz co £0,5%);

e  probki powinny by¢ zaggszczane w jednakowej temperaturze, zalecanej przez producenta asfaltu, stosujac
po 50 uderzen na kazda strong probki;

e nalezy oznaczy¢ stabilno$¢, odksztalcenie probek i oznaczenie ggstosci strukturalnej, wolnej przestrzeni,
wypelnienia asfaltem wolnej przestrzeni w probkach; wstgpnie ustali¢ na podstawie tych wynikow
optymalna ilo$¢ lepiszcza;

Przy odchyleniach w zawartosci lepiszcza +0,5%, w stosunku do optymalnej ilosci, wszystkie parametry
mieszanki mineralno-bitumicznej musza spetnia¢ wymagania zawarte w p. 5.3.

Wykonawca ma obowigzek opracowania recepty laboratoryjnej i przedstawienia jej do zatwierdzenia
Kierownikowi Projektu co najmniej 30 dni przed planowanym wykonaniem odcinka probnego.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszankg betonu asfaltowego na warstwg $cieralna nalezy produkowa¢ w wytworni mieszanek mineralno-
asfaltowych o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym zapewniajacej prawidlowe dozowanie sktadnikow, ich
wysuszenie 1 wymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikow i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;..

Minimalna i maksymalna temperatura asfaltu oraz mieszanki mineralno asfaltowej powinny by¢ zgodne z
zaleceniami producenta asfaltu.

Tabela 4. Wymagania dla mieszanki mineralno-asfaltowe;j i ulozonej warstwy

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 Stabilno$¢ probek wg Marshalla w temp. 60°C, nie mniej niz, kN 5,5
2 | Odksztalcenie probek wg Marshalla, mm 2,0-5,0
3 | Zawarto$¢ wolnej przestrzeni w probkach Marshalla (zaggszczonych 2x50), % v/v 1,5-45
4 | Wypehienie lepiszczem wolnej przestrzeni w probce Marshalla, nie wigcej niz, % 75-90
5 | Zawarto$¢ wolnej przestrzeni w zaggszczonej warstwie, nie wigeej niz, % v/v 1,5-5,0
6 | Wskaznik zaggszczenia warstwy, nie mniej niz, % 98

5.4. Przygotowanie podiloza

Podlozem dla uktadanej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego jest podbudowa z BA wykonana wg ST
D.04.07.01.

Przed skropieniem warstwy podtoza emulsja asfaltowa wymagana jest kontrola poprawnosci jego wykonania.
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z wymaganiami SST dotyczacej warstwy podtoza:

a) spadkoéw poprzecznych, pochylen podtuznych nie rzadziej niz 100 m,

b) réwnosci podtuznej i poprzecznej — tata,

c) ilosci skropienia.

Jezeli warstwa podloza nie spetnia wymogow SST okreslonych dla tej warstwy, Wykonawca na swoj koszt

wykona roboty poprawkowe majace na celu doprowadzenie tej warstwy do wlasciwych parametréw. Zakres i
technologie wykonania tych Robdt Wykonawca uzgodni z Kierownikiem Projektu.

Jezeli ulozenie warstwy bitumicznej nast¢puje bezposrednio po odbiorze czgsciowym warstwy podioza,
wymagane jest jedynie sprawdzenie ilosci potrzebnego skropienia.

Powierzchnia podtoza pod nowo wykonywang warstweg $cieralng z betonu asfaltowego powinna by¢ sucha i
czysta.
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5.5. Potaczenie miedzywarstwowe

Przygotowane podtoze przed roztozeniem warstwy S$cieralnej z betonu asfaltowego, w celu zapewnienia
odpowiedniego polaczenia migdzywarstwowego, nalezy skropi¢ kationowa emulsjq asfaltowa zgodna z ST
D.04.03.01.

Powierzchnie czotowe kraweznikoéw, wlazow, wpustow itp. urzadzen powinny by¢ pokryte uszczelniajaca taSma
samoprzylepna za bazie polimeroasfaltu grubo$ci min. 8 mm lub tiksotropowa masa asfaltowa modyfikowana
polimerami lub elastomerami. Wybrane rozwiazanie proponuje Wykonawca i przedstawia Kierownikowi
Projektu do akceptacji.

Nie dopuszcza sig skropienia powierzchni czotowych krawgznikow, wlazow, wpustow itd. za pomoca emulsji
asfaltowej badz posmarowania asfaltem.

5.6. Warunki przystapienia do robét

Przyjmuje sig, ze warstwa $cieralna z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie
nizsza od +10°C. Nie dopuszcza si¢ uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu, podczas
opadow atmosferycznych, mgly oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

Warunki atmosferyczne powinny zapewnia¢ zakonczenie zaggszczania mieszanki MA zanim jej temperatura
opadnie ponizej minimalnej temperatury w czasie zaggszczania wymaganej dla mieszanek, opisanych w
niniejszej Specyfikacji.

5.7. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego
5.7.1.Wbudowywanie

Minimalna ilo§¢ wbudowywanej jednorazowo, bez przerw technologicznych, mieszanki mineralno-asfaltowe;
powinna pozwoli¢ na ulozenie jej jednorazowo na peinej dlugosci poszczeg6élnych odcinkéw drog, bez przerw
technologicznych. Wymodg ten moze zosta¢ zniesiony przez Kierownika Projektu tylko w przypadku naglej
zmiany pogody uniemozliwiajacej dalsze wbudowywanie mieszanki mineralno-asfaltowej lub ze wzglgdu na
zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas budowy.

Mieszank¢ mineralno-asfaltowa nalezy, bezzwlocznie po dowiezieniu do miejsca wbudowania, w ciagly sposob
podawac¢ do uktadarki i uktadac. Wielkosci dostaw mieszanki do uktadarki powinny by¢ tak regulowane, aby
umozliwi¢ nieprzerwang prac¢ uktadarki. Uktadarka powinna pracowaé w sposob ciagly zawsze, gdy jest to
mozliwe. Nalezy stosowaé takie predkosci poruszania si¢ uktadarki i technike jej pracy, ktore zapewniaja
jednorodne podawanie mieszanki mineralno-asfaltowej na calej szerokosci uktadania, bez ciagnienia, rozrywania
i segregacji materiatu.

Minimalna grubo$¢ mieszanki uktadanej w kazdym przejsciu ukladarki powinna by¢ zgodna z minimalnymi
wielko$ciami podanymi w p 1.3. niniejszej Specyfikacji.

Reczne uktadanie mieszanek mineralno-asfaltowych dopuszcza si¢ jedynie w miejscach, gdzie praca uktadarki
jest niemozliwa oraz w miejscach wskazanych przez Kierownika Projektu., w nastgpujacych przypadkach:

o ukladanie warstw $cieralnych o nieregularnym ksztalcie i zmiennej grubosci,

e  wmiejscach, gdzie praca uktadarki jest niemozliwa,

e w miejscach wskazanych przez Kierownika Projektu.

Reczne profilowanie grabiami mieszanki mineralno-asfaltowej lub r¢czne dodawanie i rozscietanie mieszanki na
utozonej nawierzchni dopuszcza si¢ jedynie w nastgpujacych przypadkach:

e na brzegach warstw bitumicznych oraz przy wpustach ($ciekach) i wtazach,

e«  wmiejscach wskazanych przez Kierownika Projektu.

Regcznie ulozone warstwy powinny spelnia¢é wymagania okreslone w niniejszym punkcie 5, z wyjatkiem
wymagan odnoszacych si¢ do ukladarek.

5.7.2. Zageszczanie

Mieszanke¢ mineralno-asfaltowq nalezy uktadac i zaggszcza¢ warstwami umozliwiajacymi uzyskanie wymagane;j
grubosci, rzednej powierzchni oraz spelnienie wymagan w zakresie réwnosci i zaggszczenia.

Zageszczanie mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy rozpoczaé niezwlocznie, gdy nie zaggszczony materiat
bedzie mogt by¢ zageszczany walcami bez powodowania przemieszczen warstwy lub spekan
powierzchniowych.
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Zageszczanie nalezy zakonczy¢ zanim temperatura spadnie ponizej minimalnej temperatury watowania
okreslonej w odpowiednich czg$ciach niniejszej Specyfikacji. Watowanie nalezy kontynuowa¢ do czasu
zniknigcia z powierzchni warstwy wszystkich §ladow po walcach. Nie dopuszcza si¢ powierzchniowego tatania
zawatowanej warstwy.

Zageszczanie nalezy prowadzié¢ statycznymi lub wibracyjnymi walcami stalowymi gladkimi lub ogumionymi o
cigzarze 80 — 100 kN i szeroko$ci wala nie mniejszej niz 1450 mm, albo walcami wibracyjnymi lub tez
zespolem tych walcow.

Dopuszcza sig stosowanie walcow wibracyjnych lub innych walcéw zaproponowanych przez Wykonawcg, jezeli
moga one zapewni¢ taki sam standard zaggszczenia jak walce statyczne o cigzarze min. 80 kN. Walce
wibracyjne powinny by¢ wyposazone w przyrzady umozliwiajace odczytanie z odleglosci czgstotliwosci
wibracji maszyny oraz predkosci jazdy.

Wykonawca powinien oceni¢ pracg walcow wibracyjnych lub innych proponowanych walcow przy
wykonywaniu odcinka probnego wg p.5.8, co umozliwi uzyskanie akceptacji Kierownika Projektu i
stwierdzenie, iz w poréwnywalnych warunkach, stosujac proponowang marke¢ i model walca wibracyjnego lub
innego alternatywnego walca, mozna uzyska¢ wskaznik zaggszczenia co najmniej roéwny zaggszczeniu
otrzymanemu stosujac walec statyczny 80 kN.

Mieszanki mineralno-asfaltowe nalezy zaggszcza¢ w kierunku réwnoleglym do osi drogi, a kota napgdzane
powinny znajdowac sig blizej uktadarki. Watowanie nalezy rozpocza¢ od spoin i prowadzi¢ od nizej potozonej
do wyzej polozonej krawedzi. Slady kolejnych przej$é walca powinny zachodzié na siebie na szerokos¢ co
najmniej potowy szerokosci tylnego kota.

Walce powinny pracowa¢ z predkoscia nie wigksza niz 5 km/godz. Nie dopuszcza si¢ postoju walca na nie
zaggszczone] w pelni nawierzchni. Nalezy rowniez zastosowaé $rodki zapobiegajace zanieczyszczeniu
nawierzchni olejem napgdowym, smarami, benzyna i innymi substancjami obcymi w czasie pracy lub postoju
walcéw. Aby zapobiec przyleganiu mieszanki do kot walcow, mozna je zwilza¢ woda. Nalezy stosowaé tylko
takie ilosci wody, ktére sa wymagane w celu zapobiegania przyleganiu mieszanki do koét, przy czym zaleca sig
stosowanie rozpylania wody (mgietki wodnej). Na czgsciowo wykonczonej nawierzchni nie moga tworzy¢ sie
katuze wody.

5.7.3.21acza

W przypadku wystgpowania w nawierzchni bitumicznej ztaczy podtuznych i poprzecznych, mieszanka powinna

by¢ w pelni zaggszczona, a brzegi ztaczy powinny by¢ ze soba zrownane, co mozna uzyskaé stosujac jedna z

wymienionych ponizej metod, przy czym dla ztaczy poprzecznych nalezy stosowaé jedynie metode opisana w

punkcie 2:

1. przez zastosowanie dwoch lub wigcej uktadarek pracujacych w zespole w takiej odleglosci, aby mozliwe
byto calkowite zaggszczenie sasiednich pasow roboczych przez ciagle (nieprzerwane) watowanie;

2. przez obcinanie odstonigtych zlaczy na glgbokos¢ rowna wymaganej grubosci warstwy, do uzyskania
pionowej krawedzi i usunigcie catego luznego materiatu. Nastgpnie, przed ulozeniem sasiedniego pasa
roboczego, pionowe krawegdzie pokrywa si¢ tasma przylepna na bazie polimeroasfaltu o minimalnej
grubosci 8 mm lub tiksotropowa masa asfaltowa modyfikowana polimerami lub elastomerami. Jezeli
sasiedni pas roboczy nie bedzie uktadany w tym samym czasie, odstonigta krawedz nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem listwa drewniang.

Niedopuszczalne jest uszczelnianie polaczenia poprzez zalanie go z géry asfaltem, po zaggszczeniu warstwy.

Wszystkie ztacza powinny by¢ przesunigte o co najmniej:
e 20cm wzgledem ztaczy podtuznych do nich rownolegtych,
e 100cm wzgledem ztaczy poprzecznych do nich rownolegtych,

wystepujacych w nizej potozonej warstwie. Uklad zltaczy powinien byé zaakceptowany przez Kierownika
Projektu.

5.7.4.Utrzymanie wykonanej warstwy

Warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych nalezy utrzymywaé w czystosci. Po warstwie bitumicznej, na
ktorej przewiduje si¢ utozenie nastgpnej warstwy, dopuszcza si¢ jedynie ruch pojazdéw i maszyn pracujacych
przy uktadaniu i zaggszczaniu nastgpnej warstwy.
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W przypadku jakiegokolwiek zanieczyszczenia warstwy bitumicznej, Wykonawca powinien podjaé starania w
celu jej oczyszczenia, a jezeli okaze si¢ to niemozliwe, Kierownik Kontraktu podejmie decyzje¢ o rozbiorce
warstwy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robdét

Przed przystapieniem do roboét Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow przeznaczonych do
produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej od katem wymagan p.2 i przedstawi¢ wyniki tych badan
Kierownikowi Projektu do akceptacji. Badania kontrolne wszystkich cech i jakosci materiatdéw okreslone w
niniejszej SST oraz w powiazanych Polskich Normach nie moga by¢ starsze niz jeden miesiac.

6.3. Badania w czasie robét

Ponizej przedstawiono zakres oraz czestotliwos¢ badan cech podstawowych w czasie wytwarzania i
wbudowywania mieszanki mineralno - asfaltowe;.

Tabela 5. Wymagane czgstotliwosci badan przed i w czasie produkcji

Lp. Wyszczegolnienie badan . . CZQStOt,liWO§é b adal.i . .
Minimalna liczba badan na dziennej dzialce roboczej
1 | Dozowanie sktadnikéw dozdér ciagly
) Sktad i gziarnienie .mieszanki mineralno - asfaltowej | probka na dzienna dziatke robocza
pobranej na budowie
3 Wiasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
4 | Wlasciwosci wypetniacza 1 na zakres robot
5 | Wiasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie kruszywa
6 Temperatura skladnikéw mieszanki mineralno- dozor ciagly
asfaltowej
7 | Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowe;j kazdy pojazd przy zal,adunku i w czasie wbudowywania w
sposob udokumentowany
Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.
9 Xﬁ:ﬁixgsgzbr:ﬁ?i}; buzdowniléeszankl mineralno 1 seria (3 probki) na dzienna dziatkg robocza

W zakresie badan asfaltu, dla kazdej cysterny powinny by¢ wykonane badania kontrolne w zakresie:
e  penetracji,
e  temperatury migknienia PiK.

W zakresie badan wypelniacza, badania kontrolne obejmuja:
e  sprawdzenie uziarnienia,
o  kontrole wilgotnosci.

Wymagania jakosciowe dla mieszanki betonu asfaltowego na warstwe $cieralng dopuszczaja odchylenia od
sktadu projektowanego:

e«  zawarto$¢ asfaltu +0,5%;
e  ziarna przechodzace przez sito o oczkach # 0,075 mm +2,0%;
e  ziarna pozostajace na sitach o oczkach #, w mm

0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 sita od 0,075 * 3,0%;
e  ziarna pozostajace na sitach o oczkach #, w mm

16,0; 12,8; 11,2; 9,6; 8,0; 6,3; 5,0; 4,0; 2,0 *5,0%.

Probki do badan kontrolnych produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej Wykonawca pobiera na Wytworni.
Probki do badan sprawdzajacych i odbiorczych nalezy pobiera¢ na budowie. Probki do badan mieszanki
mineralno-asfaltowej pobierane na budowie, podczas wbudowywania musza by¢ doktadnie opisane z podaniem
szczegotowej lokalizacji pobrania (potrzebnej takze w celu pozniejszych ewentualnych badan rozjemczych).

Procedury oraz sposob pobierania probek oraz sposob dokumentowania, Wykonawca powinien przedstawic
Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia.
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W wypadku zmiany dostawcy lub ztoza lub w wypadku wystapienia watpliwosci co do jakosci dostarczanego
materiatu, Kierownik Projektu moze podja¢ decyzj¢ o wykonaniu dodatkowych badan kontrolnych, niezaleznie
od czestotliwosci badan okreslonej w tab.11.

W przypadku stosowania grysow bazaltowych, nalezy dokona¢ dla kazdej dostawy badania zgorzeli.

Dodatkowo w czasie uktadania nawierzchni nalezy na biezaco kontrolowac:

e grubos$¢ i jednorodno$¢ uktadanej warstwy;

e  temperaturg zaggszczanej mieszanki;

o  prawidlowo$¢ przebiegu procesu watowania, jego zgodno$¢ z przyjetymi zasadami przyjetymi w PZJ i
sprawdzonymi na odcinku probnym.

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wtasciwosci nawierzchni
z betonu asfaltowego

6.4.1.Czestotliwos$é badan

Nastgpnego dnia po wbudowaniu warstwy nalezy wykona¢ nastgpujace badania i pomiary z czgstotliwoscia
podana w Tabeli 6.

Tabela 6. Wymagane czgstotliwosci badan po wbudowaniu warstwy

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 Szeroko$¢ warstwy w 2 miejscach na odcinku drogi
2 Rowno$¢ podtuzna warstwy co 20m fatg i klinem P
3 Rowno$¢ poprzeczna warstwy co 100m fatg i klinem 7
4 | Spadki poprzeczne warstwy ) co 100m
5 | Rzgdne wysokosciowe warstwy pomiar rzgdnych niwelacji podtuznej i poprzecznej
6 | Uksztaltowanie osi w planie * oraz usytuowania osi wedtug dokumentacji budowy
7 | Grubo$¢ warstwy
8 | Zaggszczenie warstwy 2 prébki na zakres robét ¥
9 | Wolna przestrzen w warstwie
10 | Ztacza podiuzne i poprzeczne cata dlugos¢ ztacza
11 | KrawedzZ warstwy cala dlugosé
12 | Wyglad warstwy cala powierzchnia
7" wg BN-68/8931-04.
2 Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gléwnych tukéw
poziomych.
9 Badania przeprowadzamy na probkach odwierconych z nawierzchni.

Jezeli wielko$¢ dziatki roboczej wynikajacej z przyjetego przez Wykonawcg etapowania Robot jest mniejsza od
powierzchni podanych powyzej, Wykonawca ma obowiazek wykonaé badania dla kazdego odcinka
podlegajacego odbiorowi. W wypadku watpliwosci co do prawidlowos$ci przeprowadzonych badan, Kierownik
Projektu moze zazada¢ badan uzupetniajacych lub zleci¢ je do innego laboratorium. Zwigkszenie ilosci badan
nie moze ro$ci¢ zadan Wykonawcy o dodatkowa zaptate.

6.4.2.Wymagania jakosciowe

Tabela 7. Cechy i wymagania dla utoZzonej warstwy nawierzchni

Lp. Cecha Wymagania
1 | Szerokos$¢ nawierzchni — odchylka nie wigksza niz, cm -0, +5
2 | Rownos¢ podluzna — dopuszczalne nieréwnosci, mm 9
3 | Réwno$¢ poprzeczna — dopuszczalne nieréwnosci, mm 9
4 | Spadek poprzeczny — odchyltka nie wigksza niz, % £0,5%
5 | Rzgdne wysokosciowe — odchyltka nie wigksza niz, cm -1,+0
6 | O$ warstwy w planie, odchytka nie wigksza niz, cm +5
7 | Gruboé¢ warstwy, odchyltka nie wigksza niz, % +10 *%
8 | Wolna przestrzen w warstwie przed dopuszczeniem do ruchu, % 1,5-5,0
9 | Wskaznik zaggszczenia, nie mniej niz , % 98

* minimalna warto$¢ spadku nie moze przekroczy¢ wartosci 0,5%

**¥ Jgczna grubosé wszystkich warstw nawierzchni nie moze byé mniejsza od projektowanej

Ponadto warstwg bitumiczna powinny charakteryzowac nastgpujace cechy:
o zlacza warstwy powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi. Ziacza w
konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o odleglosci zgodne z p.5.9.3,
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o  Zzlacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ na jednym poziomie,

o  krawedzie nawierzchni powinny by¢ wyprofilowane, a w miejscach gdzie zaszta konieczno$¢ obcigcia
pokryte asfaltem,

e nawierzchnia powinna mie¢ jednolita teksturg, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sig i
spekanych.

7.  OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdbélne zasady obmiaru robdét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Obmiaru Robdt warstwy nawierzchni bitumicznej dokonuje si¢ na budowie. Jednostka obmiaru jest dla:
o  warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego BA 0/12,8 mm gr. 4cm — metr kwadratowy [m?].

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” p.8.
8.2. Sposdéb odbioru robdédt

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg p.5 1 p.6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST podlegaja rozbidrce i ponownemu wykonaniu
na koszt i staraniem Wykonawcy. Nie przewiduje si¢ stosowania obnizek ceny za niewlasciwa jako$¢ Robot.

9.  PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogdélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sig za jednostki obmiarowe wg p.7.2 wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego. Cena jednostkowa jest

ceng usredniona dla przyjgtego sposobu wykonania i obejmuje:

e  prace pomiarowe i przygotowawcze,

o  zakup i dostarczenie materialow przeznaczonych do produkcji mieszanki,

e opracowanie i zatwierdzenie recepty laboratoryjnej wraz z badaniami,

e  zabezpieczenie krawedzi zlaczy oraz obramowan (kraweznikoéw, elementow kanalizacji),

e  wytworzenie mieszanki,

e  transport mieszanki do miejsca wbudowania,

o mechaniczne roztozenie mieszanki w warstwie grubosci 4cm (po zageszczeniu),

e zaggszczenie warstwy i obcigeie krawedzi,

e  biezace utrzymanie warstwy,

e  wykonanie wszystkich niezbgdnych badan, pomiaréw, prob i sprawdzen, w tym dodatkowo zleconych
przez Kierownika Projektu,

e oznakowanie Robdt i jego utrzymanie,

e wykonanie innych czynnosci niezbgdnych do realizacji Robot objgtych niniejsza SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113:1996 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-61/5-96504 Drogi samochodowe. Wypelniacz kamienny do mas bitumicznych.

PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.

PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypelniacz kamienny do mas bitumicznych

PN-EN 12591:2004  Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltow drogowych.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata

PN-66/B-06714 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne budowlane. Badania techniczne. (z
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pézniejszymi zmianami)
PN-EN 1367-3 Badania wilasciwosci cieplnych 1 odpornosci kruszyw na dzialanie czynnikow
atmosferycznych. Czgs¢ 3: badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania.
PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czg$¢ 8: Ocena zawarto$ci drobnych
czastek. Badanie wskaznika piaskowego. Zalacznik A.

10.2. Inne dokumenty

Procedury badan do projektowania sktadu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych. Zeszyt 64, IBDiM
Warszawa 2002 r.
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D.05.00.00 NAWIERZCHNIE

D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KSZTALTKI BRUKOWEJ
WIBROPRASOWANEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Robot zwiazanych z wykonaniem nawierzchni z ksztaltki brukowej betonowej, w ramach budowy chodnika przy
ul. Slaskiej wraz z odwodnieniem i odtworzeniem jezdni na odcinku ul. Chetmskiej od ul. Odrodzenia w
Chetmie Slaskim.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych
wp. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostek brukowych betonowych gr. 8cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm:

o  koloru szarego — dla chodnikéw wzdtuz projektowanego zadania,

e  koloru czerwonego — dla zjazdéw wzdtuz projektowanego zadania,

w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacja Projektowa.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach polaczonych ze soba trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Podsypka - warstwa piasku z cementem lub mialu stuzaca do ulozenia prefabrykatow na warstwie
podbudowy lub na podtozu gruntowym.

1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” p.1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogébélne wymagania dotyczace materiaidw

Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D.00.00.00
»Wymagania ogdlne” p.2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1.Dopuszczenie do wbudowania

Warunkiem dopuszczenia do stosowania kostki brukowej betonowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
stosownych dokumentéw dopuszczajacych Wyréb do zastosowania w robotach budowlanych.

2.2.2.Wyglad zewnetrzny
Gorna powierzchnia betonowych kostek brukowych nie powinna wykazywac wad takich jak rysy lub odpryski.
2.2.3.Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej
Do wykonania nawierzchni nalezy uzy¢ kostek grubosci 80mm, ksztattu typu Behaton oraz koloru wg p.1.3.

Tolerancje wymiarowe wynosza:
— nadlugosci i szerokos$ci +2 mm,
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—  na grubosci + 3 mm,
—  r6znica pomigdzy dwoma pomiarami grubosci tej samej kostki powinna by¢ < 3mm

2.2.4.0dpornosé na warunki atmosferyczne
Nasiagkliwo$¢ — klasa 2 — warto$¢ $rednia < 6%.

Odpornos$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych - klasa 3 — warto$¢ §rednia < 1, przy czym
zaden pojedynczy wynik nie > 1,5.

Odpornos¢ brukowych kostek betonowych na dziatanie mrozu badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250.
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 150 cyklach zamrazania i odmrazania probek w wodzie jest wystarczajaca,
jezeli:

—  probka nie wykazuje pgknig¢,

—  strata masy nie przekracza 5%,

—  obnizenie wytrzymalosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest
wigksze niz 20 %.

2.2.5.Wytrzymatosé na rozciaganie przy rozlupywaniu
Wytrzymato$¢ charakterystyczna na rozciaganie przy roztupywaniu T > 3,6 MPa.

Zaden pojedynczy wynik nie powinien byé mniejszy niz 2,9 MPa i nie powinien wykazywa¢ obciazenia
niszczacego mniejszego niz 250 N/mm dtugosci roztupania.

2.2.6.0dpornosé na sScieranie
Wymaganie odpornosci na $cieranie — klasa 1 — wymagan nie okresla sig.
2.3. Sktadowanie kostek

Kostkg zaleca sig pakowac na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym
podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.4. Materiaty na podsypke i do wypeilnienia spoin oraz szczelin w
nawierzchni

Nalezy stosowa¢ nastgpujace materialy:
a) napodsypke pod nawierzchnig:

Mieszankg cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego speliajacego wymagania dla gatunku min. 2
wg PN-B-11113:1996, cementu portlandzkiego CEM 1 32,5 N/R wg PN-EN 197-1:2002 oraz wody
wodociagowej, dla ktorej nie okresla si¢ wymagan.

b) do wypetniania spoin w nawierzchni - piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-B-11113:1996,

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowg,
powinno odbywac sig na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
3. SPRZET
3.1. Ogdbélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” p.3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostek betonowych

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywaé sig:

e  rgcznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

e mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek), sktadajacych si¢ z wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia;
urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).

Biuro Projektow Komunalnych DROGSAN 108



Budowa chodnika przy ul. Slgskiej wraz z odwodnieniem i odtWOfﬂzeniem jezdni
na odcinku ul. Chetmskiej od ul. Odrodzenia w Chelmie Slgskim

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

Do zaggszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowal zaggszczarki wibracyjne (plytowe) z wykladzing
elastomerowa, chroniace kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach dowolnymi §rodkami transportowymi. Kostki w
trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sig i uszkodzeniem.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem i rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
5.2. Podtoze

Podloze pod ulozenie nawierzchni z kostek brukowych betonowych stanowi podbudowa z Zuzla
wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie wykonana zgodnie z ST D.04.04.03.

5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z ksztaltek betonowych nalezy stosowaé, krawezniki uliczne betonowe lub
obrzeza chodnikowe betonowe zgodne z Dokumentacja Projektowa.

5.4. Podsypka

Grubos¢ podsypki po zaggszczeniu powinna wynosi¢ 3cm. Podsypka powinna by¢ zaggszczana i profilowana
przy wilgotnosci optymalne;.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnigciu podsypki w dioni podsypka nie
rozsypywala si¢ i nie bylo na diloni §ladow wody, a po nacisnigciu palcami podsypka rozsypywala sig.
Rozscielona podsypka powinna by¢é wyprofilowana i zaggszczona w stanie wilgotnym zaggszczarkami
wibracyjnymi. Dopuszcza si¢ uktadanie podsypki o wigkszej grubo$ci, bez zaggszczania ale wyprofilowanej,
ktora po utozeniu kostek i ich doggszczeniu osiagnie projektowana grubosé.

Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nast¢pnie rozsciela si¢ na uprzednio
zwilzonej podbudowie.

Nie dopuszcza si¢ uktadania podsypki w stanie suchym z pézniejszym polewaniem woda.
5.5. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Ksztaltki uklada si¢ na uprzednio wykonanej podsypce cementowo-piaskowej w taki sposdb, aby szczeliny
migdzy kostkami wynosily od 2 do 3 mm. Ksztaltke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu. Ksztattke nalezy uktadac¢ tak by
wypehi¢ szczelnie powierzchnig ograniczona obramowaniem. Jesli jest to niemozliwe ze wzgledu na wymiary
kostki nalezy ja przycia¢ na wymiar.

Po utozeniu ksztattki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, zamie$¢ powierzchnig utozonych kostek przy uzyciu
szczotek rgeznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z ksztattek betonowych stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zaggszczania nawierzchni z ksztaltek betonowych nie wolno uzywac walca.
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Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupelni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchni¢. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji — moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt.6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robdét

Przed przystapieniem do robdot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek betonowych posiada
atest wyrobu wg pkt. 2.2.1 niniejszej SST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikow biezacych badan
odpornosci wyrobu na warunki atmosferyczne (p.2.2.4) i wytrzymatosci na rozciaganie (p.2.2.5) dla
dostarczonej partii kostek betonowych.

Poza tym, przed przystapieniem do robdt Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan podanych w pkt.
2.2.2'12.2.3 i wyniki badan przedstawia Kierownikowi Projektu do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie podioza i podbudowy

Sprawdzenie podloza (podbudowy) polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i
odpowiednimi ST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubos$ci i wymaganych spadkdw poprzecznych i podhuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa oraz pkt 5.4 niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania nawierzchni z ksztattek betonowych polega na stwierdzeniu zgodnos$ci
wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz wymaganiami wg pkt. 5.5 niniejszej ST:

e  pomierzenie szeroko$ci spoin,

e  sprawdzenie prawidtowos$ci ubijania (wibrowania),

e  sprawdzenie prawidlowosci wypetnienia spoin.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Nieréwnos$ci podtuzne nawierzchni mierzone tata zgodnie z norma BN-68/8931-04 nie powinny przekraczaé
8mm.

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,3%.

Roéznice pomigdzy rzgdnymi wykonanej nawierzchni i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +
Iem.

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze r6zni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz + Scm.
Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + lem.
6.5. Czestotliwosé pomiardw

Czestotliwos¢ pomiardw dla cech geometrycznych nawierzchni z ksztattek betonowych, wymienionych w pkt.
6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej niz co
25 m i1 we wszystkich punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszgdzie
tam, gdzie poleci Kierownik Projektu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdbélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” p.7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest dla ulozenia nawierzchni z ksztattek betonowych wibroprasowanych, gr. 8cm, na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 — metr kwadratowy [m?] — w rozbiciu na nawierzchnie chodnikéw i
zjazdow.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdélne zasady odbioru Robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt.8.
8.2. Sposdéb odbioru Robdét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami Kierownika Projektu,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 5 i 6 daty wyniki pozytywne.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST podlegaja rozbiorce i ponownemu wykonaniu na
koszt i staraniem Wykonawcy. Nie przewiduje si¢ stosowania obnizek ceny za niewtasciwa jakos¢ Robot.

8.3. Odbidér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega wykonanie podsypki. Zasady ich odbioru sa
okreslone w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” p.8.

9. PODSTAWA PEZATNOSCI
9.1. Ogdélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawe ptatnosci stanowi jednostka obmiarowa wg p.7.2 wykonanej i odebranej warstwy nawierzchni z kostek
brukowych betonowych.

Cena jednostkowa jest cena usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje:

e  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e  zakup i dostarczenie wymaganych materiatow,

e wykonanie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej zaggszczeniem,

e ulozenie i ubicie kostek,

e  wypeknienie spoin,

e wykonanie wszystkich wymaganych badan, pomiaréow, prob i sprawdzen,

e oznakowanie Robét i jego utrzymanie,

e wykonanie innych czynno$ci niezbgdnych do realizacji Robot objgtych niniejsza ST, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan.
PN-88/B-06250 Beton zwyktly

PN-EN 206-1:2003 Beton Czgé¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$eé.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-EN 197-1:2002 Cement Czg$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
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D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE POBOCZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Robot zwigzanych z wykonaniem umocnienia powierzchniowego pobocza, w ramach budowy chodnika przy ul.
Slaskiej wraz z odwodnieniem i odtworzeniem jezdni na odcinku ul. Chetmskiej od ul. Odrodzenia w Chetmie
Slaskim.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych
wp. 1.1

1.3. Zakres robdét objetych SST

Roboty w ramach umocnienia powierzchniowego pobocza obejmuja:
e  humusowania gr. 10cm i obsiania nasionami traw poboczy i skarp rowow,
e umocnienie poboczy destruktem pofrezowym gr. 12cm,

w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacja Projektowa.
1.4. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST
D.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne” pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ Robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa i poleceniami
Kierownika Projektu.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiaidw

Ogoélne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D.00.00.00
,»Wymagania ogdlne” pkt 2.

Materiatami do wykonania robdt sa:

e humus pozyskany z robo6t przygotowawczych,
. nawozy sztuczne,

e  nasiona traw,

e woda do pielggnacji,

e destrukt bitumiczny pofrezowy.

2.1.1.Humus

Humus powinien by¢ ziemia urodzajna o zawartosci od 3 do 20% sktadnikow organicznych. Humus powinien
by¢ pozbawiony kamieni wigkszych od 5cm i wolny od zanieczyszczen obcych.

Jako humus nalezy wykorzysta¢ miejscowa ziemig urodzajna zdjgta przy wykonywaniu robot ziemnych, po
przygotowaniu do wykorzystania przez usunigcie zanieczyszczen, korzeni i kamieni. Brakujaca ilos¢ humusu
nalezy zakupic.

Warto$¢ wspotczynnika pH humusu powinna miesci¢ si¢ w granicach od 5,5 do 6,5. Stosowanie humusu nie
spelniajacego tego wymogu a takze doprowadzanie rozscielonego humusu do zadanej kwasowosci przez
wapnowanie lub zakwaszanie jest niedopuszczalne.
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2.1.2.Nawozy sztuczne

Nawozy sztuczne powinny by¢ mieszanka zawierajaca co najmniej 10% azotu, 15% fosforu i 10% potasu albo
podobnego sktadu zaakceptowanego przez Kierownika Projektu.

2.1.3.Nasiona traw

Wybér gatunku nalezy dostosowaé do warunkdéw miejscowych, tj. do rodzaju gleby i stopnia jej nawilgocenia.
Najlepiej nadaja si¢ do tego celu specjalne mieszanki traw wieloletnich, majacych geste i drobne korzonki. Jesli
Kierownik Projektu nie ustali inaczej, to do obsiania skarp nalezy uzy¢ uniwersalnej mieszanki traw.

2.1.4.Woda
Woda uzyta do pielggnacji umocnienia nie musi spetnia¢ okreslonych wymagan.
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robdét

Uzywany sprzgt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, PZJ i warunkami okreslonymi w ST D.00.00.00.
»Wymagania Ogolne”, p. 3.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu mechanicznego do robot ziemnych,
ujetego w PZJ:

e  koparki,

e  rowniarki,

e sprzet zageszczajacy (ubijaki rgezne, wibratory samobiezne, plyty ubijajace),

e  cysterny z woda pod ci$nieniem (do zraszania) oraz wezy do pielggnacji (miejsc niedostgpnych),

e sprzet reczny.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie
na wlasciwosci wykonywanych Robot.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Kierownika Projektu, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Transport humusu mozna dokona¢ dowolnym S$rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych przed
obsypaniem si¢ ziemi roslinnej.

Zanieczyszczenia powstate podczas przygotowania humusu do powtdrnego zabudowania nalezy odwiez¢ na
wysypisko.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania nawierzchni jezdni w stanie czystym przez biezace usuwanie
resztek humusu naniesionych kotami pojazdéw oraz rozsypanych w trakcie prowadzenia Robot.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.
5.2. Humusowanie

Powierzchnie powinny zosta¢ przygotowane i wyprofilowane przez §cigcie nierownosci i zaggszczenie. Humus
do roztozenia powinien by¢ przygotowany przez usunigcie zanieczyszczen, darniny, korzeni etc.
Zanieczyszczenia z przygotowania humusu powinny zosta¢ odwiezione i zutylizowane.
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Humus powinien zosta¢ rozscielony na powierzchni gruboscia nie mniejsza niz 10cm i lekko zageszczony (do
stopnia uniemozliwiajacego obsypywanie si¢ po powierzchni). Humus powinien zosta¢ obsiany kompozycjami
nasion traw, roslin motylkowatych i bylin w ilosci od 18 g/m2 do 30 g/mz, dobranych odpowiednio do warunkéw
siedliskowych (rodzaju podtoza, wystawy oraz pochylenia skarp), zasilony nawozem i podlany woda.

W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ woda obsiane powierzchnie.

W przypadku splynigcia humusu w wyniku opadéw atmosferycznych lub z innych przyczyn, humusowanie

nalezy powtorzy¢ (niezbgdna ilos¢ razy).

Wymagania

e  obsianie mieszanka traw powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych —
niedopuszczalne jest prowadzenie Robdt w okresie od 01.11 do 31.03, przy temperaturach otoczenia
nizszych od 0°C, w czasie i po opadach $niegu oraz na zamarzni¢tym podtozu,

e nie zaleca si¢ prowadzenia Robot w czasie upalow; uktadanie trawnika w tym okresie wymaga bardzo
intensywnego podlewania.

5.3. Umocnienie powierzchni przez obsianie trawag

Proces umocnienia powierzchni poprzez obsianie nasionami traw i ro$lin motylkowatych polega na obsianiu
warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roslin motylkowatych i bylin w ilosci od 18 g/m2 do 30
g/m?, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowych (rodzaju podtoza, wystawy oraz pochylenia skarp).

W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ woda obsiane powierzchnie.
5.4. Umocnienie poboczy destruktem

Wykonanie robot polega na uzupehieniu poboczy bitumicznym destruktem pofrezowym, wyprofilowaniu na
grubo$¢ niezbgdna do uzyskania po zaggszczeniu warstwy 12cm, a nastgpnie zaggszczeniu walcami z
zachowaniem projektowanego spadku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola jako$ci humusowania i obsiania polega na ocenie wizualnej jako$ci wykonanych roboét i ich zgodnosci
z SST, oraz na sprawdzeniu daty wazno$ci §wiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejsciu roslin, laczna powierzchnia nie porosnigtych miejsc nie powinna by¢ wigksza niz 2% obsianej
powierzchni, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekracza¢ 0,2 m’.

Najwicgksze zaglebienie powierzchni umocnionej przez humusowanie i obsianie sprawdzane lata 3 metrowa
moze wynosi¢ 5 cm.

Miejsca w ktorych nie nastapit wzrost trawy, nalezy spulchni¢ i obsia¢ ponownie.
6.3. Kontrola umocnienia poboczy

Kontrola jako$ci Robot polega na sprawdzeniu :

e  grubosci wykonanego umocnienia — tolerancja -lcm, +2cm, badana co 50m pobocza,

e rownosci podluznej powierzchni pobocza mierzonej fata — tolerancja + 15 mm, badana co 50m pobocza,

o spadkoéw poprzecznych przy pomocy szablonu lub taty i poziomicy elektronicznej — tolerancja + 1%,
czgstotliwose 2x / 100m pobocza,

e wizualnym sprawdzeniu rownosci, ciaglosci krawgdzi skarpy umocnionej destruktem.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana
odrzucone. Jes$li materialy nie spelniajace wymagan zostana wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Kierownika Projektu Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech od okre§lonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ rozebrane i ponownie wykonane przez Wykonawcg na jego koszt.
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7.  OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdbélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa wykonanego umocnienia powierzchniowego pobocza jest dla:
o humusowania gr. 10cm i obsiania trawa — metr kwadratowy (m?),
«  umocnienia pobocza destruktem pofrezowym gr 12cm — metr kwadratowy (m?).

8.  ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami Kierownika Projektu, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p.6 daly wyniki pozytywne.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST podlegaja rozbidérce i ponownemu wykonaniu
na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie obnizek ceny za niewlasciwa jako$¢ Robot jest niedopuszczalne.

9. PODSTAWA PEZATNOSCI
9.1. Ogdélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p.9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi si¢ za jednostke¢ obmiarowa wg p.7.2 umocnienia powierzchniowego pobocza. Cena jednostkowa jest cena

usredniong dla zalozonego sposobu wykonania i obejmuje:

e  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e zakup i transport wszystkich niezbednych materiatéw i sprzetu,

o lokalne przemieszczenie humusu i jego przygotowanie do ponownego wbudowania,

o  zaladunek i odwoz pozostatosci z przygotowania humusu do powtoérnego wbudowania wraz z kosztami
utylizacji,

e  ulozenie humusu wraz z doggszczeniem niezbgdna ilo$¢ razy,

e  obsianie nasionami traw z nawozeniem i jego powtorzenie niezbgdng ilo$¢ razy, dla uzyskania wlasciwego
pokrycia,

e podlewanie woda i pielegnacja,

e  koszenie z czgstotliwoscia zalecana przez producenta nasion, w okresie budowy,

e niezbedne zabiegi pielggnacyjne,

e uzupehienie gornej warstwy pobocza destruktem bitumicznym,

e  wyprofilowanie warstwy z zachowaniem projektowanych spadkéw,

e  zaggszczenie materialu w poboczu z zachowaniem wymaganej grubosci,

e  biezace oczyszczanie jezdni drog dojazdowych i miejsca prowadzenia robot,

e oznakowanie Robdt i jego utrzymanie,

e wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob i sprawdzen,

e wykonanie innych czynno$ci niezbgdnych do realizacji Robot objgtych niniejsza ST, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-12099:1997  Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badan.
PN-R-65023:1999  Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.
PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.2. Inne materiaty

Ogolne Specyfikacje Techniczne — Warszawa 2001
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D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Robot zwigzanych z wykonaniem przepustow pod zjazdami, w ramach budowy chodnika przy ul. Slaskiej wraz
z odwodnieniem i odtworzeniem jezdni na odcinku ul. Chetmskiej od ul. Odrodzenia w Chetmie Slaskim.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych
wp. 1.1

1.3. Zakres Robdét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu:
e budowg przepustow @ 400 mm pod zjazdami do posesji,
e budowg przepustow @ 600 mm pod droga gminna,
w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacja Projektowa.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Scianki czolowe - konstrukcje stabilizujace przepust na wlocie i wylocie oraz ograniczajace i
podtrzymujace nasyp drogi.

1.4.2.Dlugos¢ przepustu - odlegtos¢ miedzy krawedziami zewngtrznymi $cianek czotowych przepustu,
mierzona po osi przepustu w jego dnie.

1.4. 3. Pozostale okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z polskimi normami, Dokumentacja Projektowa
oraz definicjami zawartymi w ST D.00.00.00.”Wymagania Ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa oraz
poleceniami Kierownika Projektu.

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST D.00.00.00 ”Wymagania Ogolne” pkt.1.5.
2. MATERIAZY
2.1. Ogébélne wymagania dotyczace materiatédw

Ogoélne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i skltadowania, podano w SST D.00.00.00
,»Wymagania ogdlne” pkt 2.

Wszystkie materialy powinny posiada¢ aktualne badania pozwalajace na oceng ich wlasciwosci, ewentualne
aprobaty techniczne, atesty, deklaracje zgodnosci i stwierdzenie spelnienia wymagan niniejszej Specyfikacji.

2.2. Rodzaje materialéw

Do wykonania przepustu pod zjazdami oraz droga gminna nalezy uzy¢ nastgpujacych materialow:
e rury betonowe @ 400 mm,

e rury zelbetowe @ 600 mm,

e beton C12/15 do wykonania $cianek czotowych przepustow,

e  piasek na wykonanie podsypki zabezpieczajacej pod rury przepustow,

e  podsypka cementowo-piaskowa 1:4 pod $cianki czolowe przepustow,

e  mieszanka naturalna do wykonania obsypki i zasypki przepustu,

e izolacja przeciwwilgociowa - lepik asfaltowy na zimno lub goraco.

Wszystkie materialy powinny posiada¢ aktualne badania pozwalajace na oceng ich wlasciwosci, ewentualne
Aprobaty Techniczne, atesty, deklaracje zgodnosci, stwierdzajace spetnienie wymagan niniejszej Specyfikacji.
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2.2.1. Prefabrykaty rurowe betonowe i zelbetowe powinny by¢ wykonane z betonu zwyklego o klasie
wytrzymato$ci na $ciskanie C25/30 wg PN-EN 206-1:2003. Prefabrykaty moga by¢ wykonane z betondéw klas
wyzszych, zgodnie Certyfikatem Zgodno$ci Producenta. Wszystkie rury powinny by¢ zgodne z PN-EN
1916:2005. Nalezy zastosowaé prefabrykaty typu wipro, laczone na uszczelki gumowe. Zaleca si¢ aby
prefabrykaty posiadaty stopki.

Scianki czotowe na wlotach/wylotach przepustow prefabrykowanych, powinny byé¢ wykonane z mieszanki
betonowej na beton zwykly o klasie wytrzymatosci na $ciskanie C12/15 wg PN-EN 206-1:2003. Zalecana
konsystencja mieszanek betonowych to: V2 + V3 badana wg PN-EN 12350-3:2001 lub S1 + S3 badana wg PN-
EN 12350-2:2001.

Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych elementéw konstrukcji przepustow powinny spelnia¢ wymagania
PN-EN 12620:2004. Do betonu nalezy uzy¢ cementu klasy 32,5 lub 42,5 N Iub R rodzaju CEM I, CEM II Iub
CEM II1.

Dodatkowo beton oraz probki wycigte z prefabrykatow powinny posiadaé ponizsze parametry, wg PN-88/B-
06250:

e nasiakliwo$¢ < 5%,
e  stopien wodoszczelnosci > WS,
e mrozoodpornosc¢ > F 150,

2.2.2. Piasek speniajacy wymagania PN-B-11113:1996 lub mieszanka naturalna spetniajaca wymagania PN-
B-11111:1996, do wykonania podsypek, obsypki i zasypki przepustu. Wymagany wskaznik réznoziarnistosci U
> 3 dla piasku i U > 5 dla mieszanki naturalne;j.

2.2.3. Do wykonania podsypki cementowo-piaskowej 1:4 nalezy stosowa¢ mieszankg cementu i piasku w
stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego wymagania dla gatunku min. 2 wg PN-B-11113:1996, cementu
portlandzkiego CEM 1 32,5 N/R wg PN-EN 197-1:2002 oraz wody wodociagowej, dla ktorej nie okresla sig
wymagan.

2.2.4.Zaréwno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielggnacji wykonanej podbudowy nalezy
stosowa¢ wodg wodociagowa pitna, dla ktorej nie stosujemy badan laboratoryjnych.

2.2.5. Do izolowania przepustow betonowych i zelbetowych oraz $cianek czotowych nalezy stosowac:

o lepik asfaltowy na zimno lub goraco spelniajacy wymagania PN-74/B-24620 lub PN-57/B-24625,

e inne i nowe materialy izolacyjne sprawdzone doswiadczalnie i spelniajace wymagania Wyrobu
budowlanego — po akceptacji Kierownika Projektu.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania przepustéw

Wykonawca przystgpujacy do wykonania przepustow pod zjazdami powinien wykazaé¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

e  koparek,

e  betoniarek,

o dzwigu,

o  sprzetu do zaggszezania: ubijaki reczne 1 mechaniczne, zaggszczarki ptytowe,

o  zageszczarek wglebnych do betonu,

e  deskowania,

. sprzg¢tu rgcznego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Wszystkie srodki transportu powinny zosta¢ przedstawione przez Wykonawce w PZJ i zaakceptowane przez
Kierownika Projektu.
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Do transportu rur nalezy uzywac¢ samochodéw skrzyniowych. Przewozone rury nalezy rozmie$ci¢ rOwnomiernie
na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem i spadaniem.

Do transportu mieszanki betonowej nalezy uzywac¢ samochodowych mieszarek do betonu. Transport mieszanki
betonowej powinien by¢ zorganizowany w sposob uniemozliwiajacy rozsegregowanie skladnikow a czas
transportu powinien umozliwi¢ dowiezienie i wbudowanie mieszanki przed rozpoczeciem wiazania betonu.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

Przed wykonaniem robot Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary geodezyjne w celu wyznaczenie
wspotrzednych podstawy $cianek czotowych przepustow.

Wspotrzedne koncow przepustow i krytego rowu powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.
5.2. Wykopy

Przewiduje si¢ wykonanie wykopu waskoprzestrzennego, umocnionego lub skarpowego — zaleznie od potrzeb.
Wykop nalezy rozpocza¢ od nizszego punktu budowanego przepustu i prowadzi¢ w kierunku przeciwnym do
spadku kanalu. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej. Wykopy nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami SST D.02.01.01..

Kiedy konieczne, $ciany wykopu nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem za pomoca odpowiedniego umocnienia
dobranego do konkretnych warunkéw gruntowych. Wybrane rozwiazanie Wykonawca przedstawia
Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia.

Podloze wykopu nalezy wstgpnie wyprofilowaé i dogesci¢ zaggszczarkami plytowymi do wskaznika
zaggszcezenia zgodnego z SST D.02.01.01.

5.3. Podsypka

Na dnie wykopu nalezy wykona¢ podsypke zabezpieczajaca pod przepust, z piasku naturalnego grubosci 10cm.
Nalezy ja zagesci¢ do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego niz 1,00. Nalezy zwroci¢ uwage aby
podsypka pod elementami rurowymi miata po zaggszczeniu wymagany spadek podhuzny.

Pod $cianki czotowe nalezy wykona¢ podsypke¢ z mieszanki cementowo-piaskowej 1:4, grubosci 10cm,
zageszczang zageszczarkami ptytowymi przy wilgotno$ci optymalnej, do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia
nie mniejszego niz 1,00.

5.4. TIzolacja przeciwwilgociowa

Przed przystapieniem do montazu przepustu, rury nalezy zaizolowaé¢ dwukrotnie zewngtrznie przyjetym
srodkiem. Do montazu przepustu mozna przystapi¢ po odparowaniu emulgatoréw z izolacji powlokowej i jej
catkowitym utwardzeniu.

W wypadku uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej, Wykonawca powtdérzy zabieg na koszt wlasny.
Zasypywanie przepustu moze zosta¢ rozpoczgte po dokonaniu odbioru izolacji przez Kierownika Projektu.

5.5. Uktadanie prefabrykatéw rurowych

Prefabrykaty rurowe nalezy ulozy¢é na wykonanej podsypce zabezpieczajacej, konce rur zamocowalé w
deskowaniu §cianek czolowych na projektowanej wysokosci. Rzedne posadowienia elementow przyja¢ zgodnie
z Dokumentacja Projektowa. Przestrzenie pomigdzy utozonymi rurami a tawa nalezy wstepnie podsypac
warstwa obsypki. Ewentualne styki rur nalezy uszczelni¢ uszczelkami gumowymi lub inna metoda
zaproponowana przez producenta rur i zatwierdzong przez Kierownika Projektu.

5.6. Scianki czolowe

Scianki czotowe nalezy wykonaé z betonu B12/15 w deskowaniu na mokro. Powierzchnie $cianek czotowych
nalezy zagruntowac i pokry¢ izolacja przeciwwilgociowa - analogicznie jak rury.

5.7. Obsypka i zasypka

Wykonanie obsypki i zasypki prefabrykatéw rurowych nalezy wykonywaé warstwowo mieszanka kruszywa
naturalnego zaggszczonego do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego niz 1,00. Zasypke nalezy
wykona¢ do wysokosci poziomu podtoza konstrukcji nawierzchni.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci robdt
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci wykonywanych robét

Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu niezbgdne dokumenty
potwierdzajace dopuszczenie Wyrobow do zastosowania w robotach budowlanych.

Kontrola jakosci Robot polega na:

e  sprawdzeniu jako$ci materiatow,

e  sprawdzeniu zaggszczenia podsypki, obsypki i zasypki

o  kontroli spadkéw podhuznych dna rury, rownosci ich ulozenia i izolacji stykow oraz catych elementow,

o  kontroli jako$ci wykonania przez sprawdzenie zgodno$ci wykonanych Roboét z Dokumentacja Projektowa
oraz pkt.5.

7.  OBMIAR ROBOT
7.1. Ogbélne zasady obmiaru robdét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla wykonania przepustow pod zjazdami oraz droga gminng wraz z wszystkimi robotami
towarzyszacymi, jest dla:

e  budowy przepustow @ 400 mm — metr (m),

e budowy przepustow @ 600 mm — metr (m).

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami Kierownika Projektu,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbior Robét polega na:

e  kontroli jakosci materiatow,

e  sprawdzeniu wynikéw badan laboratoryjnych i polowych, w szczegdlnosci zaggszczenia podsypki, obsypki
i zasypki,

e  sprawdzeniu ulozenia uszczelek i wypeienia spoin na potaczeniach rur,

e  sprawdzeniu doprowadzenia zasypki przepustu do poziomu podtoza pod nawierzchnig zjazdu,

e  sprawdzeniu zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacja Projektowa.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST podlegaja rozbiorce i ponownemu wykonaniu na
koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie obnizek ceny za niewlasciwg jako$¢ Robot jest niedopuszczalne.

9. PODSTAWA PEZATNOSCI
9.1. Ogdélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi si¢ za jednostke obmiarowa wg p.7.2 wykonania przepustu pod zjazdami. Cena jednostkowa jest cenag
usredniong dla zalozonego sposobu wykonania i obejmuje:

e« wytyczenie Robot w terenie,

o zakup i transport do miejsca wbudowania wszelkich potrzebnych materialow,

e  zapewnienie odwodnienia wykopu na czas prowadzenia Robot,

e wykonanie podsypki pod prefabrykaty rurowe,

e wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod $cianki czotowe,

e wykonanie deskowania §cianek czotowych,

e izolacja przeciwwilgociowa rur,

e ulozenie rur i ich podsypanie,
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e  betonowanie $cianek czotowych,

e demontaz deskowania,

e izolacja przeciwwilgociowa $cianek czolowych,

e  wykonanie obsypki i zasypki ulozonych prefabrykatow rurowych wraz z zaggszczeniem,

e  biezace utrzymanie Robot na czas ich prowadzenia,

e  wykonanie wszelkich niezbednych badan, pomiaréw, préb i sprawdzen,

e oznakowanie i zabezpieczenie Roboét oraz jego utrzymanie,

e wykonanie innych czynnosci niezbgdnych do realizacji Robot objgtych niniejsza SST zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

10. PRZEPISY ZAWIAZANE

10.1. Normy
PN-88/B-06250 Beton zwykty.
PN-EN 206-1:2003  Beton Czg$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
PN-EN 1916:2005 Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknami stalowymi i

zelbetowe.
PN-63/B-06251 Roboty zelbetowe i betonowe. Wymagania techniczne.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypeliaczami stosowany na goraco.
PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-EN 197-1:2002  Cement Czeg$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

10.2. Dokumenty zwiazane

,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych” Transprojekt Warszawa 1997 r.
»Katalogu typowych elementow przepustow rurowych” Transprojekt, Warszawa 1994 r.
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D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
D.08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Roboét zwiazanych z wykonaniem kraweznikéw betonowych, w ramach budowy chodnika przy ul. Slaskiej wraz
z odwodnieniem i odtworzeniem jezdni na odcinku ul. Chetmskiej od ul. Odrodzenia w Chetmie Slaskim.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w
p.1.1.

1.3. Zakres Robdét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Robot wymienionych wp.1.1. i obejmuja

utozenie:

e  kraweznika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3cm, na lawie
betonowej z oporem z betonu C12/15, jako obramowanie chodnikéw i wjazdow z kostki;

o  kraweznika betonowego przejsciowego 15x22/30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3cm,
na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15, jako obramowanie wjazdéw z kostki i obnizenie na
przejs$ciach dla pieszych;

o  kraweznika betonowego najazdowego 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3cm, na
lawie betonowej z oporem z betonu C12/15, jako obramowanie wjazdow z kostki i obnizenie na przej$ciach
dla pieszych;

w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacja Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Kraweznik betonowy - prefabrykowana belka betonowa obramowujaca jezdnie.

1.4.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows i
poleceniami Kierownika Projektu.

Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne” p.1.5.
2. MATERIAZ
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiaidw

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D.00.00.00
»Wymagania ogolne” p.2

2.2. Stosowane materiaty

Do ustawienia kraweznikow na tawie betonowej nalezy stosowac:

e  krawezniki betonowe zwykte 15x30x100 cm, gat. 1, jednowarstwowe,

o krawezniki betonowe przejsciowe 15x22/30x100 cm, gat. 1, jednowarstwowe,

o  krawezniki betonowe obnizone 15x22x100 cm, gat. 1, jednowarstwowe,

«  mieszanka betonowa C12/15 na awe betonowa,

e  podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

e deskowanie systemowe lub deski iglaste obrzynane III kl. do wykonania szalunkow,
e  bitumiczna masa zalewowa,

e woda.
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2.3. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

2.3.1.Beton

o Kklasa C25/30 (B30)

e nasigkliwosc¢: <5%

e  Scieralno$¢ na tarczy Boehmego: <3mm

e nosnos$¢ kraweznika: 15x30x100 cm > 17,1 kN
e mrozoodpornos¢: >F 150.

2.3.2.Wyglad zewnetrzny prefabrykatéw
Tabela 1. Wymagania wygladu zewngtrznego dla kraweznikéw wg BN-80/6775-03.04, BN-80/6775-03.01

Rodzaj wad i uszkodze Dopuszczalna wiellfos'c' wad i
uszkodzen
Dopuszczalna odchytka na dlugosci kraweznika /, mm +8
Dopuszczalna odchylka na szerokosci i wysokos$ci kraweznika b, 4, mm +3
Wklgstos¢ lub wypukto$¢ powierzchni gornej, wichrowato§¢ powierzchni i krawgdzi, mm 2
orgganiczajqcych powierzchnie gorne niedopuszczalne
($cieralna), mm
Szczerby i uszkodzenia krawgdzi | ograniczajacych pozostate powierzchnie )
1 narozy maks. liczba
- maks. dlugo$§¢ mm 20
- maks. glgboko$¢ mm 6

2.4. Materiatly na podsypke

Piasek na podsypkg piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113:1996 jak dla gatunku min. 2, o
wskazniku réznoziarnistosci U > 3.

Nalezy uzy¢ cementu portlandzkiego CEM I 32,5 N lub R.

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250. Jezeli stosowana jest woda pitna, nie
istnieje potrzeba jej badania oraz okre$lania cech zgodnie z w/w norma.

2.5. Materiaty na tawy

Do wykonania faw pod krawegzniki nalezy stosowac beton wg PN-EN 206-1:2003 o parametrach:
e  klasa wytrzymatosci na $ciskanie C12/15.

Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ normie PN-EN 12620:2004.
Nalezy zastosowa¢ cement portlandzki CEM 1 klasy 32,5 N lub R wg PN-EN 197-1:2002.
2.6. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetnienia szczelin dylatacyjnych taw oraz pomigdzy krawgznikiem a nawierzchnia
bitumiczna, powinna posiada¢ oraz stosowne dokumenty dopuszczajace Wyréb do stosowania w robotach
budowlanych.. Wybrane rozwigzania Wykonawca przedstawia do zatwierdzenia Kierownikowi Projektu.

3. SPRZET
3.1. Ogdbélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet

Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, PZJ i warunkami okre§lonymi w niniejszej SST
oraz powinien zosta¢ zatwierdzony przez Kierownika Projektu.

Roboty zwiazane z utozeniem kraweznikdw wykonuje si¢ r¢cznie, ewentualnie z pomoca dzwigdéw lub innego
sprzetu wg PZJ. Do przygotowania betonu na tawy i podsypki cementowo-piaskowej stosuje si¢ betoniarki. Do
cigcia krawgznikow nalezy uzywac pit przystosowanych do cigcia betonu i kamienia..

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p.4.
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4.2. Transport kraweznikéw

Do rozwiezienia materialu moga by¢ uzyte dowolne srodki transportowe zaakceptowane przez Kierownika
Projektu. Uzywane $rodki transportowe powinny uniemozliwiaé przesuwanie si¢ tadunku po skrzyni fadunkowe;
oraz mechaniczny zatadunek i wytadunek w sposob uniemozliwiajacy uszkodzenie.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robot
uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane Roboty.

5.2. Zakres robét przy ukladaniu kraweznikéw

Zakres wykonywanych Robot:

e  wytyczenie sytuacyjno - wysokosciowe dla krawgznika zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

e ewentualne wykonanie rowka pod tawe jako wykopu waskoprzestrzennego o szerokosci i glebokosci
zgodnej z Dokumentacja Projektowa,

o  ulozenie deskowania dla tawy podkraweznikowej z oporem,

e wykonanie fawy betonowej z oporem z betonu C12/15 wg PN-EN 206-1:2003,

e demontaz deskowania tawy,

e  wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm,

o ulozenie krawgznika na wysokosci zgodnej z dokumentacja projektowa,

e wykonanie szczelin dylatacyjnych w fawach na gigboko$¢ min. 1/3 grubosci tawy poprzez nacigcie pita
tarczowa w maksymalnym odstgpie 20 m,

e  wypehienie szczeliny bitumiczna masa zalewowa. Szczeliny dylatacyjne przed zalaniem nalezy starannie
oczys$ci¢ na petna wysokos¢ i osuszyc,

e uszczelnienie bitumiczna masa zalewowa polaczenia pomigdzy nawierzchnia bitumiczna a krawe¢znikiem —
w przypadku kiedy kraweznik jest ustawiany po wykonaniu warstw nawierzchni bitumicznych.

Przy Robotach bezwzglednie przestrzega¢ prawidtowego usytuowania kraweznika zgodnie z Dokumentacja
Projektowa,

5.3. Wymagania przy wykonywaniu
5.3.1. awy betonowe

Beton C12/15 na lawy podkrawgznikowe powinien by¢ zgodny z PN-EN 206-1:2003 oraz p.2.6 SST. Wymiary
fawy powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa. Tolerancja wymiarow moze wynosic¢ :

o dla wysokosci * 10% wysokosci projektowej,

o dlaszerokosci *20% szerokosci projektowe;.

Szczeliny dylatacyjne faw powinny by¢ zalane na petna glgbokos¢ szczeliny.
5.3.2.Krawezniki

Wysokos¢ kraweznika od strony jezdni powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa. Niweleta podtuzna
powinna by¢ zgodna z projektowana niweleta jezdni.

Szeroko$¢ spoin nie powinna przekracza¢ 0,5 cm. Spoin nie wypetniamy zaprawa cementows..

Nad szczelinami dylatacyjnymi taw w odstgpach co 20 m oraz pomigdzy krawgznikiem a nawierzchnig spoiny
zalewa¢ bitumiczna masa zalewowa.

Na tukach w planie o promieniu R < 5m nalezy ustawia¢ krawgzniki lukowe o promieniu najbardziej zblizonym
do projektowanego. W wyjatkowych przypadkach Kierownik Projektu moze dopusci¢ zastosowanie
kraweznikow krotkich, odpowiednio docigtych za pomoca zatwierdzonego sprzetu. Na tukach o promieniu R <
2m nie dopuszcza si¢ uzywania kraw¢znikow prostych.

Do cigcia krawgznikow nalezy stosowa¢ metodg zatwierdzona przez Kierownika Projektu. Nie dopuszcza si¢ do
uzytku kraweznikéw potamanych lub cigtych innag metoda niz zatwierdzona.

Biuro Projektow Komunalnych DROGSAN 125



Budowa chodnika przy ul. Slgskiej wraz z odwodnieniem i odtWOfﬂzeniem jezdni
na odcinku ul. Chetmskiej od ul. Odrodzenia w Chelmie Slgskim

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 6.
6.2. Badania przed i w czasie robét

Kontrola jakosci Robot polega na sprawdzeniu:

e zgodno$ci wbudowanych materialow z wymaganiami zawartymi w p.2 niniejszej SST na podstawie atestow
producenta i badan kontrolnych,

o  prawidlowosci wykonania taw betonowych,

o  wlasciwego wysokosciowego utozenia elementu na podstawie przedstawionej przez Wykonawcg niwelacji
powykonawczej,

e  sprawdzeniu stopnia réwnosci,

e  sprawdzeniu wypelnienia szczelin dylatacyjnych tfaw betonowych.

7.  OBMIAR ROBOT
7.1. Ogbélne zasady obmiaru robdt
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest dla wykonania krawegznika betonowego, jako:

e  kraweznika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3cm, na lawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 — metr [m],

e  kraweznikow betonowych przejsciowych 15x22/30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci
3cm, na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 — metr [m],

o  kraweznika betonowego najazdowego 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3cm, na
lawie betonowej z oporem z betonu C12/15 — metr [m].

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami Kierownika Projektu,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST podlegaja rozbiorce i ponownemu wykonaniu na
koszt i staraniem Wykonawcy. Nie przewiduje si¢ stosowania obnizek ceny za niewtasciwa jako$¢ Robot.

8.2. Odbidér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioru elementéw ulic dokonuje si¢ na zasadach odbioru Robot zanikajacych iulegajacych zakryciu (fawy
oraz deskowania). Odbior elementéw ulic powinien by¢ zgloszony i przeprowadzony w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Robdt bez hamowania ich postgpu, tj. przed utozeniem
warstwy Scieralne;j.

9. PODSTAWA PEZATNOSCI
9.1. Ogdélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” p.9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi si¢ wg jednostek obmiarowych w p.7.2 ulozenia kraweznikow betonowych. Cena jest cena usredniong dla

zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:

o zakup i transport wszystkich materiatow,

e cewentualne wykonanie wykopow i przygotowanie podtoza pod taweg betonowa, z odwozem gruntu na
wysypisko wraz z kosztami sktadowania i utylizacji,

e  wykonanie i demontaz deskowania tawy betonowe;j,

e  wykonanie fawy betonowe;j,

e wykonanie dylatacji tawy z zalaniem masg zalewowa,
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e wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4,

o«  wlasciwe wysokosciowe utozenie kraweznika,

e docinanie kraweznikdéw na tukach, w przypadkach zatwierdzonych przez Kierownika Projektu,

e ewentualne wypehienie szczeliny pomiedzy nawierzchnia bitumiczna a kraweznikiem bitumiczng masa
zalewowa — w przypadku ustawiania kraweznika po wykonaniu nawierzchni bitumicznych,

e  wykonanie i przedstawienie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw i sprawdzen oraz atestow,

e oznakowanie i zabezpieczenie Robot i jego utrzymanie,

e  wykonanie innych czynnosci niezbgdnych do realizacji Robdt objgtych niniejsza SST, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

BN-80/6775-03.01

BN-80/6775.03.04

PN-EN 12620:2004
PN-B-11113:1996

PN-EN 206-1:2003
PN-EN 197-1:2002

PN-88/B-32250
PN-88/B-04481
PN-EN 1340:2004

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspo6lne wymagania i badania.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.
Kruszywo do betonu.
Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Beton Czgé¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
Cement. Czg$¢ 1: Sklad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.
Woda do betonow i zapraw.
Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

10.2. Inne dokumenty

Ogodlne Specyfikacje Techniczne, GDDP Warszawa, 1998 r.
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D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
D.08.03.01 OBRZEZA BETONOWE 8x30 cm

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Roboét zwiazanych z wykonaniem betonowych obrzezy chodnikowych, w ramach budowy chodnika przy ul.
Slaskiej wraz z odwodnieniem i odtworzeniem jezdni na odcinku ul. Chetmskiej od ul. Odrodzenia w Chetmie
Slaskim.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w
p-1.1.

1.3. Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Robot wymienionych w p. 1.1, zwiazanych z
ulozeniem obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm, na tawie
fundamentowej z betonu C12/15, w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacja Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie
ciagi komunikacyjne od terené6w nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostale okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z normami, wytycznymi i okre§leniami
podanymi w ST D.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Rob6t i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowsq i
poleceniami Kierownika Projektu.

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIAZY
2.1. Ogdbélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D.00.00.00.
»Wymagania Ogolne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sa:
e  obrzeza 8x30 cm odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-03/04 i BN-80/6775-03/01 gat. 1,
e  mieszanka betonowa C12/15 wg PN-EN 206-1:2003,

e  podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
e deskowania systemowe lub deski iglaste obrzynane III kl. do wykonania szalunku tawy.

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.3.1.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pgknig¢ i ubytkéw betonu, o fakturze zformy lub zatartej.
Krawegdzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 1.
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Tabl. 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielko$¢ wad

Rodzaj wad i uszkodzen i uszkodzen dla gat.1

Dopuszczalna odchytka na dlugosci obrzeza /, mm +8
Dopuszczalna odchytka na szerokos$ci i wysokosci obrzeza b, h, mm +3
Wklegsto$¢ lub wypuktos$é powierzchni i krawedzi 2
ograniczajacych powierzchnie gorne niedopuszczalne
Szezerby i uszkodzenia ogr.amczajgcyc.h pqzo.s.taie powierzchnie:
. . - liczba, nie wigcej niz 2
krawedzi i narozy >~ ———
- dhugo$¢, mm nie wigcej niz 20
- glebokos$¢, mm nie wigcej niz 6

2.3.2.Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedhug
rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych o
wymiarach co najmniej: grubos$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugo$¢ minimum 5 cm wigksza niz szerokosc¢
obrzeza.

2.3.3.Beton na obrze:za

Do produkcji obrzezy nalezy stosowaé beton wedtug PN-EN 206-1:2003 klasy min. C20/25. Dopuszcza si¢
stosowanie obrzezy wibroprasowanych posiadajacych wazne dokumenty dopuszczajace Wyrob do robot
budowlanych, na podstawie Ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, zgodnie z zapisami
p-2.3 ST D.00.00.00.00.

Wymagania
e  beton o klasie wytrzymatosci na Sciskanie min. C20/25

Parametry okreslone na gotowym prefabrykacie:

e  nasigkliwos¢ <5,0%,
e mrozoodpornosc¢ >F150
e  $cieralnos$¢ na tarczy Boehmego: <3mm
¢ no$nos¢ obrzeza: 8x30x100 cm  >4,5kN

8x30x75 cm >6,2 kN
Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji wyniki badan uzytych obrzezy.

2.4. Materialy na tawe

Do wykonania taw pod obrzeza nalezy stosowac beton cementowy o parametrach: klasa wytrzymatosci na
Sciskanie C12/15 wg PN-EN 206-1:2003. Zalecana konsystencja mieszanki betonowej to:V1+V2 badana wg PN-
EN 12350-3:2001 lub S1 badana wg PN-EN 12350-2:2001.

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620:2004.
Cement klasy 32,5 N lub R rodzaju CEM I wg PN-EN 197-1:2002
2.5. Materialy na podsypke

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa 1:4 powinien odpowiada¢é wymaganiom PN-B-11113:1996 jak dla
gatunku min. 2, o wskazniku réznoziarnistosci U > 3.

Nalezy uzy¢ cementu portlandzkiego CEM 1 32,5 N lub R.

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250. Jezeli stosowana jest woda pitna, nie
istnieje potrzeba jej badania oraz okreslania cech zgodnie z w/w norma.

3. SPRZET
3.1. Ogdbélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 3.
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Ponadto uzywany sprze¢t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, PZJ i warunkami okreslonymi w niniejszej
SST.
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Do utozenia obrzezy nalezy uzy¢ nastgpujacego sprzetu:
e  sprzet rgczny i pomocniczy,

e  betoniarka,

e pity do cigcia obrzezy,

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiagnigciu przez
beton wytrzymato$ci minimum 70% zatozonej wytrzymalo$ci gwarantowanej betonu.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.
4.3. Transport betonu, cementu i piasku

Przewidziano transport materiatéw dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy przed wptywami
atmosferycznymi i rozsegregowaniem.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania Robét
Ogolne zasady wykonania Robét podano w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Ewentualne koryto pod tawe nalezy wykonywaé z zachowaniem zapisow SST D.02.01.01. Wymiary wykopu
powinny odpowiada¢ wymiarom lawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukcji
szalunku.

5.3. %Zawa pod obrze:ze

Podloze pod ustawienie obrzeza stanowi tawa z betonu C12/15 o wymiarach zgodnych z Dokumentacja
Projektowa.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm, w miejscu i ze
Swiatlem (odlegloscia gornej powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
Dokumentacji Projektowe;j.

Odcinki obrzeza znajdujace si¢ po wewngtrznej stronie chodnika (ze spadkiem) ustawia si¢ jako wtopione
odwrocone, zgodnie z wymiarami podanymi w Dokumentacji Projektowe;.

Zewnetrzna S$ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 0,5 cm.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Roboét podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania Ogo6lne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do Robét

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialdow przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Kierownikowi Projektu do
akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach ikrawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami
tablicy 3.
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Pomiary dhugosci i glgbokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadno$cia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztaltu i wymiarow elementow nalezy przeprowadzi¢ z dokladnoscia do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami PN-B-10021.

Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego
naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscia do 1 mm.

Badania pozostatych materiatow powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okre§lone w normach podanych
dla odpowiednich materialow w niniejszej SST, p. 2.

6.3. Badania w czasie Robét

W czasie Robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:

e  koryta pod tawg,

e  lawy betonowej,

e grubosci podsypki,

e ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego zgodnie z wymaganiami p. 5.4, przy dopuszczalnych
odchyleniach:
— linii obrzeza w planie, ktore moze wynosi¢ £+ 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
~ niwelety gornej plaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ £ 1 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza,

7.  OBMIAR ROBOT
7.1. Ogbélne zasady obmiaru robdt
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest metr biezacy [mb] ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego wraz z
wykonaniem wszystkich Robot towarzyszacych opisanych w niniejszej SST.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdélne zasady odbioru Robét
Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami Kierownika Projektu,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug p. 6 niniejszej SST, daty wyniki
pozytywne.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST podlegaja rozbidrce i ponownemu wykonaniu
na koszt i staraniem Wykonawcy. Nie przewiduje si¢ stosowania obnizek ceny za niewlasciwa jako$¢ Robot.

8.2. Odbiér Robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi Robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
e  wykonane koryto,

e  wykonanie deskowania,

e« lawa betonowa,

e  podsypka cementowo-piaskowa.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogdélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” p.9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi si¢ za jednostke obmiarowa wg p.7.2 betonowego obrzeza chodnikowego. Zaptacie podlegaja Roboty
odebrane. Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zalozonego sposobu wykonania i obejmuje:

e  prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

o zakup i dostarczenie wszystkich niezbgdnych materiatow,

e wykonanie ew. koryta,
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e  wykonanie szalunku pod tawe,

e  wykonanie tawy betonowe;j,

e  wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

e  ustawienie obrzeza,

e  rozebranie deskowania tawy,

e  obsypanie zewngtrznej $ciany obrzeza,

e wykonanie wszystkich niezbgednych badan, prob i pomiarow,

e oznakowanie miejsca Robdt i jego utrzymanie,

e  wykonanie innych czynnosci niezbgdnych do realizacji Robdt objgtych niniejsza SST, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

PN-S-02205
PN-B-06050
PN-EN 206-1:2003
PN-EN 12620:2004
PN-80/B-10021
PN-B-11111:1996

PN-B-11113:1996
PN-EN 197-1

BN-80/6775-03/01

BN-80/6775-03/04

PN-B-12001
PN-B-32250

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Roboty ziemne budowlane.

Beton Czg$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢.

Kruszywo do betonow.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Cement - Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw.

Woda do betonow i zapraw budowlanych.

10.2. Inne dokumenty

Ogolne Specyfikacje Techniczne, GDDP Warszawa 1998 r.
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