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1. WST EP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejp&runki wykonania i odbioru rob6t budowlanych vkizsie
zgodnym z projektem:
, Budowa chodnika przy ulSlgskiej wraz z odwodnieniem i odtworzeniem jezdni
na odcinku ul. Chetmskiej od ul. Odrodzenia w Cheé&n$lgskim’

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktinmgmetargowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres Roboét obj etych SST

W zakres rob6t obkjych specyfikagj techniczr wchodzi:

- wykonanie harmonogramu robét na wykonanie budowmakzacji i uzgodnienia,

- zakupienie i dostarczenie materiatéw na plac budovag ich sktadowanie wraz z zabezpieczeniem przed
kradzieza (ubezpieczenie placu budowy),

- wykonanie planu ,bioz”,

- wykonanie wykopéw kontrolnych,

- wykonanie wykopow wskoprzestrzennych umocnionych,

- wykonanie wiczen do istniejcej kanalizacji deszczowej,

- wykonanie kanalizacji z rur kanalizacyjnych kielistych PP-b SN8 Dz 315m na podsypce piaskowej
w wykopie otwartym,

- wykonanie przykanalikéw z rur kanalizacyjnych kiklowych PP-b SN8 Dz 20@m na podsypce piaskowej
w wykopie otwartym,

- wykonanie kompletnych studzienek rewizyjnych Dn mh2

- wykonanie kompletnej studni wpadowej Dn 1,4 m zdosidem w dnie gthokasci 1,0 m,

- wykonanie kompletnych studzienétiekowych ulicznych Dn 0,5 m,

- wykonanie préb wodnych szczekuwd kanatow rurowych,

- odwodnienie tymczasowe i utrzymanie wykopow w tiakealizacji Robot.

1.4 Okre slenia podstawowe.
1.4.1. Kanalizacja deszczowa— sig kanalizacyjna zewirzna, przeznaczona do odprowadzenia woéd
opadowych z drogi i przylegtego terenu do odbicanik
1.4.2. Kanat -liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowaidzsgiekdw
1.4.3. Studzienka kanalizacyjna— studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowynezmaczona do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanatow.
1.4.4. Studnia wpadowa- studzienka z osadnikiem w dnie oraz z osadnikaa® kratami na wlocie staca do
odbierania wéd opadowych bezpednio z rowbéw przydrimych
1.4.5. Studzienkas$ciekowa - studzienka strca od odebrania wdd opadowych beipdnio ze $cieku
prefabrykowanego, wyposana w kra¢ wpustow.

1.5 Ogdlne wymagania dotycz ace Robot

Prace budowlane ¢da prowadzone przez Wykonawc wybranego zgodnie z Ustawo Zamoéwieniach
Publicznych.

Wykonawca zobowzany jest zapewdi pracownikow o odpowiednich kwalifikacjach i posigutych
odpowiednie uprawnienia do prawidtowego wykonanta wadania.

Prace bda nadzorowane przez kompetentnych przedstawiciediromy Inwestora.

Organizacja rob6t musi uwzginiat normalne wytkowanie drog oraz zapewsiadojicia do budynkéw,
a harmonogram obejmagy terminy i godziny prac w poszczegélnych pomiesntach naley uzgodné
z wiascicielami budynkow.

Wykonanie robét nie powoduje naruszenia interess@bdrzecich.

Wszelkie odpady powstgie w wyniku wykonywanych robét nade zagospodarowazgodnie z ich rodzajem
poprzez zdeponowanie w zaktadach przeznaczonyathdsktadowania lub utylizaciji.
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2. MATERIALY
2.1 Materiaty nieodpowiadaj ace wymaganiom

Wszystkie wyte materiaty powinny by nowe i posiada dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie zgodnie z UstawPrawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. zzm6zmianami. Materiaty
nieodpowiadajce tym wymaganiom nie madpyé zastosowane.

2.2 Odbiér materiatéw na budowie
Materialy takie jak rury, elementy studni rewizyjynaley dostarczy na budow ze swiadectwami jakéci,
kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru techmiego, atestami.
Dostarczone na miejsce budowy materialy hakprawdzt pod wzgédem kompletnéci i zgodndci z danymi
Wytworey. Nalety przeprowadzi ogkdziny stanu technicznego materiatow.
W przypadku stwierdzenia wad lub naswegch se watpliwosci, mogicych mig€ wplyw na jakdé
wykonywanych rob6t, materiaty naleprzed wbudowaniem podéldadaniom sprawdzgjym okreélonym przez
Kierownika Projektu.

2.3 Skiadowanie materiatbw na budowie
Rury kielichowe z polipropylenu naie skladowa na miejscu budowy w pakietach lub luzem. Rury ditgane
w pakietach powinny Ky przechowywane w oryginalnych fabrycznychazkiach. Rury skladowane luzem
powinny by uktadane w stosach na podkiadach drewnianych rolezgi co najmniej 10 cm i gruldoi co
najmniej 25 cm. W stosie nie powinno znajdéwsk wigcej warstw nt 7, a wysokéé stosu nie powinna
przekrocz¢ 1,5 m. Rury ukilada kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy pigthé przektadami
drewnianymi. Stos naty zabezpieczy przed przypadkowym zkzgnieciem si: rury poprzez ograniczenie jego
szerokdci przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych p@mwanych w odgpach 1+2 m.
Elementy przykr§ studni powinno si przechowywa pod wiat.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow
Nalezy stosowa materiaty zgodne z dokumentagrojektowva.
Zmiany materiatow na réwnogdne a mazliwe jedynie za zgodinwestora i Projektanta.

2.5 Materialy stosowane przy wykonywaniu kanalizacj i deszczowej
i przykanalikow
- piasek do wykonania podsypki, zasypki i obsypkidteraciji,
- wypraski stalowe do umocnieniaian wykopu,
- grodzice stalowe do umocnierfigian wykopu,
- rury Dz135 mm kielichowe z polipropylenu o podwdjkeiance — SN 8 kN/m2 o wydtonym kielichu,
- jw. lecz Dz200 mm,
- pianka poliuretanowa isznur konopny do wykonaniazcaelnienia krateksiciekowych i studni
kanalizacyjnych,
- materiaty pomocnicze.

2.6 Materialy stosowane przy wykonywaniu studni kan alizacyjnych
12mzkr egbw zelbetowych
- wihazyzeliwne kanatowe D400 O600 ryglowane,
- podbudowa pod wtaz z cegly kanalizacyjnej peinejaarawie cementowej,
- phyty zelbetowe pokrywowe PP 144/60,
- pierscienie odcizajace PO-1860/1480,
- stopnie ztazowezeliwne,
- kregi zelbetowe K-1200/600,
- kineta prefabrykowana z betonu B15,
- materialy do izolacji przeciwwilgociowej,
- materiaty do wykonania prz&jia szczelnego przeziany studni,
- stal A-0(St0S) i A-11(18G2) do wykonania zbrojersaudni,
- przefcia szczelne.
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2.7 Materialy stosowane przy wykonywaniu studni wpa dowych 1400 mm

zkr egbw zelbetowych:

- wihaz zeliwny kanatowy typu A 0600,

- podbudowa pod wtaz z cegty kanalizacyjnej petnegaarawie cementowej,

- piyty zelbetowe pokrywowa PP 144/60,

- stopnie ztazowezeliwne,

- kregi zelbetowe K-1200/600,

- kineta z betonu B15,

- plyta dennaelbetowa,

- osadniki wstpne z betonu B20,

- kraty zabezpieczage wlot do osadnikéw oraz studni,

- materialy do izolacji przeciwwilgociowej,

- materiaty do wykonania przgjia szczelnego przéegiany studni,

- stal A-0(St0S) i A-11(18G2) do wykonania zbrojersiaudni.

2.8 Materialy stosowane przy wykonywaniu studzienek sciekowych
- skrzynki wpustu deszczowego ulicznego,
- kregi zelbetowe Dn500 z betonu B25,
- zelbetowy kng z wylotem Dn 200 KW-50,
- piyta fundamentowa P-15,
- materiaty do wykonania uszczelnienia wylotu ze zteioki sciekowej.

2.9 Wszystkie materiaty powinny posiddaymagane odibnymi przepisami aprobaty techniczne, atesty
i badania. Wykonawca przedipje do akceptacji Kierownikowi Projektu przed spealzeniem materiatdow na
plac budowy.

2.10 Materialy nie posiaddje niezlednych zawiadcze i bada lub nie odpowiadage wymogom okrdonym
w aprobatach technicznych nie mdgyt¢ wbudowane i powinny iyusunkte z placu budowy na koszt
Wykonawcy.

3. SPRZ ET
Do prac montzowych mana wyé nastpujacego sprztu
- wciagarka eczna lub mechaniczna,
- koparka,
- plyta wibracyjna,
- samochody samowytadowcze i skrzyniowe,
- dzwig samojezdny,
- spycharka,
- sprzt pomochiczy do monfa rur.
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4. TRANSPORT

Wykonawca stosowa sie bedzie do ustawowych ograniaze obchzenia na 6 przy transporcie
materiatdw/spratu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niglrie zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych tadunkéw i w sposolagty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takisfodkéw transportu, ktére nie wptymiekorzystnie
na jaka@é wykonywanych Robo6t i wkgiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu dmzie zapewni@ prowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami @&rgmi
w Dokumentacji Projektowej, specyfikacji i wskazacti Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Wykonawca hkdzie usuwd& na bigaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia egdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdacH el@nu Budowy. Transport materiatdéw na plac budowy
bedzie odbywat sj przy zastosowaniérodkéw transportu kotowego.

Materialy podczas transportu n&e zabezpieczy w taki sposob, aby nie wystowata maliwosé ich
uszkodzenia.

4.1 Transport rur

Zatadunek i roztadunek rur w paletach rdglevykonywa przy wyciu woézkow widtowych o gtadkich widtach.
Palety powinny by nieuszkodzone i na tyle mocne, aby podczas poén@saie stwarzaty zagrenia dla
pracownikéw.

Rury tadowane pojedynczo musby: przenoszone przyzyciu miekkich zawiesi — typu pasy poliestrowe
0 odpowiedniej wytrzymakei. Prty, haki taacuchy metalowe magdoprowadz do uszkodzenia w przypadku
nieodpowiedniego obchodzenia girum.

Do celéw transportowych powinny dystosowane ekardwki o ptaskiej platformie lub specjalne pojazdiy
transportu rur. Na platformie nie powinny znajdéwsie zadne gwadzie kadz inne wystaice elementy.
Wszelkie burty boczne powinny byptaskie i pozbawione ostrych kreslzi. Rury o najwkszej srednicy
powinny by ulozone na spodzie stosu transportowego b@&zpmio na platformie ekaréwki. Uktadane
pojedynczo rury powinny kiyprzektadane listwami drewnianymi tak, abyzma bylo przecigmé pomiedzy
nimi zawiesia do ich roztadunku. Rury nie powinny lprzewieszone poza platfoenpojazdu na diug@ nie
wieksza niz pieciokrotnaé ich nominalnegrednicy i nie weksza nk 2,0 m.

Rur nie wolno zrzucana miejsce skladowania w sposéb niekontrolowanyy Rowinny by przenoszone na
sktad. Zrzucanie rur ni@ powodowa ich mechaniczne uszkodzenia. Wytrzynsélona uderzenia rur
plastikowych maleje wraz ze spadkiem temperatumyczgnia, co waze sk z koniecznécia zachowania
szczegllnej ostemosici podczas roztadunku w niskich temperaturach. Datadunku ¢cznego mena

wykorzysté zawiesia poliestrowe. Rury roztadowywanecanie nie mog swoim cezarem powodow&a

zagrazenia dla pracownikéw. W przypadku rurikich do roztadunku naly stosowa dzwig i odpowiednie
zawiesia. Podczas roztadunku nie wolno dopy aby ktokolwiek znajdowat sipod rue lub na drodze jej
przenoszenia.

Pozostale materialy powinny byprzewaone w sposob zgodny z instrukgroducenta. Ména wyé dowolnego
srodka transportu spetnigjego wymagania okéone przez producenta.

Materiat naley zabezpieczy przed méaliwoscia przesuwania gioraz uktada w warstwach wedtug wytycznych
producenta oraz w zaeosci od srodka transportu i wytrzymadoi palety.

Rozmieszczenie materiatu powinno uiiwiaé¢ uzycie sprztu mechanicznego do roztadunku
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne warunki wykonania robot
Do wykonania rob6t mma przysipi¢ po przekazaniu placu budowy Wykonawcy przez Inarest

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akeeji projekt organizacji i harmonogram Robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakichedlzie wykonywana kanalizacja deszczowa.

Wykonanie rob6t nalg przeprowadzi zgodnie z normami PN i BN oraz obawijacymi przepisami. Osoby
zatrudnione przy monta powinny posiadawymagane kwalifikacje i uprawnienia.

W trakcie realizacji robot natg przestrzegaprzepiséw B.H.P. i P-PD

5.2 Wykonywanie studni rewizyjnych:
- wykonanie wykopu z odwiezieniem gruntu z wykopuaneaypisko,
- wykonanie szalowania wykopu obiektowego,
- wykonanie podsypki piaskowej pod dno studni,
- ulozenie kinety na posypce i jej poziomowanie,
- ustawienie kta podhkczenia rur,
- wykonanie obsypki i zasypki wokdt studni dowieziomypiaskiem z jego zagzczeniem z jednoczesnym
demontaem szalowania wykopu,
- zalazenie uszczelki na ratkkarbowan i jej montet,
- ulozenie betonowego pigrienia odcizajacego,
- ulozenie wlazu kanatowego.

5.3 Wykonywanie studni wpadowych:
- wykonanie wykopu z odwiezieniem gruntu z wykopuaneaypisko,
- wykonanie szalowania wykopéw obiektowych,
- wykonanie podsypki piaskowej pod dno studni,
- wykonanie izolacji poziomej pod studnie,
- ulozenie plyty denneelbetowej,
- wykonanie i wypoziomowanie kinety z betonu B15,
- wykonanie podsypki z pospotki 0/16 cm pod osadmideg studr,
- wykonanie osadnikéw wgbnych z betonu B20,
- wykonanie i montakrat zabezpieczagych wlot do osadnika oraz studni,
- ulozenie kegbéw zelbetowych studni na wykonanej kinecie,
- ulozenie plyty przykrywajce;,
- wykonanie podbudowy pod wtaz z cegly kanalizacymegaprawie cementowej,
- wykonanie izolacji pionowej studni,
- zasypanie wykopéw wokét studni dowiezionym piaskiemego zagszczeniem z jednoczesnym
demontaem szalowania wykopéw.

5.4 Wykonywaniu studzienek 4ciekowych ulicznych:
- wykonanie wykopu z odwiezieniem gruntu z wykopuaneaypisko,
- wykonanie podsypki piaskowej,
- ulozenie ptyty fundamentowej,
- ustawienie ruryelbetowej bez stopki Dn500, L=1,0 m,
- ustawienie kggu zelbetowego z wylotem Dn200 KW-50,
- ustawienie kggu zelbetowego Dn500 z betonu B25,
- ustawienie skrzynki wpustu deszczowego,
- wykonanie zasypki piaskowe;.

5.5 Wykonanie kanatu deszczowego
5.5.1 Wytyczenie trasy kanatu na podstawie Dokument acji Projektowej

Projektowana trasa kanatu deszczowego powinna thyale iwidocznie zaznaczona w terenie za pamoc
kotkéw osiowych, kotkdwéwiadkoéw oraz kotkow krawdziowych. Naley ustalié state repery, a w przypadkach
niedostatecznej ich ifoi wbudowa repery tymczasowe.
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5.5.2 Wykonanie przekopow kontrolnych

Dla trasy kanatow dokoraprzekopéw kontrolnych w miejscu wygpbwania podziemnego uzbrojenia. Wykopy
prowadzé pod nadzorem whgicieli urzadzea.

5.5.3 Wykop

Przewiduje si wykonanie wykopu wskoprzestrzennego, umocnionego. Wykop fatezpocaé od najniszego
punktu budowanego kanatu i prowadzv kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Dno wykgmwinno by
réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumginfmjektowej. Wykopy nalgy wykona zgodnie
z Dokumentag Projektova.

Sciany wykopu nalgy zabezpieczy w zalenoici od gkbokaici, za pomog bali drewnianych dz wyprasek
stalowych, przy gibokdiciach znacznych wykopy zabezpieéza pomog grodzic stalowych.

W przypadku napotkania w obrysie westmanym wykopu niezinwentaryzowanych przewodéw luimyich
urzadzer podziemnych, naly je zabezpieczywedtug wymaga uzytkownikéw tych uradzea.

5.5.4 Podlo ze
W wykopie prowadzonym w gruncie rodzimym nawodnionypodide stanowi warstwa piasku o grubo

20 cm. Do wykonania podia naley uzyé piasku o whaciwosciach pozwalajcych na jego zagzczenie 95%
wg Proctora, o wskaiku réznoziarnistdci U<0,5.

5.5.5 Roboty monta zowe
Na wykonanej i zagszczonej podsypce naleutozyé rury z odpowiednim spadkiem zgodnym z Dokumentacj

Projektows. Ztacza rur wykona zgodnie z instrukgj Producenta oraz zywajac materiatdw itechnologii
podanych przez Producenta.

5.5.6 Obsypka kanatu
Obsypk: rury naley wykona piaskiem do wysok@i 20 cm powyej wierzchu rury (po zagzczeniu).

Zageszczenie przeprowadzaak, by unikmé uszkodzenia rury lub jej przemieszczenia w plainpofilu.
Wskaznik zag:szczenia obsypki 95-97% wg Proctora (w miejscaekloczenia drogi 100 % wg Proctora).

5.5.7 Zasypanie i zag gszczenie wykopow

Zasypanie wykopu ponad warstwasypki naley dokon& gruntem rodzimym do ezinych okrélonych
w Dokumentacji Projektowej.

Wykop naley zasypé& warstwami ziemi o grulBgsi 20-30 cm sposobemeaznym z zagszczaniem
mechanicznym. Wskaik zag:szczenia gruntu powinien byie mniejszy i 0,97.

Pozostaly nadmiar ziemi z wykopOw naleodwiezé na miejsce wskazane przez Kierownika Projektu

Jednoczénie z zasypywaniem wodagu naley prowadzé rozbidrlke umocnienia scian wykopu. Przy
zwalnianiu rozp6r naly mazliwie unikat wstrzasow w otaczajcym gruncie. W miejscach zagamych
wyjmuje sk po jednej wyprasce z obydwu stron wykopu.

5.6 Skrzy zowania z projektowan a kanalizacja sanitarn a

W przedmiotowym terenie znajdugic projektowana kanalizacja sanitarna ¢éjuzgodnieniem ZUD Biefunr
8/02 oraz 5/08). Zaghienia rurocigéw okrelono na podstawie archiwalnej dokumentacji. Kardja ta mee
zost& wykonana przed rozpoeziem robot objtych niniejsz dokumentagj. Ze wzgkdu na gorniczy charakter
terenu (osiadania terenu) rzeczywiste aigihia mog odbiega od przygtych w dokumentacji projektowej —
nalezy je okrelié za pomog przekopow kontrolnych.

5.7 Skrzy  zowania z istniej acym uzbrojeniem

W miejscach skrzsowania z obcymi uegizeniami nalgy wyprzedzajco wykona& wykopy kontrolne pod
nadzorem stytkownika uzbrojenia w celu okikenia ich rzeczywistego przebiegu &lgbkasci posadowienia.

Odkryte uzbrojenie zabezpieczgrzez podparcie lub podwieszenie do kgdrvakéw 100x100 mm ufmnych w
poprzek wykopu, #dz zgodnie z sugestiamgytkownika.
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5.8 Wykonywanie przykanalikow

Wylot przykanalika z studzienkiciekowej winien by wykonany jako elastyczny. Moa zastosowatypowe
tuleje do rur PP Dz 200. Przykanaliki ngleuktada& na podsypce piaskowej i obsyppiaskiem. Zasypk
wykopoéw przykanalikow przeprowadznalery piaskiem do wysok@i podbudowy ttuczniowej ulicy. Piasek
naleey zag:scic do 100% wg Proctora. Przykanaliki z wpustu do senki kanalizacyjnej naly uklad& ze
spadkiem podanym w Dokumentacji Projektowej.

6.KONTROLA JAKQSCI ROBOT
6.1 Zasady kontroli jako 4ci Robot

Celem kontroli Robo6t dxizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigra¢ zatazons jakaoié
Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok Rob6t i jakaci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiczapc personel, laboratorium, sgtz zaopatrzenie iwszystkie udzenia niezedne do
pobierania probek i bafdlanateriatéw oraz Robot.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdbw oraz Robo6t zstatliwoicia zapewniajca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi Dekumentacji Projektowej
i specyfikaciji.

Minimalne wymagania, co do zakresu b&daich czstotliwoié s3 okreslone w stosownych normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one w@kneslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres komjest
konieczny.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzéwiadectwa,ze wszystkie stosowane udzenia i sprat badawczy
posiadaj wazng legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglajymaganiom norm okétajacych
procedury bada

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lhagiateriatdw ponosi Wykonawca.

Inspektor nadzoru jest upowaony do kontroli wszystkich Rob6t oraz materiatdastarczonych na budevub
na jej terenie produkowanych, agkapc w to przygotowanie i produkgjmateriatdw. Inspektor nadzoru
powiadomi Wykonawg o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materialyRbboty, ktére nie speinigj
wymaga jakosciowych.

6.2 Kontrola, pomiary i badania
6.2.1 Badania przed przyst apieniem do robot

Wszystkie badania i pomiarytia przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Za fyzgpektora nadzoru
stosow& mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub badlaWykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzajigjscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomnidub badania, Wykonawca przedstawi nané ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.2.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowrany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnyrobdt w zakresie
i z czestotliwoicia okreslong w niniejszej SST i zaakceptowaprzez Irkyniera.

W szczegélnici kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie rgdnych zaldgonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych statych punktow
wysokaiciowych z doktadnécia do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniengwod

- badanie i pomiary szerokd, grubgci i zag:szczenia wykonanej warstwy poel#goz kruszywa mineralnego
lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektows zatazenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

- sprawdzenie prawidtowici utozenia przewodow,
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- sprawdzenie prawidtovigi uszczelniania przewodow,

- badanie wskanikéw zagszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,
- sprawdzenie rdnych posadowienia pokryw wiazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed kerozj

6.2.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie powinno wynosi
wigcej niz +5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze n 0,1 m,

- odchylenie grubiri warstwy podiga nie powinno przekracza 3 cm,

- odchylenie szerolkigi warstwy podtéa nie powinno przekracéga 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylea@egtdici osi utazonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinna praeka + 5 mm,

- odchylenie spadku uonego kolektora od przewidzianego w projekcie nievipno przekracza -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadkil)OR% projektowanego spadku (przy gkszonym
spadku),

- wskainik zag:szczenia zasypki wykopow oléteny w trzech miejscach na diugp 100 m powinien by
zgodny z pkt 5.3.10,

- rzedne krateléciekowych i pokryw studzienek powinny bwykonane z doktadrigia do £ 5 mm.

6.3 Raporty z bada A

Wykonawca kdzie przekazyw& Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &adw trybie
natychmiastowym.

Wyniki bada (kopie) kkda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularasebitug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru nie dopuci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

1) Certyfikat na znak bezpiedmwa wykazujcy, ze zapewniono zgod#é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz wiéciwych przepiséw i dokumentdw
technicznych,

2) Deklarac zgodndci lub certyfikat zgodnsxi z:

- Polska Normg lub

- Aprobat Techniczm, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowidPolskiej Normy, jeeli nie &
objcte certyfikacy okreslona w pkt.1.

Produkty przemystowe muszposiadéa w/w dokumenty wydane przez producenta, a w raotezpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badada dostarczone przez Wykonagvc
Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaych wymaga beda odrzucone.
6.5 Dokumenty budowy
6.5.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnybowiazujacym Zamawiaicego i Wykonawe
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowkaf@a okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtnea
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obgrujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy dula dokonywane na bigco i beda dotyczyé przebiegu Robot, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcteiny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyelzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz atdaska stubowego. Zapisy &la czytelne, dokonane trwgt
technilg, w porzidku chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyeb¢ds oznaczone kolejnym numerem sznika
i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
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Do Dziennika Budowy natg wpisywa: w szczegolIngi:

- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- dak przekazania przez Zamawiaggo Dokumentacji Projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zaigeva jakdci i harmonograméw Robot,

- terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementéw Robét,

- przebieg Robdt, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozyrzerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zaradzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robét zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych
odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania Robd6t podlegggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zygku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed trakcie wykonywania
Robot,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Rob6t,

- dane dotycgce jakaci materialéw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badaz podaniem,
kto je przeprowadzal,

- wyniki préb poszczegodlnych elementéw budowli z puden, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budovwegd przediaone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowani&.si

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do DziennikaoBydWykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich prigj
lub zajciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inkioea nadzoru do ustosunkowania. $Projektant nie jest
jednak stroa i nie ma uprawni@ do wydawania poleéeWykonawcy Roboét.

6.5.2 Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwatgj na rozliczenie faktycznego pest kazdego z elementow
Robot. Obmiary wykonanych Robét przeprowadzansisposéb cigly w jednostkach przgfych w Kosztorysie
i wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

6.5.3 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczazsponadto nagpujace dokumenty:

- pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

- protokoly przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyasywilno-prawne,
- protokoty odbioru Robot,

- protokoty z narad i ustate

- korespondenejna budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy da przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomitedabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyella zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane domdwgina
zyczenie Zamawiarego.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1 Zasady ogolne obmiaru robot

Obmiar Robét bdzie okrélaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Do&ntacy Projektows
w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym poendgniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmnizj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do Rejestru Obmiaréw.
Obmiar podlega akceptacji Inspektora nadzoru.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych vBlepym Kosztorysie lub gdzie indziej
nie zwalnia Wykonawcy od oboadku ukaiczenia wszystkich Robdét. &ne dane zostanpoprawione
wg instrukcji Inspektora nadzoru naipie.

Obmiar nie powinien obejmowalodatkowych Robét niewykazanych w Dokumentacjijkimwe]j z wyatkiem
Robot zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru isnigp Zwigkszona ildci Robét w stosunku do
Dokumentacji Projektowej wykonana bez pisemnegowapoienia Inspektora nadzoru nie #eo stanowd
podstawy do roszcheo dodatkow zaptat.

7.2 Zasady okre slania ilo 5ci robot | materiatéw

Dlugosci i odlegtaci pomidzy wyszczegoblnionymi punktami skrajnynida obmierzone poziomo wzdtdinii
osiowe;.

Obijetosci beda wyliczone w m3 jako diugg pomnaona przezredni przekréj.
7.3 Urz adzeniaisprz et pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprzt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robétlabzaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzt pomiarowy zostapdostarczone przez Wykonawvdereli urzadzenia te lub sprz wymagag
bada atestujcych to Wykonawcadtlzie posiadawazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w caltym okresie
trwania Robét.

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary kda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét, adce
w przypadku wysfpowania diiszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikagych przeprowadzassiv czasie ich wykonywania.
Obmiar Robét podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzelzda wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsgkice mog by¢ dokczone w formie oddzielnego
zakicznika do Rejestru Obmiardéw, ktérego wzér zostamgodniony z Inspektorem nadzoru.

7.5 Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest metr (m) wykonanej i odebranej kanalizaciji.
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8. ODBIOR ROBOT

Odbiér rob6t dokonwj kompetentni przedstawiciele Wykonawcy i Inwestaka uzgodnionym terminie.
Z odbioru robét naley sporadzié protokét.

Przed zasypaniem kanat winienébyinwentaryzowany przez uprawnionego Geedeataniesiony na mapy
sytuacyjne bdace w zasobach.

8.1 Rodzaje odbiorow robot

Roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru:

- odbiorowi Robét zanikagych i ulegaicych zakryciu,
- odbiorowi czsciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbidr robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiér Robo6t zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
Robat, ktére w dalszym procesie realizacji ukegakryciu.

Odbiér Roboét zanikapych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdiwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggmostpu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowai¢ danej czsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doebaika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbi&dtie przeprowadzony niezwiocznie, niezpiej jednak ni

w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika @®wd i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ Robét ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstavada wlasnych oraz
dokumentéw zawieragych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powia
w konfrontacji z DokumentagjProjektova i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér wykonanych Rob6t powinien dyrzeprowadzony w czasie uphiviajacym wykonanie ewentualnych
napraw wadliwie wykonanych Robét bez hamowania ipbstpu. Monta& studzienek sciekowych
i kanalizacyjnych, utgenie rur kanalizacyjnych i przykanalikdw podlegapdbiorowi Robét ulegagych
zakryciu oraz kdcowemu.

8.3 Przej ecie odcinka robdt

Przejcie odcinka robot przez dytkownika mdae st odby po jego pozytywnym odbiorze w obecéob
kompetentnego przedstawiciela Wykonawcy i Inwestora

8.4 Przej ecie Ko nAcowe

Przegcie kaicowe robdt przez Eytkownika odledzie se po jego pozytywnym odbiorze w obedob
kompetentnego przedstawiciela Wykonawcy i Inwestora

8.5 Dokumenty do przej ecia ko rAcowego robdt
- projekt techniczny;
- dokumentacja powykonawcza, w przypadkali j@ystapity zmiany do projektu;
- zgtoszenie zakixzenia robot;
- gwarancja na ugzlzenia i roboty.

8.6 Przej ecie ostateczne po okresie gwarancyjnym

Podstaw przegcia ostatecznego po okresie gwarancyjnym jest dakienprzegidu obiektu pod wzgbem jego
prawidtowego dziatania, trwadoi i bezawaryjnéci.

Przeghd powinien s odby¢ w uzgodnionym przez Inwestora izydkownika w obecnéici kompetentnych
przedstawicieli oraz natg sporadzi¢ protokot.

W przypadku stwierdzenia usterek wykonawca jesbm@zany do ich usugncia w ustalonym terminie.
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9. PODSTAWA PLATNGSCI

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednostik obmiarows ustalon dla
danej pozycji Kosztorysu.

Podstaw ptatngci jest metr (m) wykonanej kompletnej kanalizacpowiedniego przekroju:

a) kanalizacja z rur Dz 200 mm — (przykanaliki),

b) kanalizacja z rur Dz 315 mm.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodstava ptatndci jest wartéé (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa stanowi eeméredniors dla przygtego sposobu wykonania i obejmuje wykonanie wsigistk
elementéw sktadowych kanalizacji, w tym wykonanigdsi kanalizacyjnych dciekowych, osadnikow.

Cena jednostkowa wykonania kanalizacji oraz przgkkéw obejmuje:

- wykonanie wszystkich czynioi objetych niniejsz ST,

- zakup wszystkich materiatéw wraz z dostarczeniemlaa budowy, sktadowaniem, i ubezpieczeniem placu
budowy,

- wytyczenie geodezyjne,

- wykonanie wykopéw z odwiezieniem gruntu na wysypisk

- umocnienigician wykopu wraz z ich giejsz rozbiorla,

- wykonanie wykopéw i przekopow kontrolnych,

- ewentualne zabezpieczenie niezinwentaryzowanycunez podziemnych wedtug wymagach gestorow,

- podsypka piaskowa pod kanatu, studnie rewizyjnelrse wpadow, studzienkisciekowe uliczne,

- monta: kanatu, studzienek kanalizacyjnych, studni wpadpstadzieneléciekowych ulicznych,

- wykonanie préb wodnych szczekud kanatow,

- obsypka kanatu i zasypanie wykopéw wraz zegagzeniem,

- dokonanie wszystkich nieztnych odbioréw bratowych,

- niezbzdne badania laboratoryjne, pomiary i badania kdmg;o

- opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej,

- oczyszczenie terenu Robot,

- oznakowanie i zabezpieczenie Robot.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT
9.1 Ustalenia ogdlne

Ustalenia ogoélne oki&a Inwestor w SIWZ bdacej zakcznikiem do ogtoszenia przetargu w oparciu o ustaw
0 zamoéwieniach publicznych.

9.2 Zaplecze Zamawiaj acego
Inwestor musi dysponowadpowiednimisrodkami na zrealizowanie zadania.
9.3 Tablice informacyjne
W widocznym punkcie obiektu naie umiesci¢ tablice informacyjry o realizowaniu zadania.
9.4 Informacja dotycz aca bezpiecze nastwa i ochrony zdrowia

Przy realizacji niniejszego zadania nie wpstia zagraenia opisane przez Ustawodaww RMI z dnia 27
sierpnia 2002 r. w sprawie szczeg6lowego zakre$ormy planu bezpiecZstwa i ochrony zdrowia oraz
szczego6towego zakresu rodzajow robét budowlanych.

Przygotowanie planu BiOZ natg do obowiizkéw kierownika budowy.
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PN-88/B-06250
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PN-90/B-14501
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PN-80/B-01800
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PN-64/H-74086
PN-EN-124

BN-62/8738-03
PN-83/6616-12
PN-S-02204

PN-EN 1852-1

10. PRZEPISY ZWI

10.1 Normy

Roboty ziemne budowlane. Wymaganiakvesie wykonywania i badania przy odbiorze.
Przewody podziemne. Roboty ziemnemagfeania i badania przy odbiorze.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjfgmagania i badania przy odbiorze.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

Siekanalizacyjna zewgtrzna. Obiekty i elementy wypagenia. Terminologia.

Wodoagii i kanalizacje. Urzdzenia i sié zewrgtrzna. Oznaczenia graficzne.

Beton zwykly.

Domieszki do betonu. Klasyfikacj&ieslenia.

Zaprawy budowlane zwykle.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapbadowlanych.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budotwie. Konstrukcje betonowezelbetowe. Nazwy
i okreslenia.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budotwie. Konstrukcje betonowe zelbetowe.
Klasyfikacja i okrélenia.

Papy asfaltowe i smotowe. Metody bhada

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Roztwér asfaltowy do gruntowania.

Cegta kanalizacyjna.

Prefabrykaty budowlane z betonwgkbetonowe Eelbetowe.

Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych.

Zwi@éczenia studzienek iwpustéw kanalizacyjnych montmvaw nawierzchniach
uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady koksfrubadanie typu i znakowanie.
Beton hydrotechniczny. Skladniki metoWymagania techniczne.

Uszczelki gumowe. Ogoélne wymagabiadania.

Odwodnienie drog.

Podziemne beatieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) adiwadniania
i kanalizaciji.

AZANE

10.2 Inne dokumenty

- Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 29.11.2002 r. (Dz. U. Nr 212) wesgie warunkow, jakie
nalezy spetné przy wprowadzaniskciekOw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substaszgzegolnie
szkodliwych dlasrodowiska wodnego,

- Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 27 wr#sia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.

Nr 112),

- Dziennik Ustaw nr 62 poz 628 — ,Ustawa o odpadach”,

- Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych opracowazez , Transprojekt” Warszawa,

- Wytyczne techniczne wykonania i odbioru robot bulimw-montaowych cz. II: Instalacje sanitarne
i przemystowe - Arkady 1987r,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurgmw z tworzyw sztucznych Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji - Warszawa 499

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci karadiyjnych — COBRTI INSTAL Warszawa 2003,

- Wytyczne stosowania rur kanalizacyjnych z tworzytusznych w pasie drogowym opracowane przez Pipe

Life Mabo oraz WAVIN,

- Asortyment rur kanalizacyjnych z PP firmy WAVIN arRipe Life Mabo.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003uolk sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nrpiyz. 401),
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