
           

I. OGÓLNA  CHARAKTERYSTYKA  OBIEKTU

 

1. Podstawa opracowania

Przedmiar  robót opracowano na podstawie:

- Zlecenia na wykonanie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej dla sieci kanalizacji sanitarnej dla 

Gminy Chełm Śl.  – etap C

- dokumentacji projektowej dla sieci kanalizacji sanitarnej dla Gminy Chełm Śl.  – etap C

- specyfikacji  technicznych  wykonania i odbioru robót do w/w projektu

- wizji lokalnej w terenie

- uzgodnień z U.G. Chełm Śl.

- bazy KNNR,KNR, KNRW i  AW  

- kosztorys opracowano na programie komputerowym WIN-BUD 

2. Dane podstawowe

Przedmiar  robót  opracowano  dla  dokumentacji  projektowej  na  wykonanie  sieci  kanalizacji 

sanitarnej grawitacyjno-podciśnieniowej obejmującej swoim zasięgiem  część miejscowości   Chełm Śl 

dla etapu  C.

Zgodnie z projektem budowlanym zadanie obejmuje kolektory (sieci) główne podciśnieniowo-

ciśnieniowo-grawitacyjne   wraz  z   wyposażeniem  przepompowni  próżniowo-tłocznej  PPT  3  i 

pompownią  sieciową  P6   oraz   przyłącza  kanalizacyjne  z  przykanalikami  do  budynków.  Ścieki 

powstające  w  gospodarstwach  domowych  odprowadzane  będą  z  budynków  przykanalikami 

grawitacyjnymi z rur PCV śr 160  mm poprzez studzienki z  tworzyw sztucznych śr. 425 i 1000  mm 

do sieci  grawitacyjnej z rur PVC 315 i 200  mm do studni podciśnieniowych posiadających zawory 

podciśnieniowe 3” z układem monitorującym a następnie siecią główną podciśnieniową z rur PE śr. 

90, 110, 160, 225 mm do stacji próżniowo-tłocznej PPT 3 i stamtąd  rurociągami  tłocznymi z rur PE 

160 i 110 mm przesyłane na oczyszczalnię ścieków. Zgodnie z wytycznymi inwestora dokonano w 

przedmiarze i kosztorysie podziału  robót na oddzielne grupy (w formie osobnych rozdziałów).  

Przyjęto następujący podział: 

Dla odcinków sieci głównych   

• Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe dla sieci ciśnieniowej



• Roboty ziemne dla sieci ciśnieniowej

• Roboty  montażowe dla sieci  ciśnieniowej

• Przejścia pod przeszkodami i kolizje z uzbrojeniem dla sieci ciśnieniowej

• Roboty odtworzeniowe dróg dla sieci ciśnieniowej

• Rozbiórki i odtworzenia sieci ciśnieniowej

• Roboty montażowe dla pompowni   P6

• Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe dla sieci podciśnieniowej

• Roboty ziemne dla sieci podciśnieniowej

• Roboty  montażowe dla sieci podciśnieniowej

• Przejścia pod przeszkodami i kolizje z uzbrojeniem dla sieci podciśnieniowej

• Roboty montażowe dla monitoringu sieci

• Roboty odtworzeniowe dróg dla sieci podciśnieniowej

• Rozbiórki i odtworzenia 

• Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe –sieci grawitacyjne

• Roboty ziemne –sieci grawitacyjne 

• Roboty montażowe –sieci grawitacyjne 

• Przejścia pod przeszkodami i kolizje z uzbrojeniem –sieci grawitacyjne 

• Roboty odtworzeniowe dróg –sieci grawitacyjne

• Rozbiórki i odtworzenia –sieci grawitacyjne

Zgodnie z projektem na   całość robót dla kanalizacji sanitarnej składa się wykonanie:

 1 738  mb w tym 921 mb w ul. Górnośląskiej dla sieci grawitacyjnej z  rurociągów PVC śr. 315 

mm, pozostałe  817 mb

 1 555 mb w tym 65 mb w ul. Górnośląskiej dla sieci grawitacyjnej z  rurociągów PVC śr. 200  mm, 

pozostałe 1 490,0 mb

 1 113 mb w tym 581 mb w ul. Górnośląskiej  dla sieci grawitacyjnej z  rurociągów PVC śr. 160 

mm, pozostałe 532 mb

 499  mb rurociągów PE śr. 225  mm 

 3 966  mb  podciśnienia i  4 157 mb ciśnienia dla rurociągów PE śr. 160  mm  

 2 846  mb podciśnienia dla rurociągów PE śr. 110  mm

 2 150  mb podciśnienia dla rurociągów PE śr. 90  mm

 409  mb ciśnieniowych  rurociągów PE śr. 90  mm

 87  mb ciśnieniowych rurociągów PE śr. 40  mm

 141 kpl  studni próżniowych jedno zaworowych + 20 kpl  części  rezerowych do zaworów  wraz z 

10 kpl  komorami  - studnia + pokrycie+właz (5 szt. Betonowych i 5 szt z tw. sztucznych)



 121  szt  w tym 34 w ul. Górnośląskiej studni kanalizacyjnych śr. 1200  mm  

 337  szt w tym 42 w ul. Górnośląskiej  studni kanalizacyjnych z  PP śr. 425  mm  

 19  kpl zasuw sieciowych z obudowami i skrzynkami 

 3 kpl  zaworów odpow. w studniach rewizyjnych 1 200 mm

 1 kpl pompowni sieciowej P6 z pompami tłocznymi, armaturą i wyposażeniem regulacji  wraz z 

materiałami eksploatacyjnymi (oleje,  zapasowe filtry, uszczelnienia, uszczelki),

 1 kpl  pompowni  próżniowo-tłocznej  PPT 3 wraz z  instalacjami  wod-kan,  wentyl  i  technologii 

(kosztorys dla części budowlanej i zasilania elektr. w osobnym opracowaniu)

 1  kpl  pompowni  sieciowej  Pd  śr  425  mm   z  pompami  tłocznymi,  armaturą  i  wyposażeniem 

regulacji  wraz z materiałami eksploatacyjnymi (oleje,  zapasowe filtry, uszczelnienia, uszczelki),

 3 kpl pomp prózniowoych wraz z orurowaniem, zaworami i systemem sterowania i regulacji  wraz 

z materiałami eksploatacyjnymi (oleje,  zapasowe filtry, uszczelnienia, uszczelki),

 2 kpl pomp ciśnieniowych wraz  z  orurowaniem, zaworami i systemem sterowania i regulacji wraz 

z materiałami eksploatacyjnymi (oleje,  zapasowe filtry, uszczelnienia, uszczelki), 

 1 kpl monitoringu sieci podciśnieniowej wraz z wyposażeniem studni, szafą sterującą i  kablami 

 32  000 mb kabla monitoringu sieci wraz z 100 puszkami przyłączeniowymi i szafą sterowniczą

 Przyłączenie budynków wymaga wykonania przykanalików z rur PVC 160 mm dł. Ok. 4 149 mb

Całość sieci zapewni odbiór ścieków z  ok. 350  nieruchomości . Średnia głębokość wykopów pod 

rurociągi wynosi  ok. 1,8  m  (sieć podciśnieniowe) -2,8   m (sieci  graw.).

Rurociągi ciśnieniowe będą wykonane z rur PE – 100 szeregu SDR 17 długości 6 mb natomiast 

rurociągi grawitacyjne z rur PVC typu ciężkiego z wydłużonym kielichem typu  S ze ścianką litą SN 8 

z  szeregu SDR 34 L=6 mb. Studzienki grawitacyjne przyjęto studnie z tworzywa sztucznego śr 425 i 

1000 mm (np. typu Wawin).

Całość  podziału  robót  na  części   z   obliczeniami  przedstawiono  w  załącznikach   w  formie 

zestawień  tabelarycznych  do istniejącego przedmiaru.  

  



I. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA 

Na  podstawie  danych  z  projektu  budowlanego  oraz  opinii  geotechnicznej  przyjęto  do 

przedmiarowania i kosztorysowania robót następujący podział na kategorie gruntów dla sieci głównych 

i przyłączy (uzupełniono go o grunty kat. V ze względu na możliwość ich wystąpienia):  

• Kat. II 45 %

• Kat. III 35 %

• Kat. IV 15 %

• Kat. V 5 %

Dla  całości  robót  ziemnych  na  ciągach  głównych  podciśnieniowych  kanalizacyjnych  przyjęto 

wykonanie 70 % prac mechanicznie i 30 % ręcznie, a dla grawitacyjnych 60 % mech i 40 % ręcznie. 

Roboty ręczne  przyjęto  tylko  dla  wykopów o  ścianach  pionowych  w  rejonach  kolizji,  w pobliżu 

budynków itp..  Odwóz  nadmiaru ziemi na  składowisko ziemi położone w odległości 5  km. Gruz z 

rozbiórki dróg itp. wywieźć na składowisko położone w odległości  5  km a w cenie wywozu ujęte 

winny być opłaty za składowisko.  Przy robotach prowadzonych  poza drogami przyjęto usunięcie 

warstwy ziemi  urodzajnej  z pasa o szerokości  3  m i  podziale  na roboty mechaniczne i  ręczne w 

zależności  od rodzaju sieci  (ciągi główne i  przyłącza)   i  warunków terenowych. Grubość warstwy 

humusu  przyjęto  zgodnie  ze  specyfikacją  techniczną  wykonania  i  odbioru  robót  tj.  15   cm.  Przy 

robotach  odtworzeniowych  podział  na  roboty  mechaniczne  i  ręczne  jak  dla  zdjęcia  humusu  z 

koniecznością wykonania po robotach mechanicznych obsiania trawników dywanowych siewem dla 5 

% robót mechanicznych.

Zgodnie z wytycznymi montażowymi dla rurociągów PE i PCV przyjęto wykonanie wykopów o 

następujących wymiarach dna:

- dla średnicy rurociągu  280-225  mm szerokość dna 0,7  m

- dla średnicy rurociągu  160-200  mm szerokość dna 0,6  m

- dla średnicy rurociągu  40-110  mm szerokość dna 0,4  m

Dodatkowe wykopy pod studzienki    przewiduje się tylko dla studzienek podciśnieniowych i śr. 

1000   mm o  wymiarach  2,3x2,3  m x  wysokość  studni.  Studnie   pozostałe  można  zmontować  w 

wykopie wspólnym  dla rurociągu gdyż ich rozmiary umożliwiają taki montaż. 

 Dla odcinków sieci prowadzonych w drogach przyjęto następujący zakres robót:

dla dróg o naw. asfaltowych:

- cięcie asfaltu grubości  do 8  cm jednostronnie

- rozbiórka naw. asfaltowych o gr. 0,08  m - mechanicznie

- rozbiórka podbudowy gr. 0,15  m – mechanicznie



- odwóz  materiałów z rozbiórki  na odl. do 5  km  

- wykonanie podbudowy dolnej z  kruszywa  naturalnego gr. po zagęszczeniu 0,15  m 

- wykonanie podbudowy górnej z  kruszywa  naturalnego gr. po zagęszczeniu 0,1  m

- wykonanie  warstwy  wiążącej  z   mieszanki  betonu  asfaltowego  standard  I  z  transportem 

miesznki sam. samowył. 5-10 t o gr. po zagęszczeniu 0,03  m na szerokości pasa robót

- wykonanie  warstwy  ścieralnej  z   mieszanki  betonu  asfaltowego  standard  I  z  transportem 

miesznki sam. samowył. 5-10 t o gr. po zagęszczeniu 0,03  m 

- dla dróg o naw. z gruntu rodzimego:

- rozbiórka mechaniczna nawierzchni gr. 0,1  m

- wykonanie warstwy dolnej z  kruszywa naturalnego gr. po zagęszczeniu 0,3  m 

- wykonanie warstwy górnej z  kruszywa naturalnego gr. po zagęszczeniu 0,15  m

- dla dróg o naw. z tłucznia:

- rozbiórka mechaniczna nawierzchni o grubości 0,2  m 

- wykonanie warstwy dolnej z  kruszywa naturalnego gr. po zagęszczeniu 0,3  m 

- wykonanie warstwy górnej z  kruszywa naturalnego gr. po zagęszczeniu 0,15  m

Dla  całości robót w drogach przyjęto wykopy  pionowe, szalowane szalunkiem pełnym. Szerokość 

pasa robót dla nawierzchni  przyjęto 2,0  m. Zagęszczenie zasypki  w drogach do ID 1,03. W cenie 

materiałów  kubaturowych tj. piasku, tłucznia , mieszanki asfaltu itp. ujęte winny być koszty dowozu 

na budowę. Przejścia poprzeczne przez  ulice wykonane będą  w większości  metodą przewiertu  w 

rurach osłonowych stalowych. Pozostałe rury osłonowe przyjęto jako stalowe o złączach spawanych. 

Rury osłonowe przy gazie  z sączkami węchowymi. 

    Grubość warstwy podsypki, obsypki i zasypki oraz szer. przyjęto w zależności od śr. rurociągów i 

wymiarów studzienek następująco:

- dla śr. 40-110  mm - gr. 0. 6   m, szer. 0,4  m

- dla śr. 160-225 mm - gr. 0.6  m, szer. 0,6  m

- dla śr. 280  mm - gr. 0.6  m, szer. 0,7  m

- dla studni podciśnieniowych gr. 0,2  m i 1000 mm i wymiarach 1,3 x1,3  m

Rurociągi  ciśnieniowe  i  podciśnieniowe  z  rur  PE  łączone  będą  metodą  zgrzewania 

doczołowego i  poddane  próbie  ciśnieniowej  zgodnie  z  PT odcinkami  długości  ok.  200   m.  Ilość 

zgrzewów przyjęto dla rur o długości  6 mb. 

Rurociągi grawitacyjne z rur PCV typu S z wydł. kielichem ze ścianką litą  o średnicy 200-160 

mm kielichowe montowane w wykopie na  wcisk. Kontrola odcinków sieci  odcinkami po 400  m 

(próby).

                Przyjęto zastosowania studni:



- śr. 1200  mm  z  włazami ciężkimi (miń. 25 t) i pierścieniami odciążającymi 

- z kinetami śr  425  mm (trzywlotowe), rurą trzonową i zamknięciem pokrywą żeliwna 1,5 t dla 10 % 

studni oraz  z  rurą trzonową teleskopem , stożkiem betonowym (pierścień odciążający) i z  włazem 

najazdowym 12,5 t dla 90 % studni.

Dla  wykonania  przewiertów pod drogami  również  przyjęto  wykonanie  osobnych komór   o 

wymiarach 3x4 mb i gł.  do  3,0  m. Dla wykopów pod komory  przyjęto wykonanie ścianki szczelnej z 

grodzic. Ściany komory z grodzic G62 500 o długości łącznej 3x4 mb – 6+2+1 szt  oraz 2x2 mb – 

6+2+1 sz t i  o wys. 6  m  z odzyskiem 80 %.  Ponadto ze względu na duże nawodnienie gruntu 

zwłaszcza  w  rejonie  ul.  Górnośląskiej   przewiduje  się  konieczność  wykonania  części  robót  z 

zastosowaniem ścianek  szczelnych na  o długości łącznej  ok. 250 mb i wys. do 6  m. 

 W kosztach tych robót w drogach winny być ujęte także koszty opłat związanych z uzgodnieniami i 

wykonaniem przejść pod przeszkodami , opłat za zajęcie pasa drogowego itp.

W związku z możliwością wystąpienia dla części odcinków wód gruntowych oraz konieczności 

odwodnienia wykopów przyjęto następujące założenia:

- ilości  nawodnionych odcinków przyjęto dla 40 % sieci głównych i  20 % dla przyłączy

- odwodnienie przy pomocy drenażu rurowego jednorzędowego z sączków o średnicy 100  mm dla 

60 % nawodnienia

- studzienki drenażowe z rur wipro śr. 600  mm co 50  m

- odwodnienie igłofiltrami  dla  40 % nawodnienia

- pompowanie wody z  wykopu pompami przez  ok.  1 200+1 550 m-g dla sieci  ciśnieniowych i 

podciśnieniowych,  oraz  4 150 m-g dla grawitacji 

- rozliczenie robót należy wykonać na podstawie rzeczywistego zakresu robót potwierdzonego przez 

inspektora nadzoru  oraz przyjętej podstawy wyceny

- nie  ujęto  kosztów  montażu  pomp  -  należy  je  ustalić  powykonawczo  na  podst.  rzeczywistych 

nakładów potwierdzonych przez inspektora  nadzoru  

W  przypadku  konieczności  zastosowania  innych  metod  odwodnienia  wykopów  niż  przyjęte  do 

podstawy wyceny należy je wycenić powykonawczo zgodnie z rzeczywistymi nakładami i przyjętą 

metodą oraz na podstawie zatwierdzonych przez inwestora zasad rozliczania tych robót.  

Dla  robót  ziemnych  i  montażowych  związanych  z  wykonaniem przykanalików oraz  przyłączy 

kanalizacyjnych  przyjęto osobny zakres prac. Przy wykonywaniu przykanalików  i przyłączy przyjęto 

wykonanie  wykopów w 60  % robót  ręcznie  a  40  % mechanicznie.  Ponadto  przyjęto  następujące 

wytyczne ich wykonania i montażu:

- zdjęcie warstwy humusu grubości 0,15  m, ręcznie z pasa szerokości 2 mb



- szalowanie wykopów tylko w przypadku prowadzenia rurociągu w pobliżu zabudowy lub w terenie 

uniemożliwiającym rozkopy

- podział na kat. gruntów  przyjęto tak jak dla sieci głównych 

- podsypka, obsypka i zasypka z gruntu rodzimego kat. II- dla przykanalików

 -    większość  robót na rozkop, 

Ponadto wraz z układaniem rurociągów podciśnieniowych należy wykonać oznakowanie ich 

taśmą  sygnalizacyjną  koloru  brązowego  oraz  ułożyć  sieć  kablową  dla  monitoringu  kanalizacji 

podciśnieniowej. Długość kabla   zgodnie z wytycznymi  dla monitoringu  wynosi ok. 32 000 mb.   W 

studniach  podciśnieniowych  należy  zabudować  układ  monitorujący  pracę  zaworu  wraz  z  puszką 

przyłączeniową (301 kpl) natomiast w pompowni PPT 1 należy zabudować szafę wraz z wizualizacją 

systemu monitoringu oraz z  systemem powiadamiania obsługi o awarii. 

Dodatkowo na sieci głównej należy zabudować pompownię sieciową P6 wyposażoną w pompy tłoczne 

(2 szt), armaturę, szafę sterowniczą, ogoodzenie z furtką i naw. z kostki betonowej. Ze względu na 

nawodnienie gruntu i lokalizację przy rowie odwadniającym montaż pompowni wykonać w obudowie 

z e ścianki szczelnej o wym. 5 x 5 m i gł. do  6 m wraz  z  rozporami – ogółem ścianek dla pompowni 

planuje  się  na  dł.  36  mb  wraz  z  rozporami.   Pompowania  wody  z  wykopów  dla  pompowni 

przewidziano przez ok. 488 r-g.

W pompowni  PPT 3 należy dostarczyć i zabudować:

• pompy  próżniowe  400  m3/h,  11  kW  (3  kpl)  wraz  z  układem  sterowania,  orurowaniem, 

uchwytami i armaturą (w tym kontrolno-pomiarową), 

• pompy tłoczne 20 l/s, Hp 13 m, 5,9 kW (2 kpl) wraz z układem sterowania, orurowaniem, 

uchwytami i armaturą (w tym kontrolno-pomiarową),

• szafę zasilająco-sterowniczą dla w/w pomp

• wykonać rozruch, regulację, szkolenie całości sieci i pompowni

• wykonać instalacje wewnętrzne i zewnętrzne wod-kan, wentylacji i technologiczne

Przyjęto następującą organizację i kolejność wykonywania robót:

- wytyczenie tras kolektorów

- opracowanie  i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu wraz z opłatami za zajęcie pasa robót – 

koszty w/w ujęte  winny być w kosztach pośrednich (ogólnych)

- zdjęcie warstwy humusu i złożenie go na odkładzie ( usunięcie nawierzchni dróg)

- wykonanie wykopu z  odwozem nadmiaru ziemi wraz z szalowaniem pełnym i wyrównaniem dna 

wykopu

- wykonanie podsypki piaskowej

- montaż rurociągów wraz ze studniami podciśnieniowymi i kablem  do monitoringu 



- wykonanie obsypki i zasypki  z zagęszczaniem (ubijakami 200  kg)

- montaż  wyposażenia studni podciśnieniowych wraz z  układami monitoringu sieci

- wykonanie prób szczelności, ciśnieniowych i kontroli prostolinijności, działania sieci monitoringu

- dostawa i montaż pompowni sieciowej P6 

- wykonanie  dost.  i  montażu  wyposażenia  technologicznego  pompowni  PPT  3  (pompy 

podciśnieniowe,  pompy  tłoczne,  orurowanie  z  zaworami,  układ  sterowania  i  zasilania,  szafa 

monitoringu wraz z uruchomieniem całości), rozruch, instalacje wewn. i zewn.

- zasypka wykopu ziemią z odkładu wraz z zagęszczaniem warstwami

- rozścielenie warstwy humusu, odbudowa nawierzchni dróg

- roboty odtworzeniowe

- plantowanie i obrobienie na czysto terenu robót

- wykonanie  obsługi  geodezyjnej  wraz  z  mapami  i  wniesieniem do zasobów geodezyjnych oraz 

dokumentacji z  regulacji systemu monitoringu wykonanej sieci

   W przedmiarze i kosztorysie ujęto zakres robót zgodny z przyjętą technologią robót, projektem 

budowlanym sieci kanalizacyjnej oraz sztuką budowlaną. Ze względu na brak możliwości dokładnego 

określenia  zakresu części robót lub nie ujęciem  ich w P.B przyjęto je szacunkowo do wykonania a 

dokładne  rozliczenie  nastąpi  w  trakcie  realizacji  zadania  przez  insp.  nadzoru.  Roboty te  ujęto  w 

osobnych rozdziałach przedmiaru  dla sieci głównych i przyłączy. Dotyczy to następujących prac:

- demontaż i odtworzenie ogrodzeń, drzew i krzewów w obrębie posesji prywatnych

- rozbiórka wjazdów z betonu, kostki brukowej itp. 

- przebicie otworów w ścianach z  betonu

 Nie zostały uwzględnione w przedmiarze i  kosztorysie następujące roboty:

- wykonania zaplecza budowy wraz z  magazynem 



PRZEDMIAR ROBÓT  ZAWIERA

1. OGÓLNĄ CHARAKTERYSTYKĘ OBIEKTU 

2. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE 

3. PRZEDMIARY ROBÓT 

4. ZAŁĄCZNIKI:
 TECHNOLOGIA ROBÓT ZIEMNYCH– tabela  A1

 PODZIAŁ ROBÓT ZIEMNYCH – tabela A2
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