

Chełm Śląski, dnia 18.12.2007r.

Nr sprawy: 341/II/26/7/07

**Wykonawcy  
wg załącznika**

**MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI  
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim przy ul. Konarskiego 2. znak sprawy: 341/II/26/07

Gmina Chełm Śląski, działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r.Nr 223, poz. 1655 t.j. ), w odpowiedzi na wnioski Wykonawców otrzymanych w dniach 11, 12 i 13 grudnia 2007 r. o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dokonuje następujących modyfikacji:

1. Zmienia się na stronie 8 SIWZ w punkcie 2 Załączników gdzie jest zapis: „Wykaz wykonywanych w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych” na zapis: „Wykaz wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat robót budowlanych”.
2. Zmienia się w załączniku nr 2 do SIWZ w tytule gdzie jest zapis: „Wykaz wykonywanych w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych” na zapis: „Wykaz wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat robót budowlanych”.
3. Zamienia się załączniki do SIWZ:
  - „Schemat” na „Schemat zast”
  - „Zestawienie” na Zestawienie zast”
  - „Opis techniczny” na „Opis techniczny zast.”
  - „Rys. 9” na „Rys. 9 zast”
  - „Rys 10” na „Rys. 10 zast”
  - „Rys. 11” na „Rys .11 zast”
  - „Przedmiar – Klimatyzacja 2, str. tyt.” na „Przedmiar – Klimatyzacja 2, str. tyt. zast”
4. Usuwa się plik „Zestawienie” w wersji xls.

Zmodyfikowana wersja SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

**WÓJTA GMINY**  
Chełm Śląski  
*[Podpis]*  
mgr inż. Stanisław Jagoda