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PRZEDMIOT ROBOT

Przedmiotem opracowania jest modernizacja istniejacego oswietlenia ulicznego w ramach zadania p.t.:

Budowa sieci kablowej elektroenergetycznych nN 0,4kV oswietlenia ulicznego w m. Chetm Slaski ul.
Spacerowa dz. ew. 778/53, 995/54, 779/53 w ramach zadania ,,Budowa o$wietlenia ulicznego na ul.
Spacerowej w Chetmie Slaskim)” W ramach ww. inwestycji projektuje sie budowe owietlenia ulicznego
Zlokalizowanego wzdtuz ul. Spacerowej na dziatkach 778/53, 995/54, 779/53 poprzez zabudowe nowych
konstrukcji stalowych H=6m wraz z oprawami typu LED, wykonanie nowej linii kablowej oswietlenia

ulicznego. taczna diugos¢ projektowanej instalacji oswietlenia wynosi 440 m.

1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie

ZAKRES ORAZ PRZEDMIOT ROBOT

instalacji o$wietlenia ulicznego. W zakres robét wchodza;

2.

budowa linii kablowej nN 0,4kV oswietlenia ulicznego (470m)
montaz nowych stupdw oswietlenia ulicznego (11szt),
montaz opraw LED (11szt),

wykonanie uziemienia ptaskownikiem FeZn 30x4mm2,
zabudowa roztacznika stupowego RSA

zabudowa ogranicznikow przepie¢ na linii nN

wykonanie podtaczen kabli,

wykonanie pomiardw i préb kontrolnych,

wylaczenia, dopuszczenia i odbiory przez zarzadce sieci,
inne prace wynikajace z zakresu dokumentaciji.

NUMERY KODOW

Numery kodoéw CPV:

3.

45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych,

45310000-3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,
45314000-1 - Instalowanie sprzetu telekomunikacyjnego,

45316000-5 - Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych,
45231400-9 — Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych.

ROBOTY TOWARZYSZACE | TYMCZASOWE

Do robét towarzyszacych zalicza sie:

pomiary niezbedne do rozliczenia rob6t wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadéw,
utrzymanie drobnych urzadzen i narzedzi,

przewz materiatow do miejsc ich wykorzystania,

przewd6z urzadzen do miejsc ich wykorzystania,

zabezpieczenie robét i materiatéw przed wodg opadowa,

usuwanie zanieczyszczen wynikajacych z robot wykonywanych przez wykonawce,
dziatanie ochronne zgodne z warunkami BHP,

geodezyjne wytyczenie,

nadzory branzowe gestorow sieci,

zabezpieczenie istniejacych kolidujacych z projektowanq infrastrukturg rurami dwudzielnymi,
inwentaryzacje powykonawcza.



Do robét tymczasowych zalicza sie:

= nadzorowanie rob6t wykonywanych przez inne przedsigbiorstwa w ramach umowy o podwykonawstwie,

= dziatanie zabezpieczajace przed wypadkami pracy na rzecz innych przedsiebiorstw,

= ubezpieczenie rob6t w chwili ich odbioru lub ubezpieczenia od nadzwyczajnych okolicznosci
odpowiedzialno$ci cywilnej,

= oddanie czesci urzadzen budowy do dyspozycji innych przedsigbiorstw lub zleceniodawcy,

= dziatania specjalne zwigzane z ochrong Srodowiska (zabezpieczenie przeciwhatasowe i przeciwpytowe),

= usuwanie odpaddw poza wymienionymi w robotach towarzyszacych,

= usuwanie szkdd utrudniajgcych wykonanie robdt,

= dodatkowe dziatania zwigzane z ochrong i naprawg instalacji na budowie oraz zabezpieczenie przewodow
energetycznych.

4. OKRESLENIA PODSTAWOWE | DEFINICJE

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zespot cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla samego
wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jakosci, wymogéw bezpieczenistwa, wielkosci charakterystycznych a
takze co do nazewnictwa, symboliki, znakdw i sposobow oznaczania, metod badan i préb oraz odbiorow i rozliczen.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru zastosowania.
Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badar dla potwierdzenia tych
wymagan.

Deklaracja zgodno$ci - dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy zgodno$é z
kryteriami okre$lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng
dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodno$ci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca (certyfikujaca), stwierdzajacy
zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub
specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

Roboty towarzyszace - roboty nalezace do $wiadczert umownych nawet, jesli nie sg wymienione w umowie lecz
podlegajace $wiadczeniom umownym.

Roboty specjalne - roboty nie bedace robotami towarzyszacymi podlegajace Swiadczeniom tylko w przypadku, jesli
sg wyraznie wyszczegolnione w opisie zakresu robot,

Dokumenty odniesienia - dokumenty stanowiace podstawe do wykonania robdt w tym: wszystkie elementy
dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne.

Czes€ czynna - przewod lub inny element przewodzacy, wechodzacy w skiad instalacii elektrycznej lub urzadzenia,
ktory w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu
ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynna).

Klasa ochronno$ci - umowne oznaczenie, okre$lajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy
budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa o$wietleniowa (elektryczna) - kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i potgczenia z instalacjg
elektryczng jednego lub kilku Zrédet Swiatta, ochrony zrodet Swiatta przed wptywami zewnetrznymi i ochrony
Srodowiska przed szkodliwym dziataniem zrodfa Swiatta a takze do uzyskania odpowiednich parametrow Swietinych
(bryta fotometryczna, luminacja), utatwia wiasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrédet Swiatta, tworzy
estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy
ukierunkowania zrodet $wiatta w formie: klosza, odbty$nika, rastra, abazuru.




Stopieni ochrony IP - okre$lona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementéw instalacji
elektrycznej oraz przed przedostaniem sig ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegolnie wody) i gazéw, a ktorg
zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwod instalacii_elektrycznej - zespdt elementéw potaczonych posrednio lub bezposrednio ze zrédtem energii
elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspolnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio
potaczonych przewoddw elektrycznych. W skiad obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napigciem,
przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i
sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

Czes¢ dostepna - przewodzaca cze$¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, bedaca w zasiegu
reki ze stanowiska dostepnego (1. takiego, na ktorym cztowiek o przecigtnej sprawnosci fizycznej moze sie znalez¢
bez korzystania ze $rodkéw pomocniczych np. drabiny, stupotazéw itp.), ktéra podczas normalnej pracy nie jest pod
napieciem, jednak moze sie pod nim znalezé w momencie zaktocenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany
instalacji elektroenergetycznej, parametrow, charakterystyk lub uktadu pracy urzadzenia np. zwarcia, wyniesienia
potencjatu, uszkodzenia izolacji itp.).

Miejsce wydzielone - zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacji instalacji lub urzadzen, do ktoérego dostep
posiadajg jedynie osoby upowaznione.

Napiecie dotykowe Ud (zrédtowe przy dotyku) - napiecie pojawiajace sie przy zwarciu doziemnym pomiedzy
przewodzacy czescig, ktéra moze by¢ (nie jest) dotknieta przez cztowieka a miejscem na ziemi, na ktérym znajdujg
sie stopy.

Ostona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotknigcia elementéw w czesci dostepnej, na ktdrych
moze sie pojawi¢ niebezpieczne napiecie np. na pancerzu metalowym kabla.

Ziemia odniesienia - miejsce w ktérym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej roznicy potencjatéw pomiedzy
dwoma dowolnymi punktami.

Przewdd uziemiajacy - przewodnik taczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemig lub izolowany
od ziemi i wody, jesli sie w tym Srodowisku znajduje.

Uziemienie - zespot Srodkdw i urzadzen stuzacych potaczeniu przewodzacej czesci z ziemig poprzez odpowiednig
instalacje.

Stup o$wietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezpo$rednio w gruncie, stuzaca do zamocowania oprawy
o$wietleniowej na wysoko$ci nie wiekszej niz 14 m.

Wysieanik - element rurowy taczacy stup oSwietleniowy z oprawa.

Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania stupa lub szafy o$wietleniowej w
pozycji pracy.

5. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

5.1. Przekazywanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy obiekt budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowe;.



5.2. Organizacja placu budowy i robét.

Projekt organizacji placu budowy i rob6t przygotuje Wykonawca i uzgodni z Inwestorem.

Kierownik budowy jest obowigzany, w oparciu o informacje, o ktérej mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, ustawy Prawo
budowlane sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych, w tym planowane
jednoczesne prowadzenie robot budowlanych i produkciji przemystowe;.

Wykonawca przygotuje szczegotowy projekt organizaciji robot — na biezaco korygowany i uzgadniany z Inzynierem i
Uzytkownikiem.

5.3. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystapieniem do wykonania robo6t budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio przygotowac teren, na
ktérym te roboty majg by¢ wykonywane, a w szczegolno$ci:

a) przygotowac Srodki transportu poziomego i pionowego recznego,
b) przygotowaé miejsce sktadowania materiatdw oraz narzedzi niezbednych do wykonania danego rodzaju
robét.

5.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

5.5. Zabezpieczenie interesow os6b trzecich

Zgodnie z art. 652 kodeksu cywilnego wykonawca przejmuje protokolarnie od Zamawiajgcego teren budowy i ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdinych za szkody wynikle na tym terenie. Wykonawca odpowiada za ochrone
instalacji znajdujacych sie na danym terenie. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Zamawiajacego i przystapi do naprawy. Prace nalezy prowadzi¢ tak, aby zminimalizowa¢
ucigzliwos¢ i ewentualne szkody. Teren budowy nalezy uporzadkowac po zakorczeniu budowy i przywréci¢ do stanu
pierwotnego.

5.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasno$ci publicznej i prywatne.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtadciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych dziatar ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swéj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasno$¢. Stan naprawionej wiasnosci powinien nie by¢ gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzer uzbrojenia terenu takich jak: przewody, rurociggi,
kable teletechniczne, itp. oraz uzyska u odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenia
informaciji dostarczonych mu przez Zamawiajacego odnosnie doktadnego pofozenia tych urzadzen w obrebie placu
budowy.

O zamiarze przystapienia do rob6t w poblizu tych urzadzen, badz ich potozenia, Wykonawca powinien zawiadomi¢
wiascicieli urzadzen i Inzyniera/Kierownika Projektu.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inzyniera/Kierownika Projektu i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.



Wykonawcza bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia urzadzen uzbrojenia
terenu wskazanych przez Zamawiajgcego.

5.7. Ochrona [Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot budowlanych wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Isrodowiska naturalnego.

W okresie trwania i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochronyirodowiska na terenie i wokét terenu robét oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

= zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
= zanieczyszczenia powietrza pytami lub gazami.

5.8. Warunki bezpieczenstwa

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebne;
zapfacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.
5.9. Warunki dotyczace organizacji ruchu oraz ogrodzenia

Wykonawca bedzie realizowac roboty i transport w sposob nie powodujgcy niedogodnosci dla uzytkownikdw obiektu,
jak rowniez dla mieszkancow i uzytkownikdw terendw nie przylegajacych bezposrednio do terenu prowadzenia robét.

W przypadku zaj$cia konieczno$ci ograniczenia dostepnoéci dla uzytkownikéw i innych do miejsc ogdlnodostepnych,
ciggéw komunikacyjnych itp., Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym i Zarzadcg obiektu czas i sposdb dostepnosci
do przedmiotowych miejsc.

5.10. Zaplecze dla potrzeby wykonawcy

Wykonawca wykona na wiasny koszt prace przygotowawcze. Zagospodaruje teren budowy, oraz wykona niezbedne
tymczasowe obiekty zwigzane z zapleczem budowy, w tym tymczasowy dojazd do placu budowy.

5.11. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na biezaco zanieczyszczen i uszkodzen chodnikdw i jezdni powstatych w
skutek prowadzenia robét.



6. MATERIALY

Wykaz materiatow potrzebnych do realizacji robot zawarty jest w przedmiarze robét oraz wynikajacy z dokumentacii
projektowej.

6.1. Ogo6lne wymagania
Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robét powinny odpowiada¢, co do jako$ci, wymaganiom Projektu
Wykonawczego i Przedmiaru Robot, wymaganiom Specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia i przyjetym w ofercie
rozwigzaniom technicznym. Na kazde zadanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracie zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna.

6.2. Wymagania odno$nie materiatow wyszczegadlnionych w publikowanych katalogach

Do materiatdw wyszczegélnionych w obowigzujacych i publikowanych katalogach (KNNR, KNR, KNRW i innych
katalogach) nalezy stosowal zasady okreslone w zatozeniach ogolnych i szczegdtowych katalogéw. W
szczegolno$ci nalezy stosowac warunki i normy tam wskazane.

6.3. Wymagania odno$nie materiatéw niewyszczegélnionych w katalogach

Materiaty, ktdre nie majg odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone sg do stosowania w
budownictwie, nalezy stosowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi kartami wyrobdw i instrukcjami producentow. Normy
zuzycia nalezy przyjmowac zgodnie z zaleceniami producentéw i dystrybutoréw wyrobow.

Przewody linii kablowej

Dla linii kablowych — stosowaC kable o izolacji z polietylenu usieciowanego, umozliwiajace ich ukladanie w
temperaturze do -5 °C, bez koniecznosci podgrzewania.

Dla przedmiotowej inwestycji zastosowano kable typu YAKXS 4x35 [mm2].

Przewody dla podiaczenia opraw oswietleniowych

Nalezy stosowa¢ przewody z zytami miedzianymi o przekroju zyt nie mniejszym niz 2,5 [mm?] i podwdjnej izolacji na
napiecie min. 750V. Zastosowano kabel YKY-zo 3x2,5 [mm2].

Stupy i maszty oswietleniowe

Stupy i maszty o$wietleniowe muszg spetnia¢ min. nastepujace kryteria:

e Stupy powinny posiada¢ polski certyfikat

e Stupy powinny zachowywac zgodnos¢ z normg PN-IEC60364 (ochrona przeciwporazeniowa)

e Minimalna wymagana grubo$¢ scianki stupdw metalowych — 3,6 milimetry,

o Stosowac stupy o przekroju cylindrycznym,

e Konstrukcja stalowa, ocynkowana ogniowo,

e Mozliwo$¢ wprowadzenia minimum trzech kabli pieciozytowych o przekroju do 35mm2 - oraz
umieszczenia kompletu izolacyjnych ztgczek kablowych,

o Wyposazenie we wneke z dostateczng iloScig miejsca na potaczenie kabli i umieszczenie
odpowiedniej liczby zabezpieczen,

e Zabezpieczenie wnek przed dostepem osdb postronnych za pomoca dekli mocowanych $ruba,

e Na stupie musi by¢ umieszczona tabliczka znamionowa z podanym typem stupa, datg produkcji,
nazwg producenta oraz tabliczka ostrzegawcza,

o Wszystkie stupy i maszty metalowe muszg by¢ montowane na fundamentach prefabrykowanych,



e Slupy stalowe przeznaczone do montazu na fundamencie prefabrykowanym muszg przenie$é
obcigzenia wynikajace z zawieszenia opraw oraz parcia wiatru (na oprawe i wysiegnik) dla
wystepujacej lokalnie strefy wiatrowej,

o Wysiegniki mocowane wierzchotkowo lub bocznie - dostosowane do oprawy i typu stupa
oSwietleniowego.

Elementy uziemiajace

Uziemienie konstrukcji stupowych wspolne z uziemieniem przewodu ochronno-neutralinego powinno by¢ wykonane
za pomocq stalowego ocynkowanego ptaskownika, o przekroju nie mniejszym niz 30x4 [mm], zabezpieczonego
antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe, oznaczonego kolorem zétto-zielonym. Do wykonywania uzioméw
pretowych nalezy stosowac prety stalowe miedziowane z gwintem typu 1/2" o dtugosci 6m.

Elementy ustojowe pod stupy

Zaleca sie stosowanie elementdéw ustojowych wedtug ustalenn zawartych w dokumentacji projektowej. Ogdlne
wymagania dotyczace fundamentéw konstrukcji okreslone sg w PN-EN 1997-1:2008.

Wymagania stawiane nowym rozwigzaniom technicznym

Poza wymienionymi wyzej wymaganiami, stawianymi o$wietleniu oraz poszczegdinym elementom
o$wietlenia ulicznego, w szczegdlnosci nalezy uwzgledni¢ ponizsze wymagania:

- zgodnos¢ z obowigzujgcymi Polskimi Normami,

- zapewnienie skutecznej ochrony przed porazeniem - zgodno$¢ wyrobdw z wymaganiami bezpieczenstwa,
- niewielki poziom zaktdcen wyzszymi harmonicznymi,

- ograniczenie ol$nienia,

- polskie certyfikaty i $wiadectwa bezpieczenstwa dla wszystkich elementow,

- odporno$¢ na korozje,

- energooszczednose,

- wysoka sprawnos¢ urzadzen i catego systemu o$wietlenia,

- odporno$¢ na przepiecia,

- zabezpieczenie urzadzen przed dostepem osdb postronnych,

- odporno$¢ na préby uszkodzenia (wandaloodpornos¢),

- odporno$¢ na drgania i wstrzasy,

- wysoki stopien ochrony urzadzer instalowanych na wolnym powietrzu (IP, IK),
- tatwo$¢ przeprowadzania napraw i konserwacji.

7. SPRZET

Wykaz sprzetu potrzebnego do realizacji robot zawarty jest w przedmiarze robét.

Do wykonania robdt nalezy zastosowaé sprzet i maszyny wiadciwe dla danego rodzaju robét, przy uwzglednieniu
przecietnej organizacji pracy. Naktady pracy sprzetu winny wynika¢ z katalogbw naktadéw rzeczowych, z
uwzglednieniem zatozen ogolnych i szczegotowych. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.



8. TRANSPORT

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny byé dobrane przy uwzglednieniu przecigtnej organizagji
pracy i wynika¢ z projektu organizaciji budowy.

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi $rodkami transportu, zabezpieczone w sposob
zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

9. WARUNKI DOSTAWY

Kazdy materiat w catej ilosci powinien pochodzi¢ z jednego zrodta. Pochodzenie materiatu i jego jako$¢ — okreslona
w petnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez Wykonawce.

Wykonawca powinien:

= dokona¢ uzgodnien dotyczacych gwarancii i jakosci catej zamawianej partii materiatu;

= dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajacej z harmonogramu robét;

= zapewni¢ sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakoSci) dla kazdej jednorazowo wysytanej partii
materiatu, zawierajacy nastepujace dane:

- nazwe i adres producenta,

- date i numer kolejny badania,

- oznaczenie wg PN i BN,

- pieczet i podpis osoby odpowiedzialnej za badanie.

10. SKLADOWANIE ORAZ PRZECHOWYWANIE MATERIALOW

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny by¢ sktadowane oraz przechowywane zgodnie z zaleceniami
producenta, w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie ich wiasciwosci
technicznych na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych i fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Materiaty takie jak: kable, przewody, osprzet, szafki energetyczne, zrodta Swiatta, oprawy o$wietleniowe, tabliczki
bezpiecznikowe itp. nalezy przechowywaé jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, to jest
zamknietych, przewietrzonych i suchych.

Rury na przepusty kablowe nalezy sktadowa¢ w wigzkach w pozycji lezacej. Kable w czasie sktadowania powinny
znajdowac sie na bebnach. Dopuszcza sie sktadowanie krétkich odcinkéw w kregach. Bebny powinny by¢ utoZzone
na krawedziach tarczy a kregi utozone poziomo. Piasek nalezy sktadowa¢ w pryzmach na placu budowy. Przy
sktadowaniu materiatdw nalezy zachowa¢ wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

11. WYKONANIE ROBOT

11.1. Ogélne warunki wykonania robét

Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zgodnie z Polskimi
Normami, pod fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacja Techniczng oraz sposéb ich prowadzenia zgodny z obowigzujgcymi normami i przepisami
przestrzegajac przepiséw BHP oraz bezpieczenstwa ruchu.



Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich czynnoéci na terenie budowy i terenie przylegtym do
budowy oraz bezpieczenstwo terendw, na ktorych moga wystapic zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z
prowadzonymi robotami.

11.2. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inwestorowi (Inspektorowi Nadzoru) do akceptaciji wszystkie rozwigzania
robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, $wiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp.
Wykonawca ma prawo proponowa¢ zastosowanie innych niz wyspecyfikowane w projekcie materiaty i technologie,
pod warunkiem, ze bedg one réwnorzedne pod wzgledem jakosci, parametrow technicznych i kolorystyki. Wszystkie
ewentualne odstepstwa od dokumentacji i specyfikacji muszg zostaC zaakceptowane przez Inwestora oraz
uzgodnione z projektantem instalacji elektrycznych.

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ roboty i uruchomié urzadzenia, oraz usungé wszelkie usterki i defekty z
nalezyta starannoscig i pilnoscig, zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca ma obowigzek dostarczyé
wszelkie materialy, urzadzenia, sprzet oraz zatrudni¢ kierownictwo i site roboczg niezbedne dla wykonania,
wykonczenia, uruchomienia i usuniecia usterek w takim zakresie, w jakim jest to wymienione lub moze by¢ logicznie
wywnioskowane z umowy.

Wykonawca winien wykonywa¢ wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji rob6t w taki sposéb, aby w granicach
wynikajacych z konieczno$ci wypetnienia zobowigzan umownych nie zaktocaé bardziej niz to jest konieczne
porzadku publicznego, dostepu, uzytkowania lub zajmowania drég, chodnikéw i placdw publicznych i prywatnych do i
na terenach nalezacych zaréwno do Zamawiajacego jak i do oséb trzecich. Wykonawca winien zabezpieczyé¢
Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie mogg by¢
nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.

Wykonawca winien zastosowa¢ wszelkie racjonalne $rodki w celu zabezpieczenia drog dojazdowych do Placu
Budowy od uszkodzenia, przez ruch zwigzany z dziatalno$cig Wykonawcy i Podwykonawcéw, dobierajgc trasy i
uzywajac pojazdow tak, aby szczegoiny ruch zwigzany z transportem materiatéw, urzadzen i sprzetu Wykonawcy na
Plac Budowy ograniczy¢ do minimum oraz aby nie spowodowa¢ uszkodzenia tych drog. Wykonawca winien
zabezpieczy¢ i powetowaC Zamawiajacemu wszelkie roszczenia, jakie mogg by¢ skierowane w zwigzku z tym
bezposrednio przeciw Zamawiajagcemu oraz podjgé negocjacje i zapfaci¢ roszczenia, jakie wynikng na skutek
zaistniatych szkdd.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne i prawidtowe wytyczenie robdt w nawigzaniu do podanych w projekcie
punktéw, linii i pozioméw odniesienia. Za btedy w pozycji, poziomie i wymiarach lub wzajemnej korelacji elementéw
petng odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca i zobowigzany jest usungg je na wiasny koszt bez wezwania.

Wykonawca winien ubezpieczy¢ roboty, materiaty i urzadzenia przeznaczone do wbudowania, ryzyko pokrycia
kosztéw dodatkowych zwigzanych z wymiang lub naprawg, sprzet i inne przedmioty Wykonawcy sprowadzone na
Teren Robdt. Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nieodzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny
obcigza¢ Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac warunki prowadzenia robét budowlanych. Wykonawca opracuje i przedstawi Inwestorowi projekt
organizaciji robét i harmonogram rzeczowy robét do akceptacji (szczegdtowe warunki podaje SIWZ).



11.3. Zgodnos¢ roboét z dokumentacja projektowa i ST

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentdw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,0golnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika Projektu, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
Zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg
lub ST i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a
elementy budowli zostang rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST ale osiggnieta
zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementu to Inzynier/Kierownik Projektu moze zaakceptowaé takie
roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowe;.

11.4. Sposdb prowadzenia robé6t

Roboty elektryczne winny by¢ wykonywane wg Polskich Norm oraz wynika¢ z zatozen ogélnych i szczegétowych do
katalogow, stanowigcych podstawe sporzadzenia kosztorysu ofertowego.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptaciji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda prowadzone roboty zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych.

Instalacje elektryczne powinny spetnia¢ wymagania podstawowe dotyczace w szczegolnosci:

= bezpieczenstwa konstrukcji,

= bezpieczenstwa pozarowego,

= bezpieczenstwa uzytkowania,

= odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska i 0szczednosci energii,
= ochrony przed porazeniem elektrycznym,

= wyréwnania potencjatdw wszystkich dostepnych czesci przewodzacych.

11.5. Wykonanie robét
Wykonanie instalacji oswietlenia ulicznego przeprowadzi¢ wg nastepujacych wytycznych.

Warunki ogo6lne wykonania przygotowawczych Robot ziemnych.

Przed przystapieniem do prac ziemnych korzystajac z projektu i aktualnych map oraz planéw stuzby geodezyjne
okre$lg trasy kabli ziemnych oraz umiejscowienie stupéw oswietleniowych. Jezeli w miejscach wykopdw lub w ich
bliskim sasiedztwie, znajdujg sie przedmioty lub przeszkody demontowalne, utrudniajace wykopy, nalezy je
zdemontowa¢ na czas robot ziemnych. Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ przy pracach ziemnych
prowadzonych za pomocg sprzetu zmechanizowanego szczegdlnie w miejscach nieoznaczonych jako skrzyzowania
lub zblizenia, w ktorych istnieje przypuszczenie obecnosci ewentualnej instalacji podziemne;.

Przed przystapieniem do prac nalezy $cisle okresli¢ strefy odktadcze dla odkrywki wykopdw oraz dla sktadowania
materiatow zwigzanych z pracami ziemnymi, zwtaszcza dla stupow, grubego osprzetu, rur i bebndw kablowych.

Ukiadanie instalacji uziemiajacej.

Uziom nalezy wykona¢ bednarkg stalowg ocynkowang o wymiarach 35x4 [mm] w ziemi na gtebokosci 0,8 [m].



Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci rzednych
terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych. Metoda wykonywania robot
ziemnych powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod
fundamenty prefabrykowane zaleca sie wykonywanie recznie wykopdw wasko-przestrzennych. Wykopy pod stupy
oSwietleniowe zaleca sie wykonywa¢ mechanicznie przy zastosowaniu wiertnicy. W obu wypadkach wykopy
wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu. Wykop rowka pod kabel powinien by¢
zgodny z dokumentacja projektowa lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w
sposdb zapewniajacy ich stateczno$é. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. W celu
zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu wyprofilowaé
ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu. Zasypanie fundamentu lub
kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkow). Zasypanie nalezy
wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszcza¢ ubijakami recznymi lub zageszczarka wibracyjna.
Zageszczenie nalezy wykonywa¢ w taki sposob aby nie spowodowaé uszkodzen fundamentu lub kabla. Nadmiar
gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowa¢ w poblizu lub odwiez¢ na
miejsce wskazane w ST lub przez Inspektora Nadzoru.

MontaZz stupdw

Stupy o$wietleniowe, wykonane wg wzoru podanego na rysunku w dokumentacji (zgodnie z wytycznymi Inwestora).
Stupy nalezy ustawia¢ recznie na wcze$niej zamontowanym fundamencie Prefabrykowanym osadzonym w gruncie .
Stupy wyposazy¢ we wneki montazowe na tabliczki bezpiecznikowe. Odchytka osi stupa od pionu, po jego
ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa. Zasypanie fundamentu stupa powinno sie odbyé
warstwami  gruntu  rodzimego o grubosci 20cm z  zageszczeniem za  pomocg  ubijaka.
Stupy powinny przenie$¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia opraw i wysiegnikdw oraz parcia wiatru. Sktadowanie
stupéw osSwietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na wyréwnanym podfozu w pozycji poziomej, z
zastosowaniem przektadek z drewna migkkiego.

Montaz opraw

Montaz opraw oSwietlenia terenu nalezy wykonywac przy pomocy samochodu z wysiegnikiem koszowym. Kazdg
oprawe przed zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie zadwiecenia sie
lampy). Oprawy nalezy montowa¢ po uprzednim wciggnieciu przewoddw zasilajacych do stupdw.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia na wysiegniku pod wptywem
warunkdw atmosferycznych i parcia wiatru.

12. OBMIAR ROBOT

llosci robét podane w przedmiarach robét zostaty wyliczone na podstawie Projektu Technicznego i uzgodnionego
zakresu robot do wykonania, w ramach niniejszego postepowania przetargowego.

Kosztorys ofertowy jest dokumentem okre$lajacym cene kosztorysowa za przedmiot zaméwienia. Rozliczenia robét
nastepowa¢ winny w rozbiciu na wykonane i odebrane elementy robét, zgodnie z umowg. Podstawg do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar rob6t w ukfadzie kosztorysowym, opracowany w oparciu o
katalogi naktadéw rzeczowych. Ogolne zasady obmiaru rob6t okre$laja zatozenia ogdlne i szczegdtowe do
katalogow oraz jednostki obmiarowe podane w poszczegdlnych tablicach. Dla rob6t nieokre$lonych w katalogach,
zasady obmiaru i okre$lania naktadéw rzeczowych winny wynika¢ z analizy indywidualne;j.



Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg dla przewodow, kabli, bednarek oraz przepustow kablowych jest m (metr), dla wykopow i
zasypki zwigzanych z robotami kablowymi i fundamentowymi — m® (metr szescienny), badan i pomiaréw — odc. lub
szt. (odcinek lub sztuka), a dla pozostatych elementéw jest to szt. lub kpl. (sztuka lub komplet).

13. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne badan materiatow oraz robdt. Wykonawca dostarczy Inwestorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan. Inwestor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen pomiarowych, pracy personelu lub metod pomiarowych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

a) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania nastepujace badan i pomiaréw dla linii napowietrznych
niskiego napiecia:

b) prawidtowo$¢ montazu, zachowanie prawidtowego potaczenia zyt zgodnie z kolorystyka,
c) jako$¢ potaczen koncowek kablowych i przewodowych,

d) zgodnos¢ faz linii nN z oznaczeniami,

e) rezystancje izolacj,

f)  ciggto$¢ zyt linii nN..
Po wykonaniu robét nalezy sprawdzi¢ elementy o$wietlenia terenu:
a) poprawnos¢ montazu elementéw stupdw,

b) poprawno$¢ montazu zabezpieczen i opraw oSwietleniowych,

C) pionowos¢ ustawienia stupdw,

d) typy stupdw i opraw,

e) jakos¢ potaczen kabli zasilajgcych,

f)  prawidtowo$¢ potaczen przewoddw uziemiajacych,

g) konserwacije zaciskéw ochronnych i ztacz kontrolnych,

h) pomiar izolacji i ciggtosci kabli zasilajacych i przewodoéw doprowadzajacych do oprawy,

=

i)  pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej stupow i opraw,

j)  elementy zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukciji i fundamentéw,
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokoty. Doktadna ilo$¢ kopii i format przekazywane;
dokumentacji zostanie ustalona z Wykonawca.

Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z Dokumentacija Projektowa i STWIOR.

Po zasypaniu fundamentéw lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu oraz sprawdzi¢ sposob
usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.

Zainstalowanie kabli

Podczas montazu kabla zasilajacego nalezy sprawdzi¢ jako$¢ potaczen ztacza kablowego i osprzetu.



Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykona¢ pomiar gteboko$ci utozenia bednarki, stanu potaczen
spawanych a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu i rozplantowania gruntu. Po
wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancii.

Pomiar natezenia oswietlenia

Pomiary nalezy wykonywaé przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazddw, pieszych i jakichkolwiek obiektow
obcych, mogacych znieksztatci¢ przebieg pomiaru. Pomiaréw nie nalezy przeprowadza¢ podczas nocy ksiezycowych
oraz w zlych warunkach atmosferycznych (mgta, $niezyca, unoszacy sie kurz itp.). Do pomiardw nalezy uzywaé
przyrzaddéw pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% catej
skali na danym zakresie. Pomiary natezenia o$wietlania nalezy wykonywa¢ za pomoca luksomierza wyposazonego
w urzadzenie do korekcji katowej, a element $wiattoczuty powinien posiada¢ urzadzenie umozliwiajace doktadne
poziomowanie podczas pomiaru.

Stupy o$wietleniowe

Wszystkie stupy oraz elementy do nich przymocowane powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
Stupy os$wietleniowe, po ich montazu, podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem:

= doktadno$ci ustawienia pionowego stupow,

= prawidtowo$ci ustawienia wysiegnika i opraw,

= jakoSci potaczen kabli i przewoddw,

= jakosci potaczen Srubowych stupow, wysiegnikdw i opraw,

= stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementdow.

14. ODBIOR ROBOT

14.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inwestora.

Wykonawca (kierownik robot) zgtasza Zamawiajgcemu (Inspektorowi Nadzoru) gotowo$¢ do odbioru. Zamawiajacy
wyznacza termin i rozpoczyna odbior przedmiotu odbioru w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu
gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:

= jezeli wady nadajq sig do usunigcia, moze odmowic odbioru do czasu usunigcia wad,
= jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to: jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zgdac¢
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
Z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. W przypadku,
gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.



Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o usunieciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.

Zamawiajacy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbior robot po uptywie terminu gwarancji ustalonego w umowie
oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia wad po uptywie okresu rekojmi.

14.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru ostatecznego robédt
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

oswiadczenie kierownika robot,

2. dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

3. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

4. komplet pomiaréw powykonawczych instalacji,

5. dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

6. atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci.

14.3. Zgodnos$é z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, (STWIORB) i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii) daty pozytywny wynik.

15. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Wszystkie niezbedne koszty robdt tymeczasowych i prac towarzyszacych winny by¢ uwzglednione w oferowanej cenie
za realizacje przedmiotowego zaméwienia. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe
bedzie uwzglednia¢ wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszce, jak réwniez inne czynnosci, badania i
wymagania.

Zamawiajacy nie przewiduje osobnego (dodatkowego) rozliczania jakichkolwiek robét tymczasowych oraz prac
towarzyszacych. Wszelkie roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w
sktadanej ofercie (np. w kosztach ogdlnych czy planowanym zysku).



16. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty bedace podstawg do wykonania robét stanowia;

Projekt budowlany,

Projekt techniczny,

Przedmiar robét,

Instrukcje techniczne producentéw materiatow,
Obowigzujace normy i przepisy, a zwlaszcza:

1.
2.
3.

10.

1.
12.
13.
14.
1.

16.

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane - tekst jednolity Dz.U. poz. 1409 z 2013 r. (z pdzn. zm.),
Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne - Dz.U. nr 54 z 1997 r. poz. 348 (z pdzn.zm.),

PN-HD 60364-1:2010 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢: 1 Wymagania podstawowe,
ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicji’,

PN-HD 60364-4-41:2009 ,Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem
elektrycznym”,

PN-HD 60364-5-51:2006 ,Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdine”,

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN-IEC 60364-5-52:2002 ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie”,

PN-HD 60364-5-54:2011 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajace i przewody ochronne”,

PN-IEC 60364-5-523:2001 ,Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa
dtugotrwata przewodéw”,

PN-HD 60364 5 56:2010 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-56: Dobédr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa”,

PN-EN 13201-1 Oswietlenie drdg - wybor klas o$wietlenia

PN-EN 13201-2 Oswietlenie drég - wymagania o$wietleniowe

Norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 6: Sprawdzanie

Rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych i rozbiérkowych,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.



